Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2022 ID N° 406727 "REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA Y REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

T&A CONSTRUCCIONES RUC : 3518793-0 CORREO: talaveraaguileraconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar municipal	M2	562.688	2,4	451.000	1.082.400	-111.688	-19,85%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	3.721	29	3.000	87.000	-721	-19,38%
1.3	demolicion de muro, esp. 0,30 cm y mamposteria de elevacion existene	M2	16.393	84,6	13.600	1.150.560	-2.793	-17,04%
1.4	Demolicion de piso para acceso vehicular	M2	10.804	14	8.950	125.300	-1.854	-17,16%
1.5	demolicion de muro de contencion de piedra bruta existente	M3	23.077	4,11	195.500	803.505	172.423	747,16%
1.6	excabacion para zapatas	M3	47.413	1,4	39.900	55.860	-7.513	-15,85%
1.7	carga de zapata de h°a° 0,45x0,45	M3	1.874.428	1,4	1.537.030	2.151.842	-337.398	-18,00%
1.8	excavación para cimiento de pbc esp. 0,45h:0,50 mts	M3	48.652	8,5	41.250	350.625	-7.402	-15,21%
1.9	cimiento de pbc esp.:0,45 h:0,50 mts	M3	440.496	8,64	415.000	3.585.600	-25.496	-5,79%
1.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	0,98	2.210.000	2.165.800	-381.450	-14,72%
1.11	mamposteria de nivelacion h:0,30 mts	M2	198.906	10,5	169.050	1.775.025	-29.856	-15,01%
1.12	aislacion horizontal con asfalto	ml	35.866	36,02	30.500	1.098.610	-5.366	-14,96%
1.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 h: 2.00 mts	M2	107.362	73,7	94.500	6.964.650	-12.862	-11,98%
1.14	envarillado para mamposteria de elevacion	ml	20.094	669,53	17.000	11.382.010	-3.094	-15,40%
1.15	reposicion piso de baldoson de h°a° en area de zapatas (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	88.193	7	74.800	523.600	-13.393	-15,19%
1.16	rampa de h°a°	M3	1.910.637	2	1.625.500	3.251.000	-285.137	-14,92%
1.17	reboques con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	47.812	162,15	41.380	6.709.767	-6.432	-13,45%
1.18	revoque con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	14.913	162,15	12.320	1.997.688	-2.593	-17,39%
1.19	colocacion de porton metalico p/ acceso vehicular-incluye pintura sintetica	GL	1.700.967	1	1.700.000	1.700.000	-967	-0,06%
1.20	limpieza final de obra (incluye retiro y acarreo de escombros)	M2	7.202	31	7.000	217.000	-202	-2,80%
2.1	cartel de obra estandar municipal	M2	562.688	2,4	451.000	1.082.400	-111.688	-19,85%
2.2	replanteo, marcación y nivelacion de obras	M2	3.721	26,36	3.000	79.080	-721	-19,38%
2.3	demolicion de muro lindero esp:0,15 mts	M2	19.439	40,28	16.150	650.522	-3.289	-16,92%

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

2.4	demolicion de h°a°	M3	194.969	7,87	165.000	1.298.550	-29.969	-15,37%
2.5	demolicion de muro de pbc	M3	230.077	14,92	195.500	2.916.860	-34.577	-15,03%
2.6	excavación para zapatas	M3	47.413	3,23	39.900	128.877	-7.513	-15,85%
2.7	carga de zapata de h°a° de 0,65x0,65	M3	1.874.428	3,23	1.537.030	4.964.607	-337.398	-18,00%
2.8	excavacion para muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	48.652	12,17	40.800	496.536	-7.852	-16,14%
2.9	muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	440.496	39,83	415.000	16.529.450	-25.496	-5,79%
2.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	1,76	2.210.000	3.889.600	-381.450	-14,72%
2.11	encadenado 0,13 x 0,20 con varillas de 8 y 10 mm y estribos de 6mm cada 20 cm	M3	2.025.162	0,96	1.820.000	1.747.200	-205.162	-10,13%
2.12	aislacion horizontal con asfalto	GL	35.866	43,6	29.750	1.297.100	-6.116	-17,05%
2.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 mts. h:2 mts	M2	107.362	87,2	94.500	8.240.400	-12.862	-11,98%
2.14	envarillado de muro de mamposteria con varillas	GL	20.094	305,2	17.000	5.188.400	-3.094	-15,40%
2.15	revoque con hidrofugo de muralla y pilares	M2	47.812	174,4	39.980	6.972.512	-7.832	-16,38%
2.16	pintura a la cal blanca de muralla y pilares	M2	83.162	174,4	9.960	1.737.024	-73.202	-88,02%
2.17	limpieza final de obra	M2	7.202	60	5.950	357.000	-1.252	-17,38%
	TOTAL					**104.753.960**		

Abog. María Victoria Jiménez B.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/2022 ID Nº 406727 "REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. Nº 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA Y REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. Nº 571 TTE. 1º JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC : 80097945-1 CORREO: cogemprendimiemtos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar municipal	M2	562.688	2,4	613.330	1.471.992	50.642	9,00%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	3.721	29	4.056	117.624	335	9,00%
1.3	demolicion de muro, esp. 0,30 cm y mamposteria de elevacion existene	M2	16.393	84,6	17.868	1.511.633	1.475	9,00%
1.4	Demolicion de piso para acceso vehicular	M2	10.804	14	11.776	164.864	972	9,00%
1.5	demolicion de muro de contencion de piedra bruta existente	M3	23.077	4,11	250.784	1.030.722	227.707	986,73%
1.6	excabacion para zapatas	M3	47.413	1,4	51.680	72.352	4.267	9,00%
1.7	carga de zapata de h°a° 0,45x0,45	M3	1.874.428	1,4	2.043.127	2.860.378	168.699	9,00%
1.8	excavación para cimiento de pbc esp. 0,45h:0,50 mts	M3	48.652	8,5	53.031	450.764	4.379	9,00%
1.9	cimiento de pbc esp.:0,45 h:0,50 mts	M3	440.496	8,64	480.141	4.148.418	39.645	9,00%
1.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	0,98	2.824.681	2.768.187	233.231	9,00%
1.11	mampostería de nivelacion h:0,30 mts	M2	198.906	10,5	216.808	2.276.484	17.902	9,00%
1.12	aislacion horizontal con asfalto	ml	35.866	36,02	39.094	1.408.166	3.228	9,00%
1.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 h: 2.00 mts	M2	107.362	73,7	117.025	8.624.743	9.663	9,00%
1.14	envarillado para mamposteria de elevacion	ml	20.094	669,53	21.902	14.664.046	1.808	9,00%
1.15	reposicion piso de baldoson de h°a° en area de zapatas (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	88.193	7	96.130	672.910	7.937	9,00%
1.16	rampa de h°a°	M3	1.910.637	2	2.082.594	4.165.188	171.957	9,00%
1.17	reboques con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	47.812	162,15	52.115	8.450.447	4.303	9,00%
1.18	revoque con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	14.913	162,15	16.255	2.635.748	1.342	9,00%
1.19	colocacion de porton metalico p/ acceso vehicular-incluye pintura sintetica	GL	1.700.967	1	1.854.054	1.854.054	153.087	9,00%
1.20	limpieza final de obra (incluye retiro y acarreo de escombros)	M2	7.202	31	7.850	243.350	648	9,00%
2.1	cartel de obra estandar municipal	M2	562.688	2,4	613.330	1.471.992	50.642	9,00%
2.2	replanteo, marcación y nivelacion de obras	M2	3.721	26,36	4.056	106.916	335	9,00%
2.3	demolicion de muro lindero esp:0,15 mts	M2	19.439	40,28	21.189	853.493	1.750	9,00%

Arq. Adriana Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

2.4	demolicion de h°a°	M3	194.969	7,87	212.516	1.672.501	17.547	9,00%
2.5	demolicion de muro de pbc	M3	230.077	14,92	250.784	3.741.697	20.707	9,00%
2.6	excavación para zapatas	M3	47.413	3,23	51.680	166.926	4.267	9,00%
2.7	carga de zapata de h°a° de 0,65x0,65	M3	1.874.428	3,23	2.043.127	6.599.300	168.699	9,00%
2.8	excavacion para muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	48.652	12,17	53.031	645.387	4.379	9,00%
2.9	muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	440.496	39,83	480.141	19.124.016	39.645	9,00%
2.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	1,76	2.824.681	4.971.439	233.231	9,00%
2.11	encadenado 0,13 x 0,20 con varillas de 8 y 10 mm y estribos de 6mm cada 20 cm	M3	2.025.162	0,96	2.207.427	2.119.130	182.265	9,00%
2.12	aislacion horizontal con asfalto	GL	35.866	43,6	39.094	1.704.498	3.228	9,00%
2.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 mts. h:2 mts	M2	107.362	87,2	117.025	10.204.580	9.663	9,00%
2.14	envarillado de muro de mamposteria con varillas	GL	20.094	305,2	21.902	6.684.490	1.808	9,00%
2.15	revoque con hidrofugo de muralla y pilares	M2	47.812	174,4	52.115	9.088.856	4.303	9,00%
2.16	pintura a la cal blanca de muralla y pilares	M2	83.162	174,4	90.647	15.808.837	7.485	9,00%
2.17	limpieza final de obra	M2	7.202	60	7.850	471.000	648	9,00%
	TOTAL					**145.027.129**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Lujan

Abog. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 20/2022 ID N° 406727 "REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA DE LA ESC. BAS. N° 115 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, BELLA VISTA Y REPARACIÓN DE MURALLA LINDERA ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

N.A CONSTRUCCIONES RUC : 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmai.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obra estandar municipal	M2	562.688	2,4	543.000	1.303.200	-19.688	-3,50%
1.2	replanteo, marcacion y nivelacion de obras	M2	3.721	29	3.500	101.500	-221	-5,94%
1.3	demolicion de muro, esp. 0,30 cm y mamposteria de elevacion existene	M2	16.393	84,6	15.000	1.269.000	-1.393	-8,50%
1.4	Demolicion de piso para acceso vehicular	M2	10.804	14	10.000	140.000	-804	-7,44%
1.5	demolicion de muro de contencion de piedra bruta existente	M3	23.077	4,11	210.000	863.100	186.923	810,00%
1.6	excabacion para zapatas	M3	47.413	1,4	46.000	64.400	-1.413	-2,98%
1.7	carga de zapata de h°a° 0,45x0,45	M3	1.874.428	1,4	1.800.000	2.520.000	-74.428	-3,97%
1.8	excavación para cimiento de pbc esp. 0,45h:0,50 mts	M3	48.652	8,5	42.500	361.250	-6.152	-12,64%
1.9	cimiento de pbc esp.:0,45 h:0,50 mts	M3	440.496	8,64	380.000	3.283.200	-60.496	-13,73%
1.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	0,98	2.500.000	2.450.000	-91.450	-3,53%
1.11	mampostería de nivelacion h:0,30 mts	M2	198.906	10,5	170.000	1.785.000	-28.906	-14,53%
1.12	aislacion horizontal con asfalto	ml	35.866	36,02	31.000	1.116.620	-4.866	-13,57%
1.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 h: 2.00 mts	M2	107.362	73,7	100.000	7.370.000	-7.362	-6,86%
1.14	envarillado para mamposteria de elevacion	ml	20.094	669,53	18.500	12.386.305	-1.594	-7,93%
1.15	reposicion piso de baldoson de h°a° en area de zapatas (40x40x3cm de primera) - incluye material y mano de obra	M2	88.193	7	80.000	560.000	-8.193	-9,29%
1.16	rampa de h°a°	M3	1.910.637	2	1.800.000	3.600.000	-110.637	-5,79%
1.17	reboques con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	47.812	162,15	46.000	7.458.900	-1.812	-3,79%
1.18	revoque con hidrofugo de muralla, cantero y pilares	M2	14.913	162,15	14.900	2.416.035	-13	-0,09%
1.19	colocacion de porton metalico p/ acceso vehicular-incluye pintura sintetica	GL	1.700.967	1	1.446.000	1.446.000	-254.967	-14,99%
1.20	limpieza final de obra (incluye retiro y acarreo de escombros)	M2	7.202	31	7.000	217.000	-202	-2,80%

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abog. Alberto Victoriano Jimenez
Jefe de Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Juridicos
Municipalidad de Luque

2.5	demolicion de muro de pbc	M3	230.077	14,92	210.000	3.133.200	-20.077	-8,73%
2.6	excavación para zapatas	M3	47.413	3,23	45.000	145.350	-2.413	-5,09%
2.7	carga de zapata de h°a° de 0,65x0,65	M3	1.874.428	3,23	1.800.000	5.814.000	-74.428	-3,97%
2.8	excavacion para muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	48.652	12,17	45.000	547.650	-3.652	-7,51%
2.9	muro de contencion de pbc esp.:0,60 h:1,80 mts	M3	440.496	39,83	420.000	16.728.600	-20.496	-4,65%
2.10	pilar de h°a° de 0,15 x 0,20	M3	2.591.450	1,76	2.400.000	4.224.000	-191.450	-7,39%
2.11	encadenado 0,13 x 0,20 con varillas de 8 y 10 mm y estribos de 6mm cada 20 cm	M3	2.025.162	0,96	2.000.000	1.920.000	-25.162	-1,24%
2.12	aislacion horizontal con asfalto	GL	35.866	43,6	34.000	1.482.400	-1.866	-5,20%
2.13	mamposteria de elevacion visto de ladrillo comun esp. 0,15 mts. h:2 mts	M2	107.362	87,2	98.000	8.545.600	-9.362	-8,72%
2.14	envarillado de muro de mamposteria con varillas	GL	20.094	305,2	20.000	6.104.000	-94	-0,47%
2.15	revoque con hidrofugo de muralla y pilares	M2	47.812	174,4	45.000	7.848.000	-2.812	-5,88%
2.16	pintura a la cal blanca de muralla y pilares	M2	83.162	174,4	79.000	13.777.600	-4.162	-5,00%
2.17	limpieza final de obra	M2	7.202	60	7.000	420.000	-202	-2,80%
	TOTAL					**124.998.726**		

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
...de Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque