Municipalidad de Hohenau
"MADRE DE COLONIAS UNIDAS"
Guillermo Closs 2382 esq. Dres. Zadoff
e-mail: munihohe@gmail.com

**Cuadro Comparativo - Construcción De 8 Aulas (4 En Planta Baja Y 4 En Planta Alta) Y Construcción De Un Baño Sexado Tipo De 4,40 X 6,15. Con Tirantes De H°A° Y Tejas Españolas en la Esc. Básica N°129 Mcal. José Félix Estigarribia - Plurianual con ID: 354508**

| | | | | | REFERENCIAL | | ING. JORGE DIAZ | | HD EMPRENDIMIENTO CIVILES | | ROQUE DIONICIO TORALES | | INGESUR | | ARQ FEDERICO FLEITAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total | Precio Unitario | Precio total |
| 1 | 72141510-001 | Servicio de Demolición - Construccion de 8 aulas - | Unidad Medida Global | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.142.500 | 2.142.500 | 2.624.665 | 2.624.665 |
| 2 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 | 6.418.350 | 6.418.350 | 5.232.167 | 5.232.167 | | | 5.479.680 | 5.479.680 | 5.500.526 | 5.500.526 | 6739660 | 6.739.660 |
| 2.1 | | a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 257 | 3.850 | 989.450 | 2.877 | 739.389 | 3.400 | 873.800 | 3.080 | 791.560 | 3.299 | 847.843 | 4.043 | 1.039.051 |
| 2.2 | | b- Replanteo y Marcacion. | Metros cuadrados | 514 | 3.850 | 1.978.900 | 2.877 | 1.478.778 | 3.400 | 1.747.600 | 3.080 | 1.583.120 | 3.299 | 1.695.686 | 4.043 | 2.078.102 |
| 2.3 | | c- Vallado, Obrador, Cartel: de obra. | Unidad Medida Global | 1 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.014.000 | 3.014.000 | 3.046.350 | 3.046.350 | 3.105.000 | 3.105.000 | 2.956.650 | 2.956.650 | 3.622.507 | 3.622.507 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC | Unidad | 9,4 | 389.200 | 3.658.480 | 342.500 | 3.219.500 | 343.664 | 3.230.442 | 311.360 | 2.926.784 | 333.544 | 3.135.314 | 408.661 | 3.841.413 |
| 4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | 143.089.562 | 143.089.562 | 139.287.900 | 139.287.900 | | | 114.471.650 | 114.471.650 | 122.627.755 | 122.627.755 | 150.244.311 | 150.244.311 |
| 4.1 | | a- Excavación y carga de zapatas de HºAº | Metros cúbicos | 16,3 | 2.101.400 | 34.252.820 | 2.055.000 | 33.496.500 | 1.855.536 | 30.245.237 | 1.681.120 | 27.402.256 | 1.800.900 | 29.354.670 | 2.206.474 | 35.965.526 |
| 4.2 | | b1- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 3,33 | 2.101.400 | 6.997.662 | 2.055.000 | 6.843.150 | 1.855.536 | 6.178.935 | 1.681.120 | 5.598.130 | 1.800.900 | 5.996.997 | 2.206.474 | 7.347.558 |
| 4.3 | | b2- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 15,8 | 2.101.400 | 33.202.120 | 2.055.000 | 32.469.000 | 1.855.536 | 29.317.469 | 1.681.120 | 26.561.696 | 1.800.900 | 28.454.220 | 2.206.474 | 34.862.289 |
| 4.4 | | b3- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 24,4 | 2.101.400 | 51.274.160 | 2.055.000 | 50.142.000 | 1.855.536 | 45.275.078 | 1.681.120 | 41.019.328 | 1.800.900 | 43.941.960 | 2.206.474 | 53.837.966 |
| 4.5 | | b4- Viga cumbrera y dado de hormigón P.A. | Metros cúbicos | 2,7 | 2.184.000 | 5.896.800 | 2.055.000 | 5.548.500 | 1.928.472 | 5.206.874 | 1.747.200 | 4.717.440 | 1.871.688 | 5.053.558 | 2.293.204 | 6.191.651 |
| 4.6 | | b5- Viga encadenada P.A. | Metros cúbicos | 3 | 2.184.000 | 6.552.000 | 2.055.000 | 6.165.000 | 1.928.472 | 5.785.416 | 1.747.200 | 5.241.600 | 1.871.688 | 5.615.064 | 2.293.204 | 6.879.612 |
| 4.7 | | b6- Pilares de Hº Aº P.A. | Metros cúbicos | 0,8 | 2.184.000 | 1.747.200 | 2.055.000 | 1.644.000 | 1.928.472 | 1.542.778 | 1.747.200 | 1.397.760 | 1.871.688 | 1.497.350 | 2.293.204 | 1.834.563 |
| 4.8 | | b7- Viga de HºAº de galería. P.A. | Metros cúbicos | 1,45 | 2.184.000 | 3.166.800 | 2.055.000 | 2.979.750 | 1.928.472 | 2.796.284 | 1.747.200 | 2.533.440 | 1.871.688 | 2.713.948 | 2.293.204 | 3.325.146 |
| 5 | 72131601-005 | Mamposteria - Muros de nivelación | Metros cuadrados | 37,5 | 158.200 | 5.932.500 | 178.100 | 6.678.750 | 139.691 | 5.238.413 | 158.200 | 5.932.500 | 135.577 | 5.084.138 | 166.110 | 6.229.125 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Metros cúbicos | 44 | 126.000 | 5.544.000 | 95.900 | 4.219.600 | 111.258 | 4.895.352 | 126.000 | 5.544.000 | 107.982 | 4.751.208 | 132.300 | 5.821.200 |
| 7 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica - de muro | Metro lineal | 85,8 | 22.500 | 1.930.500 | 16.440 | 1.410.552 | 19.868 | 1.704.674 | 22.500 | 1.930.500 | 19.283 | 1.654.481 | 23.625 | 2.027.025 |
| 8 | 72131601-005 | Mamposteria - muros de elevacion | Unidad | 1 | 53.867.090 | 53.867.090 | 56.083.690 | 56.083.690 | | | 43.055.272 | 43.055.272 | 46.164.096 | 46.164.096 | 56.560.445 | 56.560.445 |
| 8.1 | | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 20,3 | 118.300 | 2.401.490 | 123.300 | 2.502.990 | 104.459 | 2.120.518 | 94.640 | 1.921.192 | 101.383 | 2.058.075 | 124.215 | 2.521.565 |
| 8.2 | | b- De 0,15 visto una cara. | Metros cuadrados | 230 | 85.200 | 19.596.000 | 89.050 | 20.481.500 | 75.232 | 17.303.360 | 68.160 | 15.676.800 | 73.016 | 16.793.680 | 89.460 | 20.575.800 |
| 8.3 | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 167 | 184.800 | 30.861.600 | 191.800 | 32.030.600 | 163.178 | 27.250.726 | 147.840 | 24.689.280 | 158.374 | 26.448.458 | 194.040 | 32.404.680 |
| 8.4 | | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 60 | 16.800 | 1.008.000 | 17.810 | 1.068.600 | 14.834 | 890.040 | 12.800 | 768.000 | 14.398 | 863.880 | 17.640 | 1.058.400 |
| 9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | 86.937.090 | 86.937.090 | 79.373.485 | 79.373.485 | | | 86.937.090 | 86.937.090 | 74.505.086 | 74.505.086 | 91.283.945 | 91.283.945 |
| 9.1 | | a- De paredes interior y exterior a una capa. (Ext. con hidrofugo) | Metros cuadrados | 322 | 22.400 | 7.212.800 | 24.660 | 7.940.520 | 19.779 | 6.368.838 | 22.400 | 7.212.800 | 19.197 | 6.181.434 | 23.520 | 7.573.440 |
| 9.2 | | b- de pilares de 0,20x0,20m en galería P.A. | Metro lineal | 19,53 | 35.000 | 683.550 | 34.250 | 668.903 | 30.905 | 603.575 | 35.000 | 683.550 | 29.995 | 585.802 | 36.750 | 717.728 |
| 9.3 | | c- de pilares de Hº Aº | Metro lineal | 64,8 | 37.000 | 2.397.600 | 34.250 | 2.219.400 | 32.671 | 2.117.081 | 37.000 | 2.397.600 | 31.709 | 2.054.743 | 38.850 | 2.517.480 |
| 9.4 | | d- de losas y vigas de HºAº | Metros cuadrados | 342 | 37.000 | 12.654.000 | 34.250 | 11.713.500 | 32.671 | 11.173.482 | 37.000 | 12.654.000 | 31.709 | 10.844.478 | 38.850 | 13.286.700 |
| 9.5 | | Contrapiso Hº de cascotes. | Metros cuadrados | 228 | 44.800 | 10.214.400 | 34.250 | 7.809.000 | 39.558 | 9.019.224 | 44.800 | 10.214.400 | 38.394 | 8.753.832 | 47.040 | 10.725.120 |
| 9.6 | | Piso del tipo cerámico con carpeta de alisada. | Metros cuadrados | 453,58 | 103.000 | 46.718.740 | 95.900 | 43.498.322 | 90.949 | 41.252.647 | 103.000 | 46.718.740 | 88.271 | 40.037.960 | 108.150 | 49.054.677 |
| 9.7 | | Zocalo cerámico | Metro lineal | 252 | 28.000 | 7.056.000 | 21.920 | 5.523.840 | 24.724 | 6.230.448 | 28.000 | 7.056.000 | 23.996 | 6.046.992 | 29.400 | 7.408.800 |
| 10 | 72131601-010 | Aberturas de madera - a- Puerta de madera de 1,20 x 2,10. | Unidad | 8 | 1.960.000 | 15.680.000 | 1.644.000 | 13.152.000 | 1.730.680 | 13.845.440 | 1.960.000 | 15.680.000 | 1.679.720 | 13.437.760 | 2.058.004 | 16.464.032 |
| 11 | 72131601-010 | Aberturas - ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 54,72 | 336.000 | 18.385.920 | 342.500 | 18.741.600 | 296.688 | 16.234.767 | 336.000 | 18.385.920 | 287.552 | 15.756.733 | 352.801 | 19.305.271 |
| 12 | 72131601-008 | Revoques - Alfeizar de ventanas | Unidad | 1 | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.479.700 | 2.479.700 | | | 2.534.000 | 2.534.000 | 2.171.638 | 2.171.638 | 2.660.700 | 2.660.700 |
| 12.1 | | a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 145 | 14.000 | 2.030.000 | 13.700 | 1.986.500 | 12.362 | 1.792.490 | 14.000 | 2.030.000 | 11.998 | 1.739.710 | 14.700 | 2.131.500 |
| 12.2 | | b- De ladrillos comunes tipo sardinel | Metro lineal | 36 | 14.000 | 504.000 | 13.700 | 493.200 | 12.362 | 445.032 | 14.000 | 504.000 | 11.998 | 431.928 | 14.700 | 529.200 |
| 13 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 55.502.748 | 55.502.748 | 50.255.436 | 50.255.436 | | | 60.794.748 | 60.794.748 | 52.101.099 | 52.101.099 | 63.834.485 | 63.834.485 |
| 13.1 | | a- De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color | Metros cuadrados | 322 | 32.200 | 10.368.400 | 27.400 | 8.822.800 | 28.433 | 9.155.426 | 32.200 | 10.368.400 | 27.595 | 8.885.590 | 33.810 | 10.886.820 |
| 13.2 | | b- De pilares, enduido y latex acrilico semibrillo color arena. | Metros cuadrados | 44,78 | 32.200 | 1.441.916 | 27.400 | 1.226.972 | 2.826 | 126.548 | 32.200 | 1.441.916 | 27.595 | 1.235.704 | 33.810 | 1.514.012 |
| 13.3 | | c- De losas y vigas, enduido y latex acrilico semibrillo color blanc | Metros cuadrados | 342 | 35.000 | 11.970.000 | 27.400 | 9.370.800 | 30.905 | 10.569.510 | 35.000 | 11.970.000 | 29.995 | 10.258.290 | 36.750 | 12.568.500 |
| 13.4 | | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 54,72 | 32.200 | 1.761.984 | 24.660 | 1.349.395 | 28.433 | 1.555.854 | 32.200 | 1.761.984 | 27.595 | 1.509.998 | 33.810 | 1.850.083 |
| 13.5 | | e- de aberturas de madera. | Metros cuadrados | 40,32 | 32.200 | 1.298.304 | 24.660 | 994.291 | 28.433 | 1.146.419 | 32.200 | 1.298.304 | 27.595 | 1.112.630 | 33.810 | 1.363.219 |
| 13.6 | | f- de ladrillo visto con resina acrilica | Metros cuadrados | 564 | 28.000 | 15.792.000 | 24.660 | 13.908.240 | 24.724 | 13.944.336 | 28.000 | 15.792.000 | 23.996 | 13.533.744 | 29.400 | 16.581.600 |
| 13.7 | | h- de techo ceramico latex acrilico semibrillo: tirante de HºAº Co | Metros cuadrados | 332,64 | 35.000 | 6.519.744 | 27.400 | 9.114.336 | 30.905 | 10.280.239 | 35.000 | 11.642.400 | 29.995 | 9.977.537 | 36.750 | 12.224.520 |
| 13.8 | | I- de tejas con resina acrilica transparente hacia el exterior. | Metros cuadrados | 332,64 | 19.600 | 6.519.744 | 16.440 | 5.468.602 | 17.307 | 5.757.000 | 19.600 | 6.519.744 | 16.797 | 5.587.354 | 20.580 | 6.845.731 |
| 14 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado - techo ceramico | Unidad | 1 | 160.250.768 | 160.250.768 | 127.680.986 | 127.680.986 | | | 160.250.768 | 160.250.768 | 137.334.908 | 137.334.908 | 168.263.669 | 168.263.669 |
| 14.1 | | de teja española y tejuelones prensadas a maquina, tirantes HºAº | Metros cuadrados | 332,64 | 396.200 | 131.791.968 | 301.400 | 100.257.696 | 349.845 | 116.372.441 | 396.200 | 131.791.968 | 339.543 | 112.945.584 | 416.011 | 138.381.899 |
| 14.2 | | canaleta y canos de bajada Nº 26, des: 0,33. con pintura sintetica | Metro lineal | 101 | 44.800 | 4.524.800 | 49.950 | 5.044.950 | 39.558 | 3.995.358 | 44.000 | 4.444.000 | 38.394 | 3.877.794 | 47.040 | 4.751.040 |
| 14.3 | | Escalera de hormigón armado revestido con piso cerámico (ver p | Unidad Medida Global | 1 | 15.600.000 | 15.600.000 | 13.700.000 | 13.700.000 | 1.377.480 | 1.377.480 | 15.600.000 | 15.600.000 | 13.369.200 | 13.369.200 | 16.380.030 | 16.380.030 |
| 14.4 | | Baranda metálica de 1m de altura. | Metro lineal | 46,3 | 180.000 | 8.334.000 | 109.600 | 5.074.480 | 158.940 | 7.358.922 | 180.000 | 8.334.000 | 154.260 | 7.142.238 | 189.000 | 8.750.700 |
| 15 | 72102602-004 | Colocacion de vidrios | Metros cuadrados | 54,72 | 140.000 | 7.660.800 | 24.660 | 1.349.395 | 123.620 | 6.764.486 | 140.000 | 7.660.800 | 119.980 | 6.565.306 | 147.000 | 8.043.840 |
| 16 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 | 23.200.000 | 23.200.000 | 24.660.000 | 24.660.000 | 20.485.600 | 20.485.600 | 23.200.000 | 23.200.000 | 19.882.400 | 19.882.400 | 24.360.044 | 24.360.044 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1 | 31.200.000 | 31.200.000 | 30.140.000 | 30.140.000 | 27.549.600 | 27.549.600 | 24.960.000 | 24.960.000 | 26.738.400 | 26.738.400 | 32.760.059 | 32.760.059 |
| 18 | 72102602-002 | Mobiliarios - Pizarron | Unidad | 8 | 1.211.000 | 9.688.000 | 959.000 | 7.672.000 | 1.069.313 | 8.554.504 | 1.211.000 | 9.688.000 | 1.037.827 | 8.302.616 | 1.271.552 | 10.172.416 |
| 19 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza final | Metros cuadrados | 514 | 3.850 | 1.978.900 | 4.110 | 2.112.540 | 3.400 | 1.747.600 | 3.850 | 1.978.900 | 3.299 | 1.695.686 | 4.043 | 2.078.102 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Construcción de un Baño sexado 4,40 x 6,15 | Unidad | 1 | 3.138.264 | 3.138.264 | 3.026.084 | 3.026.084 | | | 3.138.265 | 3.138.265 | 2.689.493 | 2.689.493 | 3.295.195 | 3.295.195 |
| 20.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1 | 3.575 | 96.883 | 2.877 | 77.967 | 3.157 | 85.555 | 3.575 | 96.883 | 3.064 | 83.034 | 3.754 | 101.733 |
| 20.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 27,1 | 3.575 | 96.883 | 2.877 | 77.967 | 3.157 | 85.555 | 3.575 | 96.883 | 3.064 | 83.034 | 3.754 | 101.733 |
| 20.3 | | Vallado, Obrador, Cartel: de obra. | Unidad Medida Global | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.055.000 | 2.055.000 | 1.721.850 | 1.721.850 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.671.150 | 1.671.150 | 2.047.504 | 2.047.504 |
| 20.4 | | Rellenos y apisonados de interiores | Metros cúbicos | 8,5 | 117.000 | 994.500 | 95.900 | 815.150 | 103.311 | 878.144 | 117.000 | 994.500 | 100.269 | 852.287 | 122.850 | 1.044.225 |
| 21 | 72131601-003 | Cimiento - Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cuadrados | 10 | 361.400 | 3.614.000 | 342.500 | 3.425.000 | 319.116 | 3.191.160 | 361.400 | 3.614.000 | 309.720 | 3.097.200 | 379.471 | 3.794.710 |
| 22 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - HºAº. Encadenados superior e | Metros cúbicos | 2,4 | 1.951.300 | 4.683.120 | 2.055.000 | 4.932.000 | 1.722.998 | 4.135.195 | 1.951.300 | 4.683.120 | 1.672.264 | 4.013.434 | 2.048.869 | 4.917.286 |
| 23 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelacion | Unidad | 1 | 10.941.970 | 10.941.970 | 11.718.980 | 11.718.980 | | | 10.941.970 | 10.941.970 | 9.377.268 | 9.377.268 | 11.489.069 | 11.489.069 |
| 23.1 | | Nivelacion de 0,30 cm | Metros cuadrados | 12,2 | 146.900 | 1.792.180 | 164.400 | 2.005.680 | 129.713 | 1.582.499 | 146.900 | 1.792.180 | 125.893 | 1.535.895 | 154.245 | 1.881.789 |
| 23.2 | | Aislacion De paredes | Metros cuadrados | 5,3 | 79.300 | 420.290 | 68.500 | 363.050 | 70.022 | 371.117 | 79.300 | 420.290 | 67.960 | 360.188 | 83.265 | 441.305 |
| 23.3 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55 | 79.300 | 4.361.500 | 86.310 | 4.747.050 | 17.042 | 937.310 | 79.300 | 4.361.500 | 67.960 | 3.737.800 | 83.265 | 4.579.575 |
| 23.4 | | De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes | Metros cuadrados | 48 | 84.500 | 4.056.000 | 89.050 | 4.274.400 | 74.614 | 3.581.472 | 84.500 | 4.056.000 | 72.417 | 3.476.016 | 88.725 | 4.258.800 |
| 23.5 | | Envarillado bajo aberturas 2 y 8 por hilada(2 hilidas). | Metro lineal | 20 | 15.600 | 312.000 | 16.440 | 328.800 | 13.775 | 275.500 | 15.600 | 312.000 | 13.369 | 267.380 | 16.380 | 327.600 |
| 24 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo/tinglado -Techo de tejas espa | Metros cuadrados | 43 | 367.900 | 15.819.700 | 301.400 | 12.960.200 | 324.856 | 13.968.808 | 367.900 | 15.819.700 | 315.290 | 13.557.470 | 386.296 | 16.610.728 |
| 25 | 72131601-008 | Revoques de paredes int.-ext. a una capa | Metros cuadrados | 162 | 20.800 | 3.369.600 | 23.290 | 3.772.980 | 18.366 | 2.975.292 | 20.800 | 3.369.600 | 17.826 | 2.887.812 | 21.840 | 3.538.080 |
| 26 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | 4.344.600 | 4.344.600 | 3.759.280 | 3.759.280 | | | 4.344.600 | 4.344.600 | 3.723.322 | 3.723.322 | 4.561.830 | 4.561.830 |
| 26.1 | | Contrapiso de H de cascotes | Metros cuadrados | 22 | 41.600 | 915.200 | 34.250 | 753.500 | 36.733 | 808.126 | 41.600 | 915.200 | 35.651 | 784.322 | 43.680 | 960.960 |
| 26.2 | | Piso de baldosa calcarea | Metros cuadrados | 22 | 78.000 | 1.716.000 | 68.500 | 1.507.000 | 68.874 | 1.515.228 | 78.000 | 1.716.000 | 66.846 | 1.470.612 | 81.900 | 1.801.800 |
| 26.3 | | Zocalo calcarea | Metro lineal | 2,6 | 26.000 | 67.600 | 20.550 | 53.430 | 22.958 | 59.691 | 26.000 | 67.600 | 22.282 | 57.933 | 27.300 | 70.980 |
| 26.4 | | Guardaobra. | Metro lineal | 21,1 | 78.000 | 1.645.800 | 68.500 | 1.445.350 | 68.874 | 1.453.741 | 78.000 | 1.645.800 | 66.846 | 1.410.451 | 81.900 | 1.728.090 |
| 27 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | 7.847.320 | 7.847.320 | 8.155.336 | 8.155.336 | | | 7.847.320 | 7.847.320 | 6.725.153 | 6.725.153 | 8.239.699 | 8.239.699 |
| 27.1 | | Puerta tablero | Metros cuadrados | 5,04 | 780.000 | 3.931.200 | 822.000 | 4.142.880 | 688.740 | 3.471.250 | 780.000 | 3.931.200 | 668.460 | 3.369.038 | 819.001 | 4.127.765 |
| 27.2 | | puertas en boxes enchapados en formica | Unidad | 5 | 468.000 | 2.340.000 | 479.500 | 2.397.500 | 413.244 | 2.066.220 | 468.000 | 2.340.000 | 401.076 | 2.005.380 | 491.401 | 2.457.005 |
| 27.3 | | ventanas tipo balancines | Metros cuadrados | 3,36 | 312.000 | 1.048.320 | 342.500 | 1.150.800 | 275.496 | 925.667 | 312.000 | 1.048.320 | 267.384 | 898.410 | 327.601 | 1.100.739 |
| 27.4 | | Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 7 | 13.000 | 91.000 | 13.700 | 95.900 | 11.479 | 80.353 | 13.000 | 91.000 | 11.141 | 77.987 | 1.365 | 9.555 |
| 27.5 | | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36 | 130.000 | 436.800 | 109.600 | 368.256 | 114.790 | 385.694 | 130.000 | 436.800 | 111.410 | 374.338 | 136.500 | 458.640 |
| 28 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | 5.520.554 | 5.520.554 | 4.905.860 | 4.905.860 | | | 5.520.554 | 5.520.554 | 4.731.115 | 4.731.115 | 5.796.582 | 5.796.582 |
| 28.1 | | De paredes revocadas, enduido y latex acrilico semibrillo color ar | Metros cuadrados | 66 | 29.900 | 1.973.400 | 27.400 | 1.808.400 | 26.402 | 1.742.532 | 29.900 | 1.973.400 | 25.624 | 1.691.184 | 31.395 | 2.072.070 |
| 28.2 | | De aberturas de madera con pintura sintética. | Metros cuadrados | 10,1 | 29.900 | 301.990 | 24.660 | 249.066 | 26.402 | 266.660 | 29.900 | 301.990 | 25.624 | 258.802 | 31.395 | 317.090 |
| 28.3 | | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,36 | 29.900 | 100.464 | 23.290 | 78.254 | 26.402 | 88.711 | 29.900 | 100.464 | 25.624 | 86.097 | 31.395 | 105.487 |
| 28.4 | | De ladrillos vistos con resina acrilica color ceramico. | Metros cuadrados | 48 | 18.200 | 873.600 | 19.180 | 920.640 | 16.071 | 771.408 | 18.200 | 873.600 | 15.597 | 748.656 | 19.110 | 917.280 |
| 28.5 | | De tejas con resina acrilica transparente hacia el exterior. | Metros cúbicos | 48 | 18.200 | 873.600 | 16.440 | 789.120 | 16.071 | 771.408 | 18.200 | 873.600 | 15.597 | 748.656 | 19.110 | 917.280 |
| 28.6 | | de techo ceramico latex acrilico semibrillo: tirante de HºAº Color | Metros cuadrados | 43 | 32.500 | 1.397.500 | 24.660 | 1.060.380 | 28.698 | 1.234.014 | 32.500 | 1.397.500 | 27.853 | 1.197.679 | 34.125 | 1.467.375 |
| 29 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad | 1 | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.671.500 | 2.671.500 | | | 2.580.500 | 2.580.500 | 2.211.489 | 2.211.489 | 2.709.530 | 2.709.530 |
| 29.1 | | Instalación eléctrica en gral. | Unidad Medida Global | 1 | 1.352.000 | 1.352.000 | 1.370.000 | 1.370.000 | 1.193.816 | 1.193.816 | 1.352.000 | 1.352.000 | 1.158.664 | 1.158.664 | 1.419.603 | 1.419.603 |
| 29.2 | | Artefacto electricos | Unidad Medida Global | 1 | 1.228.500 | 1.228.500 | 1.301.500 | 1.301.500 | 1.084.766 | 1.084.766 | 1.228.500 | 1.228.500 | 1.052.825 | 1.052.825 | 1.289.927 | 1.289.927 |
| 30 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | 19.732.700 | 19.732.700 | 19.527.980 | 19.527.980 | | | 19.732.700 | 19.732.700 | 16.910.924 | 16.910.924 | 20.719.358 | 20.719.358 |
| 30.1 | | De azulejos de 0,20 x 0,30. | Metros cuadrados | 85,9 | 78.000 | 6.700.200 | 82.200 | 7.060.980 | 68.874 | 5.916.277 | 78.000 | 6.700.200 | 66.846 | 5.742.071 | 81.900 | 7.035.210 |
| 30.2 | | Agua corriente- desague cloacal- camara de Inspección y artefact | Unidad Medida Global | 1 | 9.360.000 | 9.360.000 | 8.905.000 | 8.905.000 | 8.264.880 | 8.264.880 | 9.360.000 | 9.360.000 | 8.021.520 | 8.021.520 | 9.828.018 | 9.828.018 |
| 30.3 | | Conexión a desague cloacal. Incluy registros de inspeccion cada 6 | Unidad | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.740.000 | 2.740.000 | 2.295.800 | 2.295.800 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.228.200 | 2.228.200 | 2.730.005 | 2.730.005 |
| 30.4 | | Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 15 | 71.500 | 1.072.500 | 54.800 | 822.000 | 63.135 | 947.025 | 71.500 | 1.072.500 | 61.276 | 919.140 | 75.075 | 1.126.125 |
| 31 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Final | Metros cuadrados | 27 | 35.750 | 965.250 | 27.400 | 739.800 | 31.567 | 852.309 | 35.750 | 965.250 | 30.638 | 827.226 | 37.538 | 1.013.526 |
| | | | Precio Total | | | 723.808.416 | | 660.732.218 | | 622.758.224 | | 675.968.191 | | 620.303.702 | | 760.000.000 |

Lilian Magali Villordo
Municipalidad de Hohenau