255	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
256	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
257	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
258	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	191.809	6	197.962	6.153	3	1.187.772
259	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	10	197.962	6.153	3	1.979.620
260	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	2	76.506	2.378	3	153.012
261	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	8	76.506	2.378	3	612.048
262	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Plara Marfil	Unidad	74.128	23	76.506	2.378	3	1.759.638
263	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	53	76.506	2.378	3	4.054.818
264	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	30	91.339	2.839	3	2.740.170
265	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x20A	Unidad	88.500	10	91.339	2.839	3	913.390
266	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	7	91.339	2.839	3	639.373
267	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x36A	Unidad	88.500	3	91.339	2.839	3	274.017
268	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	1	519.172	16.138	3	519.172
269	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	519.172	16.138	3	519.172
270	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	20	385.641	11.987	3	7.712.820
271	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	16	385.641	11.987	3	6.170.256
272	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	14	385.641	11.987	3	5.398.974
273	72131601-001	Artefacto luminico para parrilla	Unidad	323.307	1	333.678	10.371	3	333.678
274	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	333.678	10.371	3	4.004.136
275	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	758.480	23.576	3	6.067.840
276	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	4	322.525	34.597	12	1.290.100
277	72131601-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora	Unidad	4.545.360	1	3.870.300	-675.060	-15	3.870.300
278	72131601-001	40101603-004	Unidad	791.618	17	774.060	-17.558	-2	13.159.020
279	72131601-001	Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w	Unidad	271.589	6	232.218	-39.371	-14	1.393.308
280	72131601-001	Jabalina de Cu 2 40 m	Unidad	167.088	3	172.448	5.360	3	517.344
281	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	71.610	2.226	3	214.830
282	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	985.001	30.617	3	985.001
283	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	16	207.523	6.450	3	3.320.368
284	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	2	207.523	6.450	3	415.046
285	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	5	426.737	13.265	3	2.133.685
286	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	16	336.129	10.448	3	5.378.064
287	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	714.153	22.198	3	714.153
288	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.070.539	64.359	3	2.070.539
289	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media	Metro lineal	207.072	55	213.715	6.643	3	11.754.325
290	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	4.949.528	153.845	3	4.949.528
291	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.165.487	36.227	3	1.165.487
292	72131601-001	Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	8	240.811	7.485	3	1.926.488
293	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	180.694	2	186.490	5.796	3	372.980
294	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	186.490	5.796	3	372.980
295	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	859.795	1	887.377	27.582	3	887.377
296	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea	Unidad	312.228	2	322.244	10.016	3	644.488
297	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
298	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
299	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	312.228	1	322.244	10.016	3	322.244
300	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	198.754	6.178	3	198.754
301	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.782.554	86.490	3	2.782.554
302	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	14	335.232	10.420	3	4.693.248
303	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	14	71.799	2.232	3	1.005.186

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Nacio[illegible]nas

304	40101701-002	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	10	6.829.241	3.671.400	116	68.292.410
305	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.414.584	1	1.644.103	229.519	16	1.644.103
306	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Metros cuadrados	183.712	90	154.812	-28.900	-16	13.933.080
307	81101502-004	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	856.680	1	1.935.150	1.078.470	126	1.935.150
308	72131601-013	Limpieza y desmonte de predio	Metros cuadrados	12.744	2.235	6.451	-6.293	-49	14.417.985
309	72131601-013	Destronque de Arboles	Unidad	894.912	6	645.050	-249.862	-28	3.870.300
310	72131601-002	Demoliciones de Construcciones existente	Metros cuadrados	32.568	150	25.802	-6.766	-21	3.870.300
311	72131601-002	Retiro de alambrado existente	Metro lineal	11.328	114	9.031	-2.297	-20	1.029.534
312	72131601-9976	Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	86.008	133	90.307	4.299	5	12.010.831
313	72131601-9974	Relleno y Compactacion de suelos	Metros cúbicos	148.724	1.200	128.029	-20.695	-14	147.634.800
314	72131701-014	Enripiado	Metros cuadrados	36.108	2.585	45.154	9.046	25	116.723.090
315	72131701-008	Empedrado de piedras basalticas	Metros cuadrados	54.516	2.585	58.055	3.539	6	150.072.175
316	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	62	516.040	-31.649	-6	31.994.480
317	72101703-004	Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm	Metro lineal	70.307	445	64.505	-5.802	-8	28.704.725
318	72131601-012	Pintura de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	18.232	445	15.481	-2.751	-15	6.889.045
319	72131601-012	Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir	Metro lineal	21.792	171	15.481	-6.311	-29	2.647.251
320	72131601-004	Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno	Metros cúbicos	2.195.083	22	1.548.120	-646.963	-29	34.058.640
321	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	95	516.040	-31.649	-6	49.023.800
322	72101703-003	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	434.358	12	516.040	81.682	19	6.192.480
323	72101703-003	Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	547.689	8	516.040	-31.649	-6	4.128.320
324	70111713-002	Empastado	Metros cuadrados	28.320	328	19.352	-8.968	-32	6.347.456
325	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm	Metros cuadrados	59.356	720	54.184	-5.172	-9	39.012.480
326	72131601-009	Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris	Metros cuadrados	185.084	720	154.812	-30.272	-16	111.464.640
327	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion	Metros cúbicos	2.247.475	8	2.580.200	332.725	15	20.641.600
328	72131601-011	Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	Metros cúbicos	2.494.709	6	2.709.210	214.501	9	16.255.260
329	72131601-011	Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas	Metro lineal	337.583	150	580.545	242.962	72	87.081.750
330	72131601-011	Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios	Metro lineal	323.749	40	516.040	192.291	59	20.641.600
331	72131601-011	Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	Unidad	9.123.816	1	3.870.300	-5.253.516	-58	3.870.300
332	72131601-011	Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	4.532.476	2	7.095.550	2.563.074	57	14.191.100
333	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.471.582	1	1.935.150	463.568	32	1.935.150
334	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	909.355	1	1.935.150	1.025.795	113	1.935.150
335	72131601-011	Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios	Unidad	67.485.974	1	116.109.000	48.623.026	72	116.109.000
336	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua	Metro lineal	55.378	95	77.406	22.028	40	7.353.570
337	72131601-011	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	215.568	105	387.030	171.462	80	40.638.150
338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 media pulgada	Unidad	744.674	2	774.060	29.386	4	1.548.120
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	7.740.600	2.595.210	50	15.481.200
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	5.160.400	15.010	0	10.320.800
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	546.576	5	490.238	-56.338	-10	2.451.190
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	220.218	11,5	193.515	-26.703	-12	2.225.423
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	129.010	-22.853	-15	6.450.500
344	72101703-003	muro de ladrillo convoco para ventilacion	Metros cuadrados	182.047	2	145.310	-36.737	-20	290.620
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	25.488	17	38.703	13.215	52	657.951
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	87.622	17	77.406	-10.216	-12	1.315.902
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 más Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	17.591	50	16.771	-820	-5	838.550

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	40.669	50	41.283	614	2	2.064.150
349	72131601-008	Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	23.702	17	18.078	-5.624	-24	307.326
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	52.432	30	51.604	-828	-2	1.548.120
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	94.677	4	129.010	34.333	36	516.040
352	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	390.625	10	451.535	60.910	16	4.515.350
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	72.418	23	90.307	17.889	25	2.077.061
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	99.239	20	116.109	16.870	17	2.322.180
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	46.036	50	32.253	-13.783	-30	1.612.650
356	72301607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	19.844	50	16.771	-3.073	-15	838.550
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	373.654	2	385.641	11.987	3	771.282
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	2.194.449	1	3.225.250	1.030.801	47	3.225.250
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	2.247.475	30	2.838.220	590.745	26	85.146.600
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	2.776.493	5	3.225.250	448.757	16	16.126.250
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	4	129.010	34.333	36	516.040
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	28	451.535	60.910	16	12.642.980
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	84	90.307	17.889	25	7.585.788
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	87	116.109	16.870	17	10.101.483
365	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	56	9.031	1.070	13	505.736
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	15	77.855	5.437	8	1.167.825
367	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	37	80.683	5.635	8	2.985.271
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	110.448	7	121.288	10.840	10	849.016
369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética.	Metro lineal	75.048	11,2	79.829	4.781	6	894.085
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	45.312	7	41.283	-4.029	-9	288.981
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2.195.083	2	1.643.533	-551.550	-25	3.287.066
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	2.724.030	1	1.761.110	-962.920	-35	1.761.110
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	2.776.493	0,5	2.451.190	-325.303	-12	1.225.595
374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	0,8	2.451.190	-272.840	-10	1.960.952
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	1,8	2.451.190	-304.488	-11	4.412.142
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	41	154.812	2.949	2	6.347.292
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	41	49.024	-5.370	-10	2.009.984
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	6,2	77.406	-10.216	-12	479.917
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	18	38.703	13.215	52	696.654
380	72131601-005	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrílica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	22	163.843	-17.540	-10	3.604.546
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	143.724	15	123.028	-20.696	-14	1.845.420
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	14	54.184	-5.169	-9	758.576
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	37.058	14	34.833	-2.225	-6	487.662
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	16	16.771	-820	-5	268.336
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	16	36.123	-2.401	-6	577.968

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Ab. Julian José Sal... Jefe
Departamento ... al
Dirección Nacional ...

386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	55	41.283	614	2	2.270.565
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	5,1	41.283	614	2	210.543
388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	8,3	58.055	-141.813	-71	481.857
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	0,8	154.812	-8.671	-5	123.850
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	0,7	154.812	-8.671	-5	108.368
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	2,4	103.208	4.620	5	247.699
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	12,4	28.382	-2.650	-9	351.937
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	13	103.208	-51.384	-33	1.341.704
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	1.406.209	234.819	20	1.406.209
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	838.565	-24.212	-3	838.565
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	7,5	645.050	-129.539	-17	4.837.875
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	41	16.771	-3.073	-15	687.611
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	41	38.703	-7.333	-16	1.586.823
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	5,1	41.283	-8.012	-16	210.543
400	72131601-012	Pintura sincetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	41.836	3,87	32.253	-9.583	-23	124.819
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	171.336	1	193.515	22.179	13	193.515
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	2,7	79.829	4.781	6	215.538
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	735.974	22.876	3	735.974
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	1	678.020	21.075	3	678.020
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	1	412.799	12.830	3	412.799
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	1	45.154	-18.232	-29	45.154
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	1	46.384	1.442	3	46.384
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	0,5	465.588	14.472	3	232.794
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	55.378	30	57.154	1.776	3	1.714.620
410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	293.574	61.662	27	293.574
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	516.040	53.553	12	516.040
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	461.508	14.345	3	461.508
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	322.525	12.407	4	645.050
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	45.154	-4.218	-9	677.310
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	38.703	-10.669	-22	116.109
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	45.154	-4.218	-9	677.310
417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6,5	25.802	-11.168	-30	167.713
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	451.535	30.969	7	451.535
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	29.898	929	3	149.490
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	25.919	806	3	777.570
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	47.721	1.484	3	1.431.630
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	24.398	758	3	487.960
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	14.494	450	3	289.880
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	11.881	369	3	237.620
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	938.527	29.172	3	938.527
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	197.962	6.153	3	197.962
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa/Perfil	Unidad	74.128	2	76.506	2.378	3	153.012
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	76.506	2.378	3	382.530
429	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	91.339	-220.889	-71	91.339
430	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	91.339	-220.889	-71	91.339
431	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	91.339	-220.889	-71	91.339

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible] Jefe
Departamento [illegible]
Direcc[illegible]ecio[illegible]

432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	519.172	206.944	66	519.172
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	519.172	16.138	3	519.172
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	385.641	11.987	3	385.641
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	385.641	11.987	3	385.641
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	333.678	10.371	3	667.356
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	348.327	6.141	2	1.044.981
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	207.523	6.450	3	415.046
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	426.737	13.265	3	426.737
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	336.129	10.448	3	336.129
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	714.153	22.198	3	714.153
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	2.070.539	64.359	3	2.070.539
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	213.715	6.643	3	11.754.325
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	4.949.528	153.845	3	4.949.528
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	1.165.487	36.227	3	1.165.487
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.250	1	5.160.400	-724.850	-12	5.160.400
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	6.829.239	3.671.398	116	6.829.239
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	774.060	30.837	4	4.644.360
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	8.575.650	1	7.740.600	-835.050	-10	7.740.600
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	2.838.220	-20.330	-1	5.676.440
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	193.515	33.436	21	17.416.350
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	3.870.300	-62.874	-2	3.870.300
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	12.901.000	4.325.350	50	12.901.000
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	90.307.000	12.120.861	16	90.307.000
455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	1.032.080	122.725	13	1.032.080
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120	29.898	929	3	3.587.760
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370	25.919	806	3	9.590.030
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120	28.716	892	3	3.445.920
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2	3.186.273	99.039	3	6.372.546
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2	590.416	18.352	3	1.180.832
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2	590.416	18.352	3	1.180.832
462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2	590.416	18.352	3	1.180.832
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5	590.416	18.352	3	2.952.080
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	47.721	1.484	3	1.431.630
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20	24.398	758	3	487.960
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20	14.494	450	3	289.880
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32	1.100.014	34.191	3	35.200.448
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28	322.525	34.597	12	9.030.700
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32	132.177	4.108	3	4.229.664
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32	89.533	2.783	3	2.865.056
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28	1.115.727	34.679	3	31.240.356
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	481.593	5	273.588	-208.005	-43	1.367.940
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15	758.167	23.566	3	11.372.505
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208	116.946	3.635	3	24.324.768
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832	48.227	1.499	3	40.124.864
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257	7.863	245	3	9.883.791
477	72131601-002	Alambre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257	8.038	250	3	10.103.766
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235	4.515	267	6	10.091.025
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1	128.219.609	3.985.433	3	128.219.609

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abo. Juan José [illegible] Jefe
Departamento [illegible]
Dirección Jurídica

480	72131601-001	Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1	103.477.336	3.216.371	3	103.477.336
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1	107.663.200	3.346.480	3	107.663.200
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.664.959	1	63.643.171	1.978.212	3	63.643.171
					Precio Total				4.693.065.540

MM SOCIEDAD ANONIMA
80013212-2

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento Jurídico Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	1	1.900.386	1.900.386
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1	1.380.339	1.380.339
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	375	3.398	1.274.250
4	72131601-003	Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	6,8	437.261	2.973.375
5	72131601-003	Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	7,56	176.174	1.331.875
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	358	95.749	34.278.142
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	50	121.490	6.074.500
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	50	43.515	2.175.750
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	66	176.174	11.627.484
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	43	70.098	3.014.214
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	85	20.390	1.733.150
12	72131601-005	Aislacion impermeable de techo plano losas incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	385	145.106	55.865.810
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	375	47.482	17.805.750
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	375	29.534	11.075.250
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	195	14.073	2.744.235
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	149	30.819	4.592.031
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	522	32.535	16.983.270
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	91	32.535	2.960.685
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	25	69.358	1.733.950
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	266	159.894	42.531.804
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Mesa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	4	130.786	523.144
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Mesa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	13	130.786	1.700.218
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	180	78.870	14.196.600
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	268	24.826	6.653.368
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	29	16.722	484.938
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	152	28.870	4.388.240
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154	123.674	19.045.796
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y pollerites	Metros cuadrados	11	781.632	8.597.952
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	10	619.671	6.196.710
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	6	1.046.541	6.279.246
31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	2	937.112	1.874.224
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1	937.112	937.112
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1	1.553.075	1.553.075
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	1	690.222	690.222
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	15	403.277	6.049.155
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	6	243.552	1.461.312
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	85	619.671	52.672.035
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	228	371.558	84.715.224
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	17	147.264	2.503.488
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	10	403.277	4.032.770
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	4	133.670	534.680
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	374	73.632	27.538.368
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	220	15.875	3.492.500
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	1.050	36.829	38.670.450
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	91	39.436	3.588.676

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan ... Jefe
Dpto. ... Dirección Nacio... ...nas

46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	8	33.469	267.752
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	16	75.742	1.211.872
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	122	312.500	38.125.000
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	502	57.934	29.082.868
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	587	79.391	46.602.517
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	96	6.369	611.424
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	76	57.934	4.402.984
53	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	70	60.038	4.202.660
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	40	88.358	3.534.320
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	48	60.038	2.881.824
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	27	63.437	1.712.799
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	5	63.437	317.185
58	72131601-005	mesada de mampostoria para cocina	Unidad	1	1.390.270	1.390.270
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	8	679.680	5.437.440
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 altura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1	1.501.436	1.501.436
61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	12	407.355	4.888.260
62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	1	570.478	570.478
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alte	Unidad	10	525.556	5.255.560
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	1	620.323	620.323
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	4	540.572	2.162.288
66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	1	1.662.178	1.662.178
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad	Unidad	1	725.641	725.641
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	14	319.975	4.479.650
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	1	584.604	584.604
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	2	212.067	424.134
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	14	50.709	709.926
72	72131601-011	Perchceramica	Unidad	10	35.954	359.540
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	1	348.358	348.358
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	9	360.893	3.248.037
75	72131601-011	caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	57	44.302	2.525.214
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	6	227.559	1.365.354
77	72131601-011	Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	2	1.388.476	2.776.952
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	2	1.388.476	2.776.952
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados	Unidad	1	369.990	369.990
80	72131601-011	Intalacio de agua corriente e bano Administraion	Unidad	1	369.990	369.990
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	1	205.796	205.796
82	72131601-011	instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	2	137.686	275.372
83	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2	1.795.266	3.590.532
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m	Unidad	2	3.693.818	7.387.636
85	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	8	248.094	1.984.752
86	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	2	447.942	895.884
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	87	39.498	3.436.326
88	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	48	39.498	1.895.904
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	2	564.478	1.128.956
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	2	564.478	1.128.956
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	1	357.730	357.730
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	1	357.730	357.730
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	1	260.666	260.666
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	2	260.666	521.332
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	48	39.498	1.895.904
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	114	65.022	7.412.508
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	60	29.576	1.774.560
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	8	336.453	2.691.624
99	72131601-011	Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio	Metros	40	23.175	927.000
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	40	20.090	803.600
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	40	22.259	890.360
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	50	36.990	1.849.500
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	200	18.912	3.782.400
104	72131601-001	Cable multifilar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	4.600	11.235	51.681.000
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	400	9.210	3.684.000
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	20	53.606	1.072.120
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	17	153.447	2.608.599
111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	6	59.302	355.812
112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	2	59.302	118.604
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	22	59.302	1.304.644
114	72131601-001	ET 14G Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	29	59.302	1.719.758
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	10	70.800	708.000
116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	16	70.800	1.132.800

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible] Jefe
Depart[illegible]
Direcci[illegible]acio[illegible]anzas

117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	1	70.800	70.800
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	1	70.800	70.800
119	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	2	402.427	804.854
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	1	402.427	402.427
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	60	298.923	17.935.380
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	3	298.923	896.769
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	12	258.646	3.103.752
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	8	587.923	4.703.384
125	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	6	230.342	1.382.052
126	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	1	633.294	633.294
127	72131601-001	Jabalina de Cu 2.40 m	Unidad	3	133.670	401.010
128	72131601-001	Abrazadera	Unidad	3	55.507	166.521
129	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1	763.507	763.507
130	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	23	160.858	3.699.734
131	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	1	160.858	160.858
132	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	6	330.778	1.984.668
133	72131601-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	19	260.545	4.950.355
134	46171623-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	2	553.564	1.107.128
135	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	1	1.604.944	1.604.944
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	35	165.658	5.798.030
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	2	3.836.546	7.673.092
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	2	903.408	1.806.816
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	4	890.382	3.561.528
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	44	186.661	8.213.084
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	2	144.555	289.110
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	2	144.555	289.110
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	1	687.836	687.836
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	2	249.782	499.564
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	1	249.782	249.782
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	1	249.782	249.782
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	1	249.782	249.782
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	1	154.061	154.061
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	1	2.156.851	2.156.851
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	20	259.850	5.197.000
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	20	55.654	1.113.080
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	7	5.293.574	37.055.018
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	4	6.777.542	27.110.168
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	5	8.260.378	41.301.890
155	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	2	10.017.350	20.034.700
156	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1	1.274.400	1.274.400
157	72131601-001	Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	1	1.900.386	1.900.386
158	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria - Incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera	Unidad	1	1.380.339	1.380.339
159	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	333	3.398	1.131.534
160	72131601-009	Vigas de H A	Metros cúbicos	17	2.179.224	37.046.808
161	72131601-009	Losas H A	Metros cúbicos	41	2.204.542	90.386.222
162	72131601-003	Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	171	121.490	20.774.790
163	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	171	43.515	7.441.065
164	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	158	95.749	15.128.342
165	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	44	70.098	3.084.312
166	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	36	70.098	2.523.528
167	72101703-003	Horizontal de muros, con pintura asfaltica	Metro lineal	166	20.390	3.384.740
168	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	341	145.106	49.481.146
169	72131601-009	Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	312	47.482	14.814.384
170	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	312	29.534	9.214.608
171	72131601-009	Azotada hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	243	14.073	3.419.739
172	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	136	30.819	4.191.384
173	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	875	32.535	28.468.125
174	72131601-008	Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	432	32.535	14.055.120
175	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	130	32.535	4.229.550
176	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	25	69.358	1.733.950
177	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	243	159.894	38.854.242
178	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm	Metro lineal	8	130.786	1.046.288
179	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm	Metro lineal	18	130.786	2.354.148
180	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos color a definir	Metros cuadrados	42	78.870	3.312.540
181	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	320	24.826	7.944.320
182	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	12	16.722	200.664
183	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metro lineal	250	123.674	30.918.500
184	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color Verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	9	781.632	7.034.688
185	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	12	937.112	11.245.344

Lic. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Bello, Jefe
Departamento Jurídico
Dirección Nacional de Aduanas

186	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	8	937.112	7.496.896
187	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	17	619.671	10.534.407
188	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	44	619.671	27.265.524
189	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	2,5	147.264	368.160
190	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	1	403.277	403.277
191	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m.	Unidad	1	133.670	133.670
192	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	243	15.875	3.857.625
193	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	1.307	36.829	48.135.503
194	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	130	39.436	5.126.680
195	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	18	75.742	1.363.356
196	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	135	312.500	42.187.500
197	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	415	57.934	24.042.610
198	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	505	79.391	40.092.455
199	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	90	6.369	573.210
200	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	68	57.934	3.939.512
201	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	64	60.038	3.842.432
202	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	34	88.358	3.004.172
203	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	32	60.038	1.921.216
204	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	17	95.297	1.620.049
205	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	4	95.297	381.188
206	82101502-004	Placares de madera en dormitorio segun detalle	Metros cuadrados	70	1.359.360	95.155.200
207	72102602-011	Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	14	679.880	9.515.520
208	72102602-011	Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos	Metro lineal	8	170.385	1.363.080
209	72131601-005	Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno	Unidad	1	7.320.478	7.320.478
210	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	8	570.478	4.563.824
211	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	8	620.322	4.962.576
212	72131601-011	Mingitorio	Unidad	1	540.572	540.572
213	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	10	319.975	3.199.750
214	72101510-9997	Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera	Unidad	8	212.067	1.696.536
215	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	1	584.604	584.604
216	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	2	212.067	424.134
217	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	8	50.709	405.672
218	72131601-011	Toallero ceramico	Unidad	8	54.763	438.104
219	72131601-011	Jabonera ceramica	Unidad	10	54.763	547.630
220	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	8	35.954	287.632
221	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina	Unidad	1	381.980	381.980
222	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	8	360.893	2.887.144
223	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional	Metro lineal	60	44.302	2.658.120
224	72131601-011	Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa	Unidad	8	227.559	1.820.472
225	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros	Unidad	1	1.388.476	1.388.476
226	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1	1.388.476	1.388.476
227	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos dormitorios	Unidad	6	632.547	3.795.282
228	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina	Unidad	1	205.796	205.796
229	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Lavadero	Unidad	1	298.707	298.707
230	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	2	137.686	275.372
231	72102303-003	Camara septica, 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2	1.795.266	3.590.532
232	72102303-003	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	2	3.693.818	7.387.636
233	72102303-003	Camara de inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	10	248.094	2.480.940
234	72102303-003	Camara de inspeccion 60x60 cm	Unidad	2	447.942	895.884
235	72131601-011	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	53	39.498	2.093.394
236	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	40	39.498	1.579.920
237	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	1	564.478	564.478
238	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Damas	Unidad	1	564.478	564.478
239	72131601-011	Desague cloacal en banos dormitorios	Unidad	6	442.498	2.654.988
240	72131601-011	Desague cloacal en Cocina	Unidad	1	260.666	260.666
241	72131601-011	Desague cloacal en Lavadero	Unidad	1	277.294	277.294
242	72131601-011	Desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	2	260.666	521.332
243	72131601-011	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	48	39.486	1.895.328
244	72131601-011	Canos de PVC 150mm	Metro lineal	114	65.022	7.412.508
245	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	72	29.576	2.129.472
246	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	9	336.453	3.028.077
247	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	40	23.175	927.000
248	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	40	20.090	803.600
249	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio	Metros	40	22.259	890.360
250	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metros	78	36.990	2.885.220
251	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metros	200	18.917	3.782.400
252	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metros	4.600	11.235	51.681.000
253	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado	Metros	400	9.210	3.684.000
254	72131601-001	Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado	Metros	20	53.606	1.072.120
255	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asuntos Legal
Dirección Nacional de Aduanas

256	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
257	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
258	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	6	153.447	920.682
259	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	10	153.447	1.534.470
260	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	2	59.302	118.604
261	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	8	59.302	474.416
262	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	23	59.302	1.363.946
263	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	53	59.302	3.143.006
264	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	30	70.800	2.124.000
265	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x20A	Unidad	10	70.800	708.000
266	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	7	70.800	495.600
267	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x36A	Unidad	3	70.800	212.400
268	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	1	402.427	402.427
269	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	1	402.427	402.427
270	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	20	298.923	5.978.460
271	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	16	298.923	4.782.768
272	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	14	298.923	4.184.922
273	72131601-001	Artefacto luminico para parrilla	Unidad	1	258.646	258.646
274	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	12	258.646	3.103.752
275	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	8	587.923	4.703.384
276	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	4	230.342	921.368
277	72131601-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora	Unidad	1	3.636.288	3.636.288
278	72131601-001	40101603-004	Unidad	17	633.294	10.765.998
279	72131601-001	Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w	Unidad	6	217.271	1.303.626
280	72131601-001	Jabalina de Cu 2 40 m	Unidad	3	133.670	401.010
281	72131601-001	Abrazadera	Unidad	3	55.507	166.521
282	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	1	763.507	763.507
283	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	16	160.858	2.573.728
284	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	2	160.858	321.716
285	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	5	330.778	1.653.890
286	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	16	260.545	4.168.720
287	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	1	553.564	553.564
288	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	1	1.604.944	1.604.944
289	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media	Metro lineal	55	165.658	9.111.190
290	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	1	3.836.546	3.836.546
291	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1	903.408	903.408
292	72131601-001	Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	8	186.661	1.493.288
293	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	2	144.555	289.110
294	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	2	144.555	289.110
295	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	1	687.836	687.836
296	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A, línea europea	Unidad	2	249.782	499.564
297	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	1	249.782	249.782
298	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	1	249.782	249.782
299	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	1	249.782	249.782
300	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	1	154.061	154.061
301	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	1	2.156.851	2.156.851
302	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	14	259.850	3.637.900
303	72131601-001	Protector de linea	Unidad	14	55.654	779.156
304	40101701-002	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	10	2.526.273	25.262.730
305	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1	1.131.667	1.131.667
306	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Metros cuadrados	90	146.970	13.227.300
307	82101502-004	Cartel de Obra 2 50mx1 50m Ver detalle	Unidad	1	685.344	685.344
308	72131601-013	Limpieza y desmonte de predio	Metros cuadrados	2.235	10.195	22.785.825
309	72131601-013	Destronque de Arboles	Unidad	6	715.930	4.295.580
310	72131601-002	Demoliciones de Construcciones existente	Metros cuadrados	150	26.054	3.908.100
311	72131601-002	Retiro de alambrado existente	Metro lineal	114	9.062	1.033.068
312	72131601-9976	Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	133	68.806	9.151.198
313	72131601-9974	Relleno y Compactacion de suelos	Metros cúbicos	1.200	114.979	137.974.800
314	72131701-014	Enripiado	Metros cuadrados	2.585	28.886	74.670.310
315	72131701-008	Empedrado de piedras basalticas	Metros cuadrados	2.585	43.613	112.739.605
316	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	62	438.151	27.165.362
317	72101703-004	Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm	Metro lineal	445	56.246	25.029.470
318	72131601-012	Pintura de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	445	14.586	6.490.770
319	72131601-012	Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir	Metro lineal	171	17.434	2.981.214
320	72131601-004	Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno	Metros cúbicos	22	1.756.066	38.633.452
321	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	95	438.151	41.624.345
322	72101703-003	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	12	347.486	4.169.832
323	72101703-003	Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8	438.151	3.505.208
324	70111713-002	Empastado	Metros cuadrados	328	22.656	7.431.168
325	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm	Metros cuadrados	720	47.482	34.187.040
326	72131601-009	Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris	Metros cuadrados	720	148.067	106.608.240
327	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion	Metros cúbicos	8	1.797.980	14.383.840
328	72131601-011	Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	Metros cúbicos	6	1.995.767	11.974.602
329	72131601-011	Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas	Metro lineal	150	270.066	40.509.900

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sal... Jefe
De... Departamento ...
Direc... Nacio... ...nas

330	72131601-011	Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios	Metro lineal	40	258.999	10.359.960
331	72131601-011	Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	Unidad	1	7.299.053	7.299.053
332	72131601-011	Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	2	3.625.981	7.251.962
333	72131601-011	Tuberias boya cables piolas y accesorios de electro bomba	Unidad	1	1.177.266	1.177.266
334	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	1	727.484	727.484
335	72131601-011	Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios	Unidad	1	53.988.779	53.988.779
336	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua	Metro lineal	95	44.302	4.208.690
337	72131601-011	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	105	172.454	18.107.670
338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 media pulgada	Unidad	2	595.739	1.191.478
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	2	4.116.312	8.232.624
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	2	4.116.312	8.232.624
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	5	437.261	2.186.305
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	11,5	176.174	2.026.001
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	50	121.490	6.074.500
344	72101703-003	muro de ladrillo convoco para ventilacion	Metros cuadrados	2	145.638	291.276
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	17	20.390	346.630
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	17	70.098	1.191.666
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	50	14.073	703.650
348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	50	32.535	1.626.750
349	72131601-008	Envarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	17	18.962	322.354
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	30	41.946	1.258.380
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	4	75.742	302.968
352	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	10	312.500	3.125.000
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	23	57.934	1.332.482
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	20	79.391	1.587.820
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	50	36.829	1.841.450
356	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	50	15.875	793.750
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	2	298.923	597.846
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	1	1.755.559	1.755.559
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	30	1.797.980	53.939.400
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	5	2.221.194	11.105.970
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	4	75.742	302.968
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	28	312.500	8.750.000
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	84	57.934	4.866.456
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	87	79.391	6.907.017
365	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	56	6.369	356.664
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	15	57.934	869.010
367	72131601-9976	Canefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	37	60.038	2.221.406
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	7	88.358	618.506
369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética.	Metro lineal	11,2	60.038	672.426
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	7	36.250	253.750
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2	1.756.066	3.512.132
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	1	2.179.224	2.179.224
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	0,5	2.221.194	1.110.597
374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	0,8	2.179.224	1.743.379
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	1,8	2.204.542	3.968.176
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	41	121.490	4.981.090
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	41	43.515	1.784.115
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	6,2	70.098	434.608
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	18	20.390	367.020
380	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	22	145.106	3.192.332
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	15	114.979	1.724.685
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	14	47.482	664.748
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	14	29.646	415.044
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	16	14.073	225.168
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	16	30.819	493.104
386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	55	32.535	1.789.425
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	5,1	32.535	165.929

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José [illegible], Jefe
Departamento [illegible]
Dirección [illegible]

388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	8,3	159.894	1.327.120
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	0,8	130.786	104.629
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	0,7	130.786	91.550
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	2,4	78.870	189.288
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	12,4	24.826	307.842
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	13	123.674	1.607.762
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1	937.112	937.112
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	1	690.222	690.222
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	7,5	619.671	4.647.533
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	41	15.875	650.875
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	41	36.829	1.509.989
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	5,1	39.436	201.224
400	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	3,87	33.469	129.525
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	1	137.069	137.069
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	2,7	60.038	162.103
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	1	570.478	570.478
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	1	525.556	525.556
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	1	319.975	319.975
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	1	50.709	50.709
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	1	35.954	35.954
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	0,5	360.893	180.447
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	30	44.302	1.329.060
410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	1	185.530	185.530
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	1	369.990	369.990
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	1	357.730	357.730
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	2	248.094	496.188
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	15	39.498	592.470
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	3	39.498	118.494
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	15	39.498	592.470
417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	6,5	29.576	192.244
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	1	336.453	336.453
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	5	23.175	115.875
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	30	20.090	602.700
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	30	36.990	1.109.700
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	20	18.912	378.240
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	20	11.235	224.700
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	20	9.210	184.200
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	1	153.447	153.447
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	2	59.302	118.604
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	5	59.302	296.510
429	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	1	249.782	249.782
430	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	1	249.782	249.782
431	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	1	249.782	249.782
432	72131601-001	Llave Interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	1	249.782	249.782
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	1	402.427	402.427
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	1	298.923	298.923
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	1	298.923	298.923
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	2	258.646	517.292
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	3	273.749	821.247
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	2	160.858	321.716
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	1	330.778	330.778
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	1	260.545	260.545
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	1	553.564	553.564
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	1	1.604.944	1.604.944
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	55	165.658	9.111.190
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	1	3.836.546	3.836.546
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1	903.408	903.408
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	1	4.708.200	4.708.200
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	1	2.526.273	2.526.273
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2 00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	6	594.578	3.567.468
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1 50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseno en planos	Unidad	1	6.860.520	6.860.520
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2	2.286.840	4.573.680
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	90	128.063	11.525.670
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	1	3.146.539	3.146.539
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	1	6.860.520	6.860.520
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	1	62.548.911	62.548.911

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soto, Jefe
Dep[illegible]
Direc[illegible]acio[illegible]nas

455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	1	727.484	727.484
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	120	23.175	2.781.000
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	370	20.090	7.433.300
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	120	22.259	2.671.080
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	2	2.469.787	4.939.574
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	2	457.651	915.302
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	2	457.651	915.302
462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	2	457.651	915.302
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	5	457.651	2.288.255
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	30	36.990	1.109.700
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	20	18.912	378.240
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	20	11.235	224.700
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	32	852.658	27.285.056
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	28	230.342	6.449.576
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	32	102.455	3.278.560
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	32	69.400	2.220.800
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	28	864.838	24.215.464
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	5	385.274	1.926.370
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	15	587.681	8.815.215
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2.80m	Unidad	208	90.649	18.854.992
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	832	37.382	31.101.824
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	1.257	6.094	7.660.158
477	72131601-002	Alamre de pua N 16	Metro lineal	1.257	6.230	7.831.110
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	2.235	3.398	7.594.530
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	1	99.387.341	99.387.341
480	72131601-001	Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	1	80.208.772	80.208.772
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	1	83.453.376	83.453.376
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	1	49.339.022	49.339.022
				Precio Total		3.678.120.952

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas