Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
1	**Trabajos preliminares**																
	Andamiaje	1	5.000.000				5.000.000	1.392.000				1.392.000	1.308.000				1.308.000
	Cintado de protección	1	2.000.000				2.000.000	81.200				81.200	392.400				392.400
	Cartelería de seguridad en obra, señaletica	1	2.000.000				2.000.000	139.200				139.200	523.200				523.200
	Cartel de obra según diseño MOPC	1	2.000.000				2.000.000	348.000				348.000	1.962.000				1.962.000
	Limpieza cel terreno.	500	2.000				1.000.000	232				116.000	3.270				1.635.000
	Replanteo	1000	2.500				2.500.000	174				174.000	1.962				1.962.000
	Sector: Edificio de la Estación											-					-
1	**Aislacion**																
	Aislación horizontal pared de 30	0,2	25.000				5.000	19.117				3.823	21.582				4.316
	Aislación vertical con demolición de revoque	5,58	30.000				167.400	18.943				105.702	45.780				255.452
2	**Demoliciones varias**																
	Demolición de 3 hiladas de ladrillc	2,74	15.000				41.100	3.480				9.535	6.540				17.920
3	**Reparación de pared**																
	Reparación de rajaduras con envarillado											-					-
	Muro de ladrillo de 30 cm	2,74	100.000				274.000	105.978				290.380	111.180				304.633
	Varillas	63,56	10.000				635.600	2.900				184.324	7.846				498.819
	Revoque (incluye demolición)	12,71	20.000				254.240	18.514				235.313	26.814				340.806
4	**Aberturas**																
	Puertas a reparar											-					-
	Reparación menor	2	250.000				500.000	58.000				116.000	457.800				915.600
	Reparación mayor	3	600.000				1.800.000	81.200				243.600	588.600				1.765.800
	Puertas nuevas											-					-
	Puerta tablero nueva (2 hojas) sin marco - p14	1	2.500.000				2.500.000	1.160.000				1.160.000	2.027.400				2.027.400
	Puerta tablero nueva (2 hojas) con marco - p15	1	2.500.000				2.500.000	1.368.800				1.368.800	2.616.000				2.616.000
	Puerta tablero nueva - p19	1	1.500.000				1.500.000	580.000				580.000	2.616.000				2.616.000
	Puerta tablero nueva (kichinet) con marco -p3	1	1.500.000				1.500.000	754.000				754.000	2.616.000				2.616.000
	Cerramiento de madera fijo tipo puerta placa - p21	1	800.000				800.000	324.800				324.800	536.280				536.280
	Cerramiento de madera fijo tipo puerta placa - p22	1	800.000				800.000	348.000				348.000	536.280				536.280
	Puerta corrediza nueva metálica	1	1.800.000				1.800.000	522.000				522.000	1.517.280				1.517.280
	Ventanas vidriadas - reparacion	4	300.000				1.200.000	58.000				232.000	327.000				1.308.000
	Vidrios	3,77	180.000				678.510	98.600				371.722	119.028				448.736
	Cerraduras y herrajes	22	200.000				4.400.000	81.200				1.786.400	327.000				7.194.000
5	**Techos**																
	Techo de tejas (incluye demolición)	144,69	10.000				1.446.918	170.820				24.715.946	176.580				25.549.360
	Techo de chapa (incluye demolición)	135	10.000				1.350.000	101.848				13.749.480	78.480				10.594.800
5.1	**Reparación del techo del andén**											-					-
	Tirante de madera de 2" x 6" de curupay	4,5	30.000				135.000	27.840				125.280	55.590				250.155
	Listones de madera de curupay	24,45	10.000				244.500	4.640				113.448	13.080				319.806
	Soportes de madera de 2"x 5" unidos por L metálica	2,8	30.000				84.000	58.000				162.400	104.640				292.992
	Viga de madera 3" x 6"	8,3	50.000				415.000	62.640				519.912	85.020				705.666
6	**Instalación de agua corriente**																
6.1	**Instalación sanitaria baño**											-					-
	Inodoro	5	250.000				1.250.000	134.628				673.140	327.000				1.635.000
	Mingitorio	1	300.000				300.000	160.087				160.087	156.960				156.960
	Lavatorio	3	250.000				750.000	171.410				514.230	241.980				725.940
	Griferia para lavat.	3	150.000				450.000	69.399				208.197	130.800				392.400
	Canilla	1	70.000				70.000	69.642				69.642	111.180				111.180
	Llave de paso para ducha	1	80.000				80.000	58.647				58.647	65.400				65.400
	Ducha electrica	1	150.000				150.000	52.200				52.200	85.020				85.020
	Cañerias Ø 50	8,6	12.000				103.200	5.817				50.026	20.274				174.356
												-					-
	Cañerias Ø 100	18,48	18.000				332.638	8.316				153.680	32.700				604.296

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
	Codos de 90º Ø 50	5	20.000				100.000	1.485				7.425	6.540				32.700
	Union tipo "T" Ø 50	1	20.000				20.000	4.764				4.764	6.540				6.540
	Codos de 90º Ø 100	5	20.000				100.000	8.553				42.765	15.696				78.480
	Codos de 45º Ø 100	2	20.000				40.000	6.951				13.902	15.696				31.392
	Union tipo "T" Ø 100	2	20.000				40.000	17.220				34.440	15.696				31.392
	Union tipo "y" Ø 100	2	20.000				40.000	22.155				44.310	18.312				36.624
	Codo reducción Ø 100/Ø 50	1	20.000				20.000	8.700				8.700	14.519				14.519
	Sifón de plástico cromado	3	20.000				60.000	58.000				174.000	61.476				184.428
	Rrejilla	1	100.000				100.000	38.710				38.710	20.274				20.274
	Rejillas sifonadas	3	100.000				300.000	45.888				137.664	65.400				196.200
	Cañerias y accesorios p/ agua	1	1.000.000				1.000.000	232.000				232.000	588.600				588.600
	Red de alim. agua (caño 1")	400	1.000.000				400.000.000	6.981				2.792.400	20.274				8.109.600
	Mano obra inst.	23	1.500.000				34.500.000	17.400				400.200	104.640				2.406.720
6.2	**Instalación sanitaria cocina**											-					-
	Bacha	2	250.000				500.000	278.400				556.800	392.400				784.800
	Griferia	2	100.000				200.000	174.000				348.000	130.800				261.600
	Cañerias de Ø 50	7,91	20.000				158.200	5.817				46.012	19.620				155.194
	Cañerias de Ø 100	5	20.000				100.000	8.316				41.580	32.700				163.500
	Codos de 90º Ø 50	2	20.000				40.000	1.485				2.970	6.540				13.080
	Desengrasador	2	100.000				200.000	55.638				111.276	105.948				211.896
	Rejilla	1	100.000				100.000	38.710				38.710	20.274				20.274
	Camara de inspeccion	4	200.000				800.000	139.200				556.800	98.100				392.400
	Camara septica	2	1.500.000				3.000.000	1.044.000				2.088.000	1.131.420				2.262.840
	Pozo ciego	2	2.500.000				5.000.000	1.624.000				3.248.000	1.700.400				3.400.800
7	**Desague pluvial**																
	Canaletas	69,97	60.000				4.198.008	34.800				2.434.956	52.320				3.660.830
	Cadenas	27,48	20.000				549.600	5.800				159.384	65.400				1.797.192
	Bajadas	15,18	60.000				910.800	34.800				528.264	52.320				794.218
	Registros CDI 30x30	19	200.000				3.800.000	127.600				2.424.400	196.200				3.727.800
	Rejillas lineales	35,17	50.000				1.758.435	23.200				815.944	65.400				2.300.118
	Tuberia Ø 100	94,87	20.000				1.897.472	9.048				858.384	32.700				3.102.249
8	**Pintura**																
	Pintura interior al al latex beige	953,71	12.000				11.444.561	7.888				7.522.864	20.928				19.959.243
	Pintura interior sintetica marrón	262,44	20.000				5.248.826	15.080				3.957.595	21.582				5.663.980
	Pintura interior (muro de baño)	28,39	12.000				340.655	15.080				428.121	21.582				612.713
	Pintura exterior al latex beige	430,33	12.000				5.163.916	7.888				3.394.443	20.928				9.005.946
	Pintura exterior sintética marrón	103	20.000				2.060.000	15.080				1.553.240	24.852				2.559.756
	Pintura para madera color marrón	455	20.000				9.100.000	15.080				6.861.400	24.852				11.307.660
	Maderamen techo de tejas (barniz color)	54,03	15.000				810.450	12.760				689.423	13.080				706.712
	Canaletas pintura marrón	70	12.000				840.000	10.440				730.800	14.388				1.007.160
9	**Mamposteria**																
	Muro baño de 0,15 cm	22,6	55.000				1.243.143	56.260				1.271.476	65.400				1.478.040
10	**Revoque**																
	Revoque	45,24	18.000				814.257	16.194				732.617	21.582				976.370
11	**Revestimiento de azulejos**																
	Azulejo	16,85	60.000				1.010.931	57.582				970.257	71.940				1.212.189
12	**Pisos - contrapisos**																
	Limpieza de pisos de piedra	481,17	15.000				7.217.577	5.800				2.790.786	10.464				5.034.963
	Reparación de piso alisada fina interior	116,95	30.000				3.508.393	17.400				2.034.930	65.400				7.648.530
13	**Mampara**																
	Desmonte de mampara de madera	39	10.000				390.000	3.480				135.720	4.578				178.542
	Herreria (mampara-detalle)	19	250.000				4.750.000	174.000				3.306.000	327.000				6.213.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
14	**Instalación eléctrica**																
	Instalación eléctrica nueva	1	25.000.000				25.000.000	3.480.000				3.480.000	49.704.000				49.704.000
	Sector: Depósito de la Estación											-					-
1	**Reparación de pared**																
	Reparación de rajaduras con envarillado y revoque											-					-
	Revoque (incluye demolición)	30,48	22.000				670.666	18.514				564.307	26.160				797.357
	Varillas	6,54	10.000				65.420	3.480				22.759	7.848				51.326
	Estructura metálica pintura	86,99	20.000				1.739.716	15.080				1.311.809	25.506				2.218.767
2	**Instalación eléctrica**																
	Instalación eléctrica nueva	1	25.000.000				25.000.000	4.640.000				4.640.000	29.430.000				29.430.000
3	**Instalación de agua corriente**																
	Instalación sanitaria baño											-					-
	Inodoro	3	250.000				750.000	134.628				403.884	327.102				981.306
	Mingitorio	1	300.000				300.000	160.087				160.087	157.008				157.008
	Lavatorio	4	250.000				1.000.000	171.410				685.640	242.055				968.220
	Canilla	1	100.000				100.000	69.399				69.399	111.214				111.214
	Griferia	4	100.000				400.000	174.000				696.000	130.841				523.364
	Cañerias ce Ø 50	8,76	20.000				175.200	5.817				50.957	20.279				177.644
	Codo reducción Ø 100/Ø 50	1	20.000				20.000	6.325				6.325	14.392				14.392
	Cañerias ce Ø 100	6,48	20.000				129.600	8.316				53.888	32.709				211.954
	Codos de 90° Ø 50	4	20.000				80.000	5.800				23.200	6.541				26.164
	Codos de Ø 100	4	20.000				80.000	8.553				34.212	15.696				62.784
	Union tipo "y" Ø 100/Ø 50	1	20.020				20.020	13.047				13.047	20.928				20.928
	Union tipo "y" Ø 100	3	20.000				60.000	22.155				66.465	18.312				54.936
	Sifón de plástico cromado	4	100.000				400.000	58.000				232.000	61.476				245.904
	Rejillas	2	100.000				200.000	38.710				77.420	20.274				40.548
	Camara de inspeccion	1	200.000				200.000	139.200				139.200	98.100				98.100
	Camara septica	1	1.500.000				1.500.000	1.044.000				1.044.000	1.177.200				1.177.200
	Pozo ciego	1	2.500.000				2.500.000	1.624.000				1.624.000	1.962.000				1.962.000
	Extractor 100	1	500.000				500.000	348.000				348.000	654.000				654.000
	Cañerias y accesorios p/ agua	1	1.000.000				1.000.000	348.000				348.000	588.600				588.600
	Mano obra inst.	20	1.500.000				30.000.000	46.400				928.000	104.640				2.092.800
4	**Desague pluvial**																
	Canaletas	61,66	60.000				3.699.600	34.800				2.145.768	52.320				3.226.051
	Bajadas	43,2	60.000				2.591.904	34.800				1.503.360	52.320				2.260.224
	Registros CDI 30x30	18	200.000				3.600.000	127.600				2.296.800	196.200				3.531.600
	Tubería Ø 100	104,53	20.000				2.090.578	24.360				2.546.351	32.700				3.418.131
5	**Pintura**																
	Pintura interior latex	30,48	12.000				365.818	7.888				240.426	20.274				617.952
	Pintura exterior latex	30,48	12.000				365.818	7.888				240.426	32.700				996.696
	Piso de ladrillo silicona (incluye limpieza)	69,92	12.000				839.078	12.760				892.179	15.696				1.097.464
	Pintura para canaletas (color marrón)	52	12.000				744.000	10.440				647.280	13.080				810.960
6	**Mamposteria**																
	Muro del baño											-					-
	Muro inclinado de ladrillo a la vista de 0,15 cm	140,89	60.000				8.453.670	64.380				9.070.498	111.180				15.664.150
	Muro cerramiento de p21											-					-
	Muro 0,15 cm	3,49	50.000				174.270	56.260				196.347	65.400				228.246
7	**Revoque**																
	Muro del baño											-					-
	Revoque	162,83	18.000				2.930.872	16.194				2.636.869	23.544				3.833.670
	Muro cerramiento de p21											-					-
	Revoque	6,97	18.000				125.474	16.194				112.872	23.544				164.102

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
8	**Revestimiento de azulejos**																
	Azulejo	48,86	60.000				2.931.340	57.582				2.813.457	71.940				3.514.988
9	**Pisos - contrapisos**																
	Pisos alisada interior	224,6	30.000				6.737.970	45.066				10.121.824	32.046				7.197.532
	Piso de ladrillo y contrapiso	69,92	50.000				3.496.160	51.179				3.578.436	76.518				5.350.139
10	**Demoliciones varias**																
	Demolición	13,42	10.000				134.220	3.480				46.702	20.274				272.077
11	**Herreria (ver análisis 2)**						-					-					-
	Cerramiento tinglado	1	20.000.000				20.000.000	58.000.000				58.000.000	78.480.000				78.480.000
	Puentes metálicos	1	10.000.000				10.000.000	3.480.000				3.480.000	235.440.000				235.440.000
	Sector: Franja Exterior						-					-					-
	Restauracion baño público:						-					-					-
1	**Aislacion**																
	Aislación horizontal pared de 30 cm	29,86	30.000				895.800	19.117				570.834	22.890				683.495
	Aislación vertical (incluye demolición de revoque)	161,42	30.000				4.842.648	18.943				3.057.779	45.780				7.389.808
2	**Demoliciones varias**																
	Demolición de 3 hiladas de ladrillo	6,58	10.000				65.760	3.480				22.898	6.540				43.033
	Demolición de cercos	10,52	10.000				105.200	3.480				36.610	19.620				206.402
3	**Mamposteria**																
	Muro de ladrillo de 30 cm	6,58	100.000				657.600	105.978				697.335	120.990				796.114
	Muro 0,15 cm a construir	28,7	50.000				1.435.000	56.260				1.614.662	65.400				1.876.980
4	**Pisos - contrapisos**																
	Piso Cerámico	25,92	80.000				2.073.632	77.488				2.008.489	101.370				2.627.510
	Piso de ladrillo tipo 1 rojo (incluye contrapiso)	195,9	55.000				10.774.726	55.819				10.934.942	71.940				14.093.046
	Piso de ladrillo tipo 2 blanco	212,98	50.000				10.649.220	52.339				11.147.160	78.480				16.714.670
5	**Revestimiento de azulejos**																
	Revestimiento cerámico (azulejos)	13,5	60.000				810.000	53.928				728.028	91.560				1.236.060
6	**Techos**																
	Techo de chapa baño exterior (incluye demolición)	12	120.000				1.440.000	101.848				1.222.176	78.218				938.616
7	**Instalación eléctrica**																
	Instalación eléctrica nueva	1	25.000.000				25.000.000	3.480.000				3.480.000	29.430.000				29.430.000
8	**Desague cloacal**																
	Letrinas	3	1.000.000				3.000.000	195.622				586.866	327.102				981.306
	Lavatorio	3	250.000				750.000	171.410				514.230	242.055				726.165
	Griferia	3	150.000				450.000	69.399				208.197	130.841				392.523
	Ducha electrica	1	150.000				150.000	52.200				52.200	85.046				85.046
	Canilla	1	100.000				100.000	69.642				69.642	111.214				111.214
	Llave de paso para ducha	1	70.000				70.000	58.647				58.647	65.420				65.420
	Cañerias de Ø 50	13,3	20.000				266.000	5.817				77.366	20.279				269.711
	Cañerias de Ø 100	8,31	25.000				207.750	8.316				69.106	32.709				271.812
	Codos de Ø 50	3	20.000				60.000	1.485				4.455	6.541				19.623
	Codos de Ø 100	3	20.000				60.000	8.557				25.671	15.700				47.100
	Rejillas	3	100.000				300.000	38.710				116.130	19.620				58.860
	Camara de inspeccion	1	200.000				200.000	139.200				139.200	98.130				98.130
	Camara septica	1	1.500.000				1.500.000	1.044.000				1.044.000	1.125.231				1.125.231
	Pozo ciego	1	2.500.000				2.500.000	1.624.000				1.624.000	1.700.931				1.700.931
	Mano obra inst.	12	1.000.000				12.000.000	46.400				556.800	104.673				1.256.076
	Cañerias y accesorios p/ agua	1	1.000.000				1.000.000	232.000				232.000	588.783				588.783
	Red de alim. Agua (caño 1")	19	1.000.000				19.000.000	6.981				132.639	27.476				522.044
							-					-					-
9	**Desague pluvial**																
	Canaletas (baño exterior)	6,68	60.000				400.800	34.800				232.464	52.320				349.498
	Bajadas (baño exterior)	2,78	60.000				166.800	34.800				96.744	52.320				145.450

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
	Registros	11	200.000				2.200.000	127.600				1.403.600	85.046				935.506
	Cañerias	99,24	25.000				2.480.970	24.360				2.417.486	32.709				3.246.041
10	**Pintura**																
	Muro baño interior	91,27	12.000				1.095.274	15.080				1.376.352	22.897				2.089.809
	Muro baño exterior	53,85	12.000				646.210	7.888				424.769	32.251				1.736.716
	Pintura muritos de ladrillo exteriores franja (silicona)	208,52	12.000				2.502.288	12.760				2.660.715	15.700				3.273.764
	Pintura canaletas (color marrón)	7	12.000				84.000	10.440				73.080	13.738				96.166
11	**Muro de contención**																
	Muros de contencion zigzag, mamposteria de 40	20,1	100.000				2.010.000	150.800				3.031.080	183.176				3.681.838
	Muro de contención rampa de piedra	56,51	250.000				14.127.069	208.800				11.799.288	366.354				20.702.665
	Muros de contencion rectos de piedra	54,04	250.000				13.510.073	208.800				11.283.552	372.896				20.151.300
	Bancos de ladrillo curvos (5,16 m2)	1	1.000.000				1.000.000	290.000				290.000	523.364				523.364
	Muro tipo gavión de piedra	131,68	600.000				79.006.104	290.000				38.187.200	379.438				49.954.396
12	**Herreria**																
	Pergolados metálicos	130	250.000				32.500.000	139.200				18.096.000	392.400				51.012.000
	Fundaciones de las columnas de HºAº	4,61	1.500.000				6.912.000	1.276.000				5.882.360	1.471.959				6.785.731
13	**Construcción de caminero**																
	Piso de tablas	276,62	120.000				33.194.400	92.800				25.670.336	228.900				63.318.318
	Estructura de madera	315,53	100.000				31.553.000	58.000				18.300.740	32.709				10.320.671
	Fundaciones (dados de HºAº)	5,09	1.500.000				7.635.000	1.276.000				6.494.840	1.766.351				8.990.727
	Sector: Parque											-					-
1	**Instalación eléctrica**																
	Instalación eléctrica nueva	1	20.000.000				20.000.000	3.480.000				3.480.000	45.780.000				45.780.000
2	**Colocación de pasto**																
	Pasto Tipo 1	2010,32	15.000				30.154.871	5.800				11.659.856	10.464				21.035.988
	Pasto Tipo 2	1632,29	15.000				24.484.284	5.800				9.467.282	10.464				17.080.283
	Pasto Tipo 3	1467,06	15.000				22.005.890	5.800				8.508.948	10.464				15.351.316
3	**Excavacion**																
	Movimiento de suelo	1417,19	50.000				70.859.557	11.600				16.439.404	41.856				59.317.905
	Excavación	202,07	50.000				10.103.478	13.920				2.812.814	29.430				5.946.920
5	**Pintura**																
	Pintura señaladora camineros	754,71	5.000				3.773.550	2.320				1.750.927	8.502				6.416.544
6	**Mamposteria**																
	Escalinata de ladrillos (incluye contrapiso)	787	55.000				43.285.000	46.400				36.516.800	65.420				51.485.540
	Muro de contención escalinata de piedra	186,84	250.000				46.710.000	208.800				39.012.192	327.000				61.096.680
	Banquitos de ladrillo	7,37	400.000				2.947.560	290.000				2.137.300	523.200				3.855.984
	Muro de los rastros de las vias											-					-
	Muro de ladrillo 15 cm	366,2	55.000				20.141.000	56.260				20.602.412	65.420				23.956.804
	Piedra triturada	2,02	150.000				303.104	98.600				199.172	157.008				317.156
7	**Construcción de caminero**																
	Piso de Hº pobre alisado (8 cm esp)	4026,42	35.000				140.924.700	53.070				213.682.109	81.096				326.526.556
	Cancha de futbol											-					-
	Terraplenamiento de cancha	208	20.000				4.160.000	23.200				4.825.600	7.849				1.632.592
	Pasto	208	15.000				3.120.000	5.800				1.206.400	13.084				2.721.472
	Arco de Futbol	2	300.000				600.000	464.000				928.000	588.783				1.177.566
	Pint. Perimetro de la cancha	84	5.000				420.000	2.320				194.880	6.541				549.444
	Sector: Tanque											-					-
1	**Reparación de pared**																
	Muro interior (reparación y mantenimiento)	84	50.000				4.199.760	29.000				2.436.000	32.709				2.747.556
	Muro exterior	145,4	50.000				7.269.760	13.920				2.023.968	19.625				2.853.475
2	**Instalación eléctrica**																

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

			ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO					MVZ INGENIERIA					MM S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA				
Item	Descripcion	CANTIDAD	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio total (IVA) incluido si corresponde
	Instalación eléctrica nueva	1	20.000.000				20.000.000	580.000				580.000	3.271.022				3.271.022
3	**Limpieza de obra**																
	Partes metálicas											-					-
	Limpieza y pintura tratamiento del tanque	1	2.000.000				2.000.000	580.000				580.000	1.831.772				1.831.772
	Pintura de portoncito	3,82	20.000				76.440	34.200				130.644	26.168				99.962
	Limpieza general de obra	1	5.000.000				5.000.000	1.740.000				1.740.000	2.355.135				2.355.135
							1.531.589.997					**794.043.117**					**1.630.873.447**

ABOG. AVRIL PAREDES
Enc. Despacho - Direccion Adjunto
Unidad Operativa de Contratación