ANEXO B-02-08

Municipalidad de Emboscada
Gobierno Democrático Municipal "Puertas Abiertas"
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025
mail: muniemboscada@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas

(Hoja N° 1)

CD N° 07/2019 con ID N° 365.235 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - BARRIO KARAVI

Item	Descripción	OPTACIANO GOMEZ			DEPOSITO DE MATERIALES TIO ALE					
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Construcción de empedrado	1		**113.656.639**	1		**147.605.670**			
1.1	Construcción de empedrado									
1.1.1	Limpieza de terreno-Perfilado hora maquina	8	331.485	**2.651.880**	8	430.500	**3.444.000**			
1.1.2	Cordón Cuneta de hormigón prefab. altura útil 18 cm-ancho 50cm	604	63.929	**38.613.116**	604	83.025	**50.147.100**			
1.1.3	Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6ta.	1.800	32.675	**58.815.000**	1.800	42.435	**76.383.000**			
1.1.4	Relleno para respaldo de cordón	20	44.514	**890.280**	20	57.810	**1.156.200**			
1.1.5	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	112,57	53.985	**6.077.091**	112,57	70.110	**7.892.283**			
1.1.6	Muro de piedra bruta colocada respaldo de cordón y contencion pluvial. Esp.=0,30m	12	322.014	**3.864.168**	12	418.200	**5.018.400**			
1.1.7	Cartel de obra 1 x 1,20m s/ estructura metálica.	1	757.680	**757.680**	1	984.000	**984.000**			
1.1.8	Retiro de piedra y suelo sobrante-0,8%	1	893.656	**893.656**	1	1.160.203	**1.160.203**			
1.2	Construcción reductor de velocidad ("Lomada")			**-**			**-**			
1.2.1	Reductor de velocidad de H°.A°. 0,50 m de ancho, sobre pavimento pétreo.	13	84.136	**1.093.768**	13	109.268	**1.420.484**			
	TOTALES			**113.656.639**			**147.605.670**			**-**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA U.O.C.

Rufina Augustina Britez
Encargada de U.O.C.