Cuadro Comparativo de Ofertas

LPN 01/2021: CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CON TAPA DE HºA"

ID Nº 389133

		OFERENTE 1 FANN S.A				OFERENTE 2 MINERA MONDAY S.A				OFERENTE 3 CONCRECAR S.R.L				OFERENTE 4 E.M CONTRUCTORA			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Trabajo preliminares																
1.1	Cartel de Obras: 1,20 x 0,80	m2	0,96	775.000	744.000	m2	0,96	775.000,00	744.000	m2	0,96	751.750	721.680	m2	0,96	775.000,00	744.000
1.2	Retiro de Tubos de Hº existente (para reutilizar)	ml	67,00	97.800	6.552.600	ml	67,00	97.880,00	6.557.960	ml	67,00	94.943	6.361.181	ml	67,00	80.750,00	5.410.250
1.3	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	ml	361,00	10.700	3.862.700	ml	361,00	10.750,00	3.880.750	ml	361,00	10.427	3.764.147	ml	361,00	8.920,00	3.220.120
1.4	Excavación para canal (trabajos de retroexcavadora, incluye retiro de tierra con camión volquete)	m3	1.684,87	75.700	127.544.659	m3	1.684,87	61.000,00	102.777.070	m3	1.684,87	73.477	123.799.193	m3	1.684,87	62.800,00	105.809.836
1.5	Remoción de empedrado existente	m2	21,00	21.700	455.700	m2	21,00	21.750,00	456.750	m2	21,00	21.097	443.037	m2	21,00	18.488,00	388.248
2	Alcantarillado De Piedra Bruta Colocada Con Tapa De HºAº								-				-				-
2.1	Base de Triturada 6ta para nivelación	m3	41,52	147.600	6.128.352	m3	41,52	147.625,00	6.129.390	m3	41,52	143.196	5.945.498	m3	41,52	122.529,00	5.087.404
2.2	Muro de Piedra Bruta Colocada P.B.C (Base=40cm) - Terminación Fina	m3	586,04	493.700	289.327.948	m3	586,04	450.000,00	263.718.000	m3	586,04	478.937	280.676.239	m3	586,04	410.000,00	240.276.400
2.3	Base de HºAº espesor de 10 cm - Fratachado	m3	83,03	1.945.000	161.493.350	m3	83,03	1.945.000,00	161.493.350	m3	83,03	1.886.650	156.648.550	m3	83,03	1.614.350,00	134.039.481
2.4	Losa Superior de HºAº espesor 10cm - Fratachado	m3	67,48	2.002.100	135.101.708	m3	67,48	2.002.107,00	135.102.180	m3	67,48	1.942.043	131.049.062	m3	67,48	1.692.300,00	114.196.404
2.5	Viga de HºAº 20x35cm	m3	24,50	2.039.000	49.955.500	m3	24,50	2.039.000,00	49.955.500	m3	24,50	1.977.830	48.456.835	m3	24,50	1.733.150,00	42.462.175
2.6	Boca tormenta de HºAº 1,70x1,70mts. - según detalle de plano	un	5,00	3.175.000	15.875.000	un	5,00	3.175.000,00	15.875.000	un	5,00	3.079.750	15.398.750	un	5,00	2.635.250,00	13.176.250
2.7	Tapa de acceso vehicular con HºAº (3.30 x 2.30) e= 15 cm	m3	20,40	2.175.000	44.370.000	m3	20,40	2.175.000,00	44.370.000	m3	20,40	2.109.750	43.038.900	m3	20,40	1.805.250,00	36.827.100
2.8	Relleno de tierra colorada para protección de P.B.C	m3	105,00	83.400	8.757.000	m3	105,00	61.000,00	6.405.000	m3	105,00	80.898	8.494.290	m3	105,00	68.388,00	7.180.740
3	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada								-				-				-
3.1	Colchón: Tierra Colorada	m3	4,20	19.400	81.480	m3	4,20	19.425,00	81.585	m3	4,20	18.842	79.136	m3	4,20	19.425,00	81.585
3.2	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	21,00	29.500	619.500	m2	21,00	29.500,00	619.500	m2	21,00	28.615	600.915	m2	21,00	29.500,00	619.500
3.3	Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	21,00	2.800	58.800	m2	21,00	2.875,00	60.375	m2	21,00	2.788	58.548	m2	21,00	2.386,00	50.106
3.4	Compactación preliminar	m2	21,00	2.700	56.700	m2	21,00	2.725,00	57.225	m2	21,00	2.643	55.503	m2	21,00	2.725,00	57.225
3.5	Compactación Final	m2	21,00	2.800	58.800	m2	21,00	2.875,00	60.375	m2	21,00	2.788	58.548	m2	21,00	2.875,00	60.375
4	Limpieza								-				-				-
4.1	Limpieza final y retiro de desechos	m2	612,00	4.700	2.876.400	m2	612,00	4.700,00	2.876.400	m2	612,00	4.559	2.790.108	m2	612,00	3.901,00	2.387.412
					853.920.197				801.220.410				828.440.120				712.074.611

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY
DIRECTOR DE U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Aldo A. Báez Irigoyen
Director de U.O.C.