Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **30/07/2.018.-**
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 05/2.018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 14, KM. 16, KM. 18, KM. 20, KM. 21 Y KM. 24 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ" ID Nº 349.460.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **G. 366.075.207.-,** (Guaraníes trescientos sesenta y seis millones setenta y cinco mil doscientos siete).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

EMPRESAS OFERENTES	**Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**
Carta de Presentación de Oferta	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Presentó
Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Presentó

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Ocampo Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Fotocopia Simple Patente Comercial 2.018	Presentó
Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	Presentó
Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Presentó
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Presentó
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	No corresponde
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	No corresponde
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó
Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presento Contratos
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presento
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presento
Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Presentó
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	No se Aplica
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2.017.-	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó
Formulario de Composición de Precios Unitarios	Presentó

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ					
a. Endeudamiento: pasivo total / activo total					
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-					
	2.015	**2.016**	**2.017**		**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**	
Total Pasivo (TP)	24.741.298	303.448.512	492.708.346	273.632.719	0,40%
Total Activo (TA)	332.418.605	713.865.955	1.016.463.607	687.582.722	
Patrimonio Neto (PN)	307.677.307	410.417.433	523.755.261	413.950.004	
ENDEUDAMIENTO					
b. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente					
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017					
Coeficiente de Solvencia					
Activo a corto plazo (AC)	328.610.169	349.850.866	613.466.099	430.642.378	3.63%
Pasivo a corto plazo (PC)	6.256.453	54.421.937	295.333.919	118.670.770	
Información tomada del Estado de Resultados					
Total del Ingreso (TI)	2.684.435.684	1.961.797.205	3.096.793.102	2.581.008.664	0,04%
Utilidades antes de Impuestos (UAI)	56.681.652	114.006.410	107.726.963	92.805.008	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javy'aha - Tramo 1**	Unidad Medida Global	1		**37.178.508**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	739	2.496	1.844.544
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	739	2.455	1.814.245
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	147,8	3.014	445.469
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	739	26.729	19.752.731
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	739	2.932	2.166.748
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	212	25.016	5.303.392
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	739	2.465	1.821.635
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	739	2.465	1.821.635
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	739	961	710.179
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción Javy'aha - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**47.408.225**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	955	2.496	2.383.680
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	955	2.455	2.344.525
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	191	3.014	575.674
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	955	26.729	25.526.195
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	955	2.932	2.800.060
2.3		Cordón de Ho.				

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Lopdoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Colla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	266	25.016	6.654.256
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	955	2.465	2.354.075
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	955	2.465	2.354.075
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	955	961	917.755
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 18 Monday - Fracción Tajy Poty**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.752.684**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.147	2.496	2.862.912
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.147	2.455	2.815.885
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	229,4	3.014	691.412
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.147	27.820	31.909.540
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.147	2.932	3.363.004
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	314	25.016	7.855.024
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.147	2.465	2.827.355
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.147	2.465	2.827.355

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Doña Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.147	961	1.102.267
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.421.682**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	715	2.496	1.784.640
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	715	2.455	1.755.325
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	143	3.014	431.002
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	715	27.820	19.891.300
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	715	2.932	2.096.380
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	190	25.016	4.753.040
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	715	2.465	1.762.475
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	715	2.465	1.762.475
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	715	961	687.115
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 16 Zona Granja - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**42.235.778**
5.1		Trabajos Preliminares				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	835	2.496	2.084.160
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	835	2.455	2.049.925
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	167	3.014	503.338
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	835	27.820	23.229.700
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	835	2.932	2.448.220
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	220	25.016	5.503.520
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	835	2.465	2.058.275
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	835	2.465	2.058.275
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	835	961	802.435
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 24 Monday - Fracción Los Laureles**	**Unidad Medida Global**	**1**		**48.837.736**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	963	2.496	2.403.648
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	963	2.455	2.364.165
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristian Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	192,6	3.014	580.496
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	963	27.820	26.790.660
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	963	2.932	2.823.516
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	268	25.016	6.704.288
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	963	2.465	2.373.795
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	963	2.465	2.373.795
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	963	961	925.443
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 21 Monday - Fracción San Carlos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**21.412.186**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	409	2.496	1.020.864
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	409	2.455	1.004.095
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	81,8	3.014	246.545
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	409	26.729	10.932.161
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	409	2.932	1.199.188
7.3		Cordón de Ho.				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Della Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

8.5		Limpieza				
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	801	961	769.761
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 20 Monday - Fracción María Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**30.048.108**
9.1		Trabajos Preliminares				
9.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	499.310	1.497.930
9.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	595	2.496	1.485.120
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	595	2.455	1.460.725
9.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	148,75	3.014	448.333
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	595	26.729	15.903.755
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	595	2.932	1.744.540
9.3		Cordón de Ho.				
9.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	160	25.016	4.002.560
9.4		Compactación				
9.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	595	2.465	1.466.675
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	595	2.465	1.466.675
9.5		Limpieza				
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	595	961	571.795
		TOTAL GENERAL				**366.075.207**

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristian Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 05/2.018 "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 16, Km. 18, Km. 20, Km. 21 y Km. 24 del Distrito de Minga Guazú" ID Nº 349.460.-,** a la oferta presentada por la empresa **Elián Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5**, monto total de la oferta es de **Gs. 366.075.207.-, (Guaraníes trescientos sesenta y seis millones setenta y cinco mil doscientos siete)-**

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Delia Beatriz Godoy
Auditoria Interna