DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE ANTIGUO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA"–I.D. /P.A.C. N° 240-857

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 32/2012

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL RESOLUCION I.D.D.A.	SUBTOTAL	Empresa 1: ING. DERLIS MENCIA CONSTRUCTORA					Empresa 2: MARGEN CONSTRUCTORA S.A					Empresa 3: SAGA CONSTRUCTORA				
								N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-002	**Preparacion de Obra**	**unidad**	**unidad**	**1**		**356.250**	**1**				**346.750**	**1**				**351.500**	**1**				**28.500**
		a- Replanteo y marcación	M2	M2	95,00	3.750	356.250	95,00	3.650	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	346.750	95,00	3.700	MARGEN S.A.	NACIONAL	351.500	95,00	300	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	28.500
2	72103003-001	**Demoliciones con recuperación de material y retiro de escombros (previo**	**unidad**	**unidad**	**1**		**3.713.992**	**1**				**3.707.474**	**1**				**3.687.418**	**1**				**3.826.957**
		a- Mamposteria de elevación de 0.15 m	M2	M2	130,35	7.850	1.023.248	130,35	7.800	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.016.730	130,35	7.650	MARGEN S.A.	NACIONAL	997.178	130,35	5.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	651.750
		b- Azulejos blanco	M2	M2	5,04	6.100	30.744	5,04	6.100	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	30.744	5,04	6.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	30.240	5,04	5.001	SAGA CONSTRUCTOR	NACIONAL	25.205
		c- Instalación eléctrica en gral	GL	GL	1,00	350.000	350.000	1,00	350.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	350.000	1,00	350.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	350.000	1,00	50.002	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	50.002
		d- De techo de tejas con tejuelitas	M2	M2	106,00	15.000	1.590.000	106,00	15.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.590.000	106,00	15.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.590.000	106,00	25.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	2.650.000
		e- De piso con zócalo	M2	M2	90,00	8.000	720.000	90,00	8.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	720.000	90,00	8.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	720.000	90,00	5.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	450.000
3	72103004-001	**Movimiento de tierra**	**unidad**	**unidad**	**1**		**2.367.200**	**1**				**2.367.200**	**1**				**2.367.200**	**1**				**372.000**
		a- Excavaciones para zapatas	M3	M3	16,00	24.200	387.200	16,00	24.200	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	387.200	16,00	24.200	MARGEN S.A.	NACIONAL	387.200	16,00	12.000	SAGA CONSTRUCTOR	NACIONAL	192.000
		b- Compactacion de contrapiso con relleno	M2	M2	90,00	22.000	1.980.000	90,00	22.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.980.000	90,00	22.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.980.000	90,00	2.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	180.000
4	72131601-004	**Estructura**	**unidad**	**unidad**	**1**		**16.816.848**	**1**				**16.076.224**	**1**				**15.281.600**	**1**				**21.666.336**
		a- Zapatas de H°A°	M3	M3	6,40	1.350.000	8.640.000	6,40	1.300.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	8.320.000	6,40	1.250.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	8.000.000	6,40	1.950.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	12.480.000
		b- Pilares de H°A°	M3	M3	1,57248	1.350.000	2.122.848	1,57248	1.300.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	2.044.224	1,57248	1.250.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.965.600	1,57248	1.950.000	SAGA CONSTRUCTOR	NACIONAL	3.066.336
		c- Envarillado	ML	ML	40,00	15.000	600.000	40,00	15.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	600.000	40,00	15.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	600.000	40,00	18.000	SAGA CONSTRUCTOR	NACIONAL	720.000
		d- Submuracion con mamposteria de 030 para pared de 015 (incluir excavación y	ML	ML	36,00	151.500	5.454.000	36,00	142.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	5.112.000	36,00	131.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	4.716.000	36,00	150.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	5.400.000
5	72131601-005	**Mamposteria**	**unidad**	**unidad**	**1**		**842.400**	**1**				**842.400**	**1**				**799.200**	**1**				**993.600**
		a- Elevación 0,15 común (1-2-10).	M2	M2	14,40	58.500	842.400	14,40	58.500	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	842.400	14,40	55.500	MARGEN S.A.	NACIONAL	799.200	14,40	69.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	993.600
6	72131601-006	**Aislación**	**unidad**	**unidad**	**1**		**36.000**	**1**				**36.000**	**1**				**36.000**	**1**				**45.508**
		a- Horizontal pared 0,15 (1-3)	ML	ML	3,14	11.465	36.000	3,14	11.465	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	36.000	3,14	11.465	MARGEN S.A.	NACIONAL	36.000	3,14	14.493	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	45.508
7	72131601-007	**Techos**	**unidad**	**unidad**	**1**		**20.670.000**	**1**				**15.558.000**	**1**				**17.490.000**	**1**				**5.830.000**

Mirna Reyna Leiva
Jefa Dto. Compras Menores
M.S.P. B.S.

		a- De tejas con tejueMas (materiales recuperados completando lo faltante)	M2	M2	106,00	195.000	20.670.000	106,00	175.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	18.550.000	106,00		MARGEN S.A.	NACIONAL	17.490.000	106,00	55.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	5.830.000
8	72131601-008	**Revoques**	**unidad**	**unidad**	**1**		**451.008**	**1**				**451.008**	**1**				**451.008**	**1**				**633.600**
		a- Pared interior y exterior una capa (1-4-16)	M2	M2	28,80	15.660	451.008	28,80	15.660	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	451.008	28,80	15.660	MARGEN S.A.	NACIONAL	451.008	28,80	22.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	633.600
9	72131601-009	**Contrapiso**	**unidad**	**unidad**	**1**		**6.300.557**	**1**				**6.043.600**	**1**				**6.300.557**	**1**				**2.917.600**
		a- Cascotes interno 10 cm (1-4-16-24)	M2	M2	90,00	30.233	2.720.970	90,00	29.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	2.610.000	90,00	30.233	MARGEN S.A.	NACIONAL	2.720.970	90,00	14.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.260.000
		b- Cascotes externo 10 cm (1-4-16-24)	M2	M2	118,40	30.233	3.579.587	118,40	29.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	3.433.600	118,40	30.233	MARGEN S.A.	NACIONAL	3.579.587	118,40	14.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.657.600
10	72131601-009	**Piso**	**unidad**	**unidad**	**1**		**8.808.820**	**1**				**7.838.800**	**1**				**8.378.800**	**1**				**7.888.600**
		a- Baldosa calcárea similar al existente para c	M2	M2	90,00	55.778	5.020.020	90,00	45.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	4.050.000	90,00	51.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	4.590.000	90,00	49.500	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	4.455.000
		b- Alisado de cemento de 080 (guarda obra)	M2	M2	118,40	32.000	3.788.800	118,40	32.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	3.788.800	118,40	32.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	3.788.800	118,40	29.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	3.433.600
11	72101607-005	**Zócalo**	**unidad**	**unidad**	**1**		**1.295.000**	**1**				**1.295.000**	**1**				**1.295.000**	**1**				**1.260.000**
		a- Calcáreo	ML	ML	70,00	18.500	1.295.000	70,00	18.500	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.295.000	70,00	18.500	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.295.000	70,00	18.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.260.000
12	72102508-003	**Revestimiento en Azulejos blanco**	**unidad**	**unidad**	**1**		**292.320**	**1**				**292.320**	**1**				**262.080**	**1**				**302.395**
		a- Azulejos para lavatorios en consultorios	M2	M2	5,04	58.000	292.320	5,04	58.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	292.320	5,04	52.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	262.080	5,04	59.999	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	302.395
13	72102601-001	**Carpintería en general**	**unidad**	**unidad**	**1**		**19.813.200**	**1**				**17.206.200**	**1**				**17.206.200**	**1**				**21.507.750**
		a- Mamparas con terminación de melamina	M2	M2	130,35	152.000	19.813.200	130,35	132.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	17.206.200	130,35	132.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	17.206.200	130,35	165.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	21.507.750
14	72131601-001	**Instalación Eléctrica**	**unidad**	**unidad**	**1**		**1.740.000**	**1**				**1.725.000**	**1**				**1.565.000**	**1**				**3.100.000**
		a- Bocas de luces y tomas	BC	BC	25,00	69.600	1.740.000	25,00	69.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.725.000	25,00	62.600	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.565.000	25,00	124.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	3.100.000
15	72102304-005	**Desagüe pluvial**	**unidad**	**unidad**	**1**		**9.026.000**	**1**				**8.343.000**	**1**				**8.117.000**	**1**				**12.467.300**
		a- Canaleta alero de chapas N° 24 desarrollo (	ML	ML	136,00	38.000	5.168.000	136,00	35.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	4.760.000	136,00	34.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	4.624.000	136,00	35.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	4.760.000
		b- Bajada de chapas desarrollo 033	ML	ML	33,00	35.000	1.155.000	33,00	32.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.056.000	33,00	32.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.056.000	33,00	35.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.155.000
		c- Rejilla pluvial	UN	UN	11,00	111.000	1.221.000	11,00	95.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.045.000	11,00	101.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.111.000	11,00	150.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.650.000
		d- Cañería PVC 100m	ML	ML	156,00	9.500	1.482.000	156,00	9.500	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.482.000	156,00	8.500	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.326.000	156,00	31.425	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	4.902.300
16	72131601-012	**Pinturas**	**unidad**	**unidad**	**1**		**7.007.180**	**1**				**7.007.180**	**1**				**6.975.200**	**1**				**4.063.880**
		a- Pared exterior tratamiento visto con silicona previa limpieza	M2	M2	63,96	20.500	1.311.180	63,96	20.500	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	1.311.180	63,96	20.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	1.279.200	63,96	3.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	191.880
		b- Pared interior al agua con enduido	M2	M2	180,00	18.500	3.330.000	180,00	18.500	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	3.330.000	180,00	18.500	MARGEN S.A.	NACIONAL	3.330.000	180,00	14.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	2.520.000
		c- Canaleta y bajada sintético	ML	ML	169,00	14.000	2.366.000	169,00	14.000	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	2.366.000	169,00	14.000	MARGEN S.A.	NACIONAL	2.366.000	169,00	8.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	1.352.000
17	72131601-013	**Varios**	**unidad**	**unidad**	**1**		**181.830**	**1**				**181.830**	**1**				**180.500**	**1**				**95.000**
		Limpieza periódica y final de obra	M2	M2	95,00	1.914	181.830	95,00	1.914	ING. DERLIS MENCIA	NACIONAL	181.830	95,00	1.900	MARGEN S.A.	NACIONAL	180.500	95,00	1.000	SAGA CONSTRUCTOR A	NACIONAL	95.000
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO							**99.718.605**					**92.309.986**					**90.744.263**					**86.999.026**

Dra. Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BLOQUE ANTIGUO DEL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA"–I.D. /P.A.C. N° 240-857

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA N° 32/2012

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO REFERENCIAL REMITIDO POR D.A.D.A.	SUB TOTAL	Empresa 4: CEO S.A.					Empresa 5: KUARAHY INGENIERIA S.A.					Empresa 6: ZB CONSTRUCTORA S.R.L.				
								N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS					N° DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS				
								Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)	Cantidad Ofertada	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	IMPORTE TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72101601-002	**Preparacion de Obra**	**unidad**	**unidad**	**1**		**356.250**	1				**268.376**	1				**356.250**	1				**380.000**
		a- Replanteo y marcación	M2	M2	95,00	3.750	356.250	95,00	2.825	CEO	PARAGUAY	268.375	95,00	3.750	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	356.250	95,00	4.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	380.000
2	72103003-001	**Demoliciones con recuperación de material y retiro de escombros (previo**	**unidad**	**unidad**	**1**		**3.713.992**	1				**3.916.180**	1				**3.910.453**	1				**5.429.205**
		a- Mamposteria de elevación de 0.15 m	M2	M2	130,35	7.850	1.023.248	130,35	9.040	CEO	PARAGUAY	1.178.364	130,35	7.750	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.010.213	130,35	9.500	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1.238.325
		b- Azulejos blanco	M2	M2	5,04	6.100	30.744	5,04	8.475	CEO	PARAGUAY	42.714	5,04	6.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	30.240	5,04	9.500	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	47.880
		c- Instalación eléctrica en gral	GL	GL	1,00	350.000	350.000	1,00	282.552	CEO	PARAGUAY	282.552	1,00	200.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	200.000	1,00	850.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	850.000
		d- De techo de tejas con tejuelitas	M2	M2	106,00	15.000	1.590.000	106,00	14.125	CEO	PARAGUAY	1.497.250	106,00	15.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.590.000	106,00	23.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2.438.000
		e- De piso con zócalo	M2	M2	90,00	8.000	720.000	90,00	10.170	CEO	PARAGUAY	915.300	90,00	12.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.080.000	90,00	9.500	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	855.000
3	72103004-001	**Movimiento de tierra**	**unidad**	**unidad**	**1**		**2.367.200**	1				**3.683.800**	1				**2.192.000**	1				**2.858.000**
		a- Excavaciones para zapatas	M3	M3	16,00	24.200	387.200	16,00	39.550	CEO	PARAGUAY	632.800	16,00	24.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	392.000	16,00	38.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	608.000
		b- Compactacion de contrapiso con relleno	M2	M2	90,00	22.000	1.980.000	90,00	33.900	CEO	PARAGUAY	3.051.000	90,00	20.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.800.000	90,00	25.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2.250.000
4	72131601-004	**Estructura**	**unidad**	**unidad**	**1**		**16.816.848**	1				**12.041.533**	1				**15.281.472**	1				**18.589.088**
		a- Zapatas de H°A°	M3	M3	6,40	1.350.000	8.640.000	6,40	937.900	CEO	PARAGUAY	6.002.560	6,40	1.300.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	8.320.000	6,40	1.750.000	ACEPAR	NACIONAL	11.200.000
		b- Pilares de H°A°	M3	M3	1,57248	1.350.000	2.122.848	1,57248	1.469.000	CEO	PARAGUAY	2.309.973	1,57248	1.400.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	2.201.472	1,57248	1.850.000	ACEPAR	NACIONAL	2.909.088
		c- Envarillado	ML	ML	40,00	15.000	600.000	40,00	37.290	[illegible]	PARAGUAY	1.491.600	40,00	15.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	620.000	40,00	17.500	ACEPAR	NACIONAL	700.000
		d- Submuracion con mamposteria de 030 para pared de 015 (incluir excavación y	ML	ML	36,00	151.500	5.454.000	36,00	62.150	CEO	PARAGUAY	2.237.400	36,00	115.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	4.140.000	36,00	105.000	NACIONAL	NACIONAL	3.780.000
5	72131601-005	**Mamposteria**	**unidad**	**unidad**	**1**		**842.400**	1				**976.320**	1				**676.800**	1				**824.400**
		a- Elevación 0,15 común (1-2-10)	M2	M2	14,40	58.500	842.400	14,40	67.800	CEO	PARAGUAY	976.320	14,40	47.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	676.800	14,40	57.250	NACIONAL	NACIONAL	824.400
6	72131601-006	**Aislación**	**unidad**	**unidad**	**1**		**36.000**	1				**44.353**	1				**37.680**	1				**34.540**
		a- Horizontal pared 0,15 (1-3)	ML	ML	3,14	11.465	36.000	3,14	14.125	CEO	PARAGUAY	44.353	3,14	12.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	37.680	3,14	11.000	INATEC	NACIONAL	34.540
7	72131601-007	**Techos**	**unidad**	**unidad**	**1**		**20.670.000**	1				**16.769.200**	1				**9.775.426**	1				**10.070.000**
		a- De tejas con tejueMas (materiales recuperados completando lo faltante)	M2	M2	106,00	195.000	20.670.000	106,00	158.200	CEO	PARAGUAY	16.769.200	106,00	92.221	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	9.775.426	106,00	95.000	TOBATI	TOBATI	10.070.000
8	72131601-008	**Revoques**	**unidad**	**unidad**	**1**		**451.008**	1				**517.450**	1				**453.600**	1				**576.800**

Lic. Mariela Leiva Jara
Jefa de Compras Menores
D.A.C.P. y B.S.

		a- Pared interior y exterior una capa (1-4-16)	M2	M2	28,80	15.660	451.008	28,80	17.967	[illegible]	[illegible]	517.450	28,80	15.75	[illegible]	[illegible]	453.600	28,80	20.000	[illegible]	[illegible]	576.000
9	72131601-[illegible]	**Contrapiso**	**unidad**	**unidad**	**1**		**6.300.557**	**1**				**5.887.300**	**1**				**6.564.600**	**1**				**4.168.000**
		a- Cascotes interno 10 cm (1-4-16-24)	M2	M2	90,00	30.233	2.720.970	90,00	28.250	CEO	PARAGUAY	2.542.500	90,00	31.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	2.835.000	90,00	20.000	NACIONAL	NACIONAL	1.800.000
		b- Cascotes externo 10 cm (1-4-16-24)	M2	M2	118,40	30.233	3.579.587	118,40	28.250	CEO	PARAGUAY	3.344.800	118,40	31.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	3.729.600	118,40	20.000	NACIONAL	NACIONAL	2.368.000
10	72131601-009	**Piso**	**unidad**	**unidad**	**1**		**8.808.820**	**1**				**10.356.676**	**1**				**7.218.000**	**1**				**8.139.800**
		a- Baldosa calcárea similar al existente para c	M2	M2	90,00	55.778	5.020.020	90,00	73.450	CEO	PARAGUAY	6.610.500	90,00	38.900	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	3.501.000	90,00	61.500	NACIONAL	NACIONAL	5.535.000
		b- Alisado de cemento de 080 (guarda obra)	M2	M2	118,40	32.000	3.788.800	118,40	31.640	CEO	PARAGUAY	3.746.176	118,00	31.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	3.717.000	118,40	22.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2.604.800
11	72101607-005	**Zócalo**	**unidad**	**unidad**	**1**		**1.295.000**	**1**				**0**	**1**				**0**	**1**				**0**
		a- Calcareo	ML	ML	70,00	18.500	1.295.000	70,00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	70,00	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	70,00	0	NO COTIZA	NO COTIZA	0
12	72102508-003	**Revestimiento en Azulejos blanco**	**unidad**	**unidad**	**1**		**292.320**	**1**				**370.188**	**1**				**327.600**	**1**				**302.400**
		a- Azulejos para lavatorios en consutorios	M2	M2	5,04	58.000	292.320	5,04	73.450	CECFISA	BRASIL	370.188	5,04	65.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	327.600	5,04	60.000	CECFISA	BRASILERA	302.400
13	72102601-001	**Carpintería en general**	**unidad**	**unidad**	**1**		**19.813.200**	**1**				**24.303.758**	**1**				**29.328.750**	**1**				**25.418.250**
		a- Mamparas con terminación de melamina	M2	M2	130,35	152.000	19.813.200	130,35	186.450	EUCAN	PARAGUAY	24.303.758	130,35	225.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	29.328.750	130,35	195.000	NACIONAL	NACIONAL	25.418.250
14	72131601-001	**Instalación Eléctrica**	**unidad**	**unidad**	**1**		**1.740.000**	**1**				**1.836.250**	**1**				**1.875.000**	**1**				**2.875.000**
		a- Bocas de luces y tomas	BC	BC	25,00	69.600	1.740.000	25,00	73.450	ELECTRON	CHINO	1.836.250	25,00	75.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.875.000	25,00	115.000	IMPACO	NACIONAL	2.875.000
15	72102304-005	**Desagüe pluvial**	**unidad**	**unidad**	**1**		**9.026.000**	**1**				**17.594.100**	**1**				**18.579.000**	**1**				**12.331.000**
		a- Canaleta alero de chapas N° 24 desarrollo	ML	ML	136,00	38.000	5.168.000	136,00	62.150	NO ESPECIFICA	ARGENTINO	8.452.400	136,00	75.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	10.200.000	136,00	40.000	ARGENTINA	ARGENTINA	5.440.000
		b- Bajada de chapas desarrollo 033	ML	ML	33,00	35.000	1.155.000	33,00	62.150	NO ESPECIFICA	ARGENTINO	2.050.950	33,00	75.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	2.475.000	33,00	42.000	ARGENTINA	ARGENTINA	1.386.000
		c- Rejilla pluvial	UN	UN	11,00	111.000	1.221.000	11,00	163.850	ACEPAR	PARAGUAY	1.802.350	11,00	90.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	990.000	11,00	75.000	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	825.000
		d- Cañería PVC 100m	ML	ML	156,00	9.500	1.482.000	156,00	33.900	TIGRE	BRASIL	5.288.400	156,00	31.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	4.914.000	156,00	30.000	TIGRE	NACIONAL	4.680.000
16	72131601-012	**Pinturas**	**unidad**	**unidad**	**1**		**7.007.180**	**1**				**6.600.737**	**1**				**6.824.520**	**1**				**6.712.400**
		a- Pared exterior tratamiento visto con silicona previa limpieza	M2	M2	63,96	20.500	1.311.180	63,96	18.080	PINTUPAR	PARAGUAY	1.156.397	63,96	12.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	767.520	63,96	15.000	DAKAR	BRASIL	959.400
		b- Pared interior al agua con enduido	M2	M2	180,00	18.500	3.330.000	180,00	17.515	PINTUPAR	PARAGUAY	3.152.700	180,00	17.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	3.060.000	180,00	16.000	DAKAR	BRASIL	2.880.000
		c- Canaleta y bajada sintético	ML	ML	169,00	14.000	2.366.000	169,00	13.560	PINTUPAR	PARAGUAY	2.291.640	169,00	13.000	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	2.197.000	169,00	17.000	SUVINIL	BRASIL	2.873.000
17	72131601-013	**Varios**	**unidad**	**unidad**	**1**		**181.830**	**1**				**1.033.790**	**1**				**1.187.500**	**1**				**475.000**
		Limpieza periódica y final de obra	M2	M2	95,00	1.914	181.830	95,00	10.882	CEO	PARAGUAY	1.033.790	95,00	12.500	KUARAHY INGENIERIA	NACIONAL	1.187.500	95,00	5.000	NO COTIZA	NO COTIZA	475.000
MONTO TOTALES IVA INCLUIDO ==========>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>							**99.718.605**					**106.200.009**					**103.788.651**					**99.183.083**

Sonice Gimena Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores - DGC
M.S.P. y B.S.