MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO "REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CECILIO BÁEZ DE MARCONI ESTRAGÓ A COLÓN" – ID 385.630						
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					MORENO INGENIERIA	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-004	Regularizacion de asfaltado con mezcla en caliente de 5 cm de espesor, de la calle CECILIO BÁEZ DE MARCONI ESTRAGÓ A COLÓN"	Metros cuadrado	1.710	73.400	125.514.000
					Precio Total	125.514.000

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC