Cuadro Comparativo de Ofertas

			E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES				. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHES				INGEMANT S.A			
ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CONSTRUCCIONES VARIAS PARA CLUBES DEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA														
		CIUDAD: PIRIBEBUY. ATLETICO INDEPENDIENTE - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y TINGLADO DE USOS MULTIPLES												
		Trabajos Preliminares												
1	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.800.000	2.800.000	un	1,00	2.850.000	2.850.000
2	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	950.000	950.000
3	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.472.500	1.472.500
		Gradería			0	-				-				-
4	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
5	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
6	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	200,00	2.162	432.300	m2	200,00	2.350	470.000	m2	200,00	2.660	532.000
7	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	35,64	23.056	821.716	m3	35,64	30.000	1.069.200	m3	35,64	28.500	1.015.740
8	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	42,12	288.200	12.138.984	m3	42,12	270.000	11.372.400	m3	42,12	299.250	12.604.410
9	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	6,48	1.657.150	10.738.332	m3	6,48	1.600.000	10.368.000	m3	6,48	1.757.500	11.388.600
10	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	100,80	125.367	12.636.994	m2	100,80	140.000	14.112.000	m2	100,80	132.050	13.310.640
11	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	120,00	50.435	6.052.200	m2	120,00	44.000	5.280.000	m2	120,00	38.950	4.674.000
12	72131601-006	Aislación asfáltica de mampostería	m2	21,60	16.572	357.944	m2	21,60	16.000	345.600	m2	21,60	10.450	225.720

13	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	396,00	20.174	7.988.904	ml	396,00	20.000	7.920.000	ml	396,00	19.950	7.900.200
14	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 50 metros.	m3	25,80	1.801.250	46.472.250	m3	25,80	1.700.000	43.860.000	m3	25,80	1.995.000	51.471.000
15	72101607-006	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	m3	120,00	23.056	2.766.720	m3	120,00	26.000	3.120.000	m3	120,00	19.950	2.394.000
16	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	57,00	266.585	15.195.345	ml	57,00	260.000	14.820.000	ml	57,00	256.500	14.620.500
17	72131601-005	Gradas de acceso	un	6,00	259.380	1.556.280	un	6,00	300.000	1.800.000	un	6,00	285.000	1.710.000
18	72131601-012	Pintura de gradas, color a elgir en obra	m3	398,40	17.292	6.889.133	m2	398,40	15.000	5.976.000	M2	398,40	15.200	6.055.680
		Cerramiento perimetral de predio			0	-				-				-
19	72101607-006	Demolición de muralla existente en mal estado	un	1,00	1.873.300	1.873.300	un	1,00	2.000.000	2.000.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
20	72131601-011	Excavación para cimiento	m3	30,22	25.938	783.846	m3	30,22	30.000	906.600	m3	30,22	42.750	1.291.905
21	72101703-003	Muralla de PBC	m3	99,54	266.585	26.535.871	m3	99,54	270.000	26.875.800	m3	99,54	294.500	29.314.530
22	72131601-005	Drenaje con caño de 100mm. Sector muro inferior	ml	13,50	25.938	350.163	ml	13,50	29.000	391.500	ml	13,50	21.850	294.975
		Tinglado de usos multiples			0	-				-				-
23	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	575,00	2.162	1.242.863	m2	575,00	2.350	1.351.250	m2	575,00	33.250	19.118.750
24	72131601-011	Excavación para base de pilares tinglado	m3	32,40	51.876	1.680.782	m3	32,40	53.000	1.717.200	m3	32,40	57.000	1.846.800
25	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	12,15	1.801.250	21.885.188	m3	12,15	1.700.000	20.655.000	m3	12,15	1.995.000	24.239.250
26	72131601-004	Pilares de H°A°	m3	10,80	1.801.250	19.453.500	m3	10,80	1.700.000	18.360.000	m3	10,80	1.890.500	20.417.400
27	72131601-004	Viga intermedia de H° A°	m3	6,75	1.657.150	11.185.763	m3	6,75	1.700.000	11.475.000	m3	6,75	1.805.000	12.183.750
28	72131601-004	Viga Superior de H°A°	m3	6,75	27.379	184.808	m3	6,75	1.700.000	11.475.000	m3	6,75	1.805.000	12.183.750
29	72131601-005	Mampostería de nivelacion 0,30m.	m2	30,22	31.702	958.034	m2	30,22	140.000	4.230.800	m2	30,22	285.000	8.612.700
30	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	207,00	64.845	13.422.915	m3	207,00	65.000	13.455.000	m3	207,00	57.000	11.799.000
31	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	575,00	23.056	13.257.200	m2	575,00	26.000	14.950.000	m2	575,00	21.850	12.563.750
32	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	575,00	60.522	34.800.150	m2	575,00	60.000	34.500.000	m2	575,00	59.850	34.413.750
33	72102201-9998	Tablero de comando	un	1,00	1.224.850	1.224.850	un	1,00	1.700.000	1.700.000	un	1,00	1.187.500	1.187.500
34	72102201-9998	Toma corrientes	UN	8,00	108.075	864.600	UN	8,00	110.000	880.000	UN	8,00	109.250	874.000
35	72102201-9998	Toma de luces	UN	10,00	108.075	1.080.750	UN	10,00	110.000	1.100.000	UN	10,00	109.250	1.092.500
36	72102201-9998	Reflectores	un	10,00	360.250	3.602.500	un	10,00	500.000	5.000.000	un	10,00	522.500	5.225.000
37	72131601-007	Techo con chapas onduladas prepintadas color azul Nº 26, con aislación térmica inferior, consistente en una manta de 10 mm	m2	623,15	288.200	179.591.830	m2	623,15	240.000	149.556.000	m2	623,15	242.250	150.958.088
38	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	950.000	950.000
						-				-				

		CIUDAD: PIRIBEBUY. CLUB JUVENTUD CORDILLERANA - CONSTRUCCION DE GRADERIA CASETA DE PERIODISTAS Y VESTUARIOS.				-				-				-
		Trabajos Preliminares				-				-				-
39	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.472.500	1.472.500
		Gradería			0	-				-				-
40	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
41	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
42	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	130,00	2.162	280.995	m2	130,00	2.350	305.500	m2	130,00	2.731	355.030
43	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	34,16	25.938	886.042	m3	34,16	30.000	1.024.800	m3	34,16	28.500	973.560
44	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	62,10	288.200	17.897.220	m3	62,10	270.000	16.767.000	m3	62,10	299.250	18.583.425
45	72131601-003	Viga cadena inferior	m3	5,18	1.657.150	8.584.037	m3	5,18	1.600.000	8.288.000	m3	5,18	1.900.000	9.842.000
46	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	88,00	125.367	11.032.296	m2	88,00	140.000	12.320.000	m2	88,00	142.025	12.498.200
47	72131601-006	Aislación asfáltica de mampostería	m2	17,25	16.572	285.858	m2	17,25	16.000	276.000	m2	17,25	14.250	245.813
48	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	184,00	20.174	3.712.016	ml	184,00	20.000	3.680.000	ml	184,00	209.000	38.456.000
49	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 52 metros.	m3	130,00	1.801.250	234.162.500	m3	130,00	1.700.000	221.000.000	m3	130,00	2.185.000	284.050.000
50	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	m2	55,00	266.585	14.662.175	ml	55,00	260.000	14.300.000	ml	55,00	305.900	16.824.500
51	72131601-005	Gradas de acceso	un	3,00	259.380	778.140	un	3,00	300.000	900.000	un	3,00	285.000	855.000
		Caseta de periodistas			0	-				-				-
52	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	22,50	1.297	29.180	m2	22,50	2.350	52.875	m2	22,50	1.520	34.200
53	72131601-011	Excavación para base de caseta	m3	4,32	25.938	112.052	m3	4,32	30.000	129.600	m3	4,32	28.500	123.120
54	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	6,48	288.200	1.867.536	m3	6,48	270.000	1.749.600	m3	6,48	299.250	1.939.140
55	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	0,90	1.657.150	1.491.435	m3	0,90	1.600.000	1.440.000	m3	0,90	1.900.000	1.710.000
56	72131601-005	Mampostería de 0,30 m.	m2	27,60	125.367	3.460.129	m2	27,60	140.000	3.864.000	m2	27,60	142.025	3.919.890
57	72131601-005	Mampostería de 0,15 m. una cara visto	m2	70,75	77.814	5.505.341	m2	70,75	74.000	5.235.500	m2	70,75	80.750	5.713.063
58	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	3,00	16.572	49.715	m2	3,00	16.000	48.000	m2	3,00	14.250	42.750
59	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	24,00	20.174	484.176	ml	24,00	20.000	480.000	ml	24,00	20.900	501.600
60	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas	m3	2,70	1.801.250	4.863.375	m3	2,70	1.700.000	4.590.000	m3	2,70	2.185.000	5.899.500
61	72131601-005	Puerta metalica de 0,80x2,10, con marco metálico y cerradura	un	4,00	648.450	2.593.800	un	4,00	830.000	3.320.000	un	4,00	665.000	2.660.000
62	72131601-007	Techo de chapa sobre estructura metalica	m2	18,54	237.765	4.408.163	m2	18,54	240.000	4.449.600	m2	18,54	199.500	3.698.730
63	72131601-008	Revoque	m2	70,75	23.056	1.631.212	m2	70,75	26.000	1.839.500	m2	70,75	20.900	1.478.675
64	72131601-012	Pintura de mampostería revocada	m2	70,75	17.292	1.223.409	m2	70,75	15.000	1.061.250	m2	70,75	17.100	1.209.[illegible]

65	72131601-012	Mesada interior de caseta	un	4,00	432.300	1.729.200	un	4,00	350.000	1.400.000	un	4,00	389.500	1.558.000
		Vesturarios			0	-				-				-
66	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	75,04	4.035	302.771	m2	75,04	2.350	176.344	m2	75,04	3.800	285.152
67	72131601-011	Excavación y carga de cimiento	m3	25,47	309.815	7.890.988	m3	25,47	270.000	6.876.900	m3	25,47	313.500	7.984.845
68	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	19,56	125.367	2.452.179	m2	19,56	140.000	2.738.400	m2	19,56	123.500	2.415.660
69	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	3,00	16.572	49.715	m2	3,00	16.000	48.000	m2	3,00	14.250	42.750
70	72131601-005	Mampostería de elevación 0,15 m. una cara vista	m2	235,00	77.814	18.286.290	m2	235,00	74.000	17.390.000	m2	235,00	80.750	18.976.250
71	72131601-005	Revoque	m2	235,00	23.056	5.418.160	m2	235,00	26.000	6.110.000	m2	235,00	20.900	4.911.500
72	72131601-005	Pintura de mampostería revocada al latex	m2	235,00	17.292	4.063.620	m2	235,00	15.000	3.525.000	m2	235,00	16.150	3.795.250
73	72131601-005	Envarillado superior	ml	65,20	20.174	1.315.345	ml	65,20	20.000	1.304.000	ml	65,20	20.900	1.362.680
74	72131601-007	Techo metalico sobre estructura metálica	m2	77,29	237.765	18.376.857	m2	77,29	240.000	18.549.600	m2	77,29	171.000	13.216.590
75	72131601-005	Provisión y colocación de marco metálico	un	3,00	648.450	1.945.350	un	3,00	200.000	600.000	un	3,00	570.000	1.710.000
76	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,80x2,10, incluye cerradura	un	3,00	770.935	2.312.805	un	3,00	830.000	2.490.000	un	3,00	665.000	1.995.000
77	72131601-007	Provisión y colocación de puerta tipo metálica de 0,70x2,10, incluye cerradura	un	3,00	605.220	1.815.660	un	3,00	830.000	2.490.000	un	3,00	665.000	1.995.000
78	72131601-007	Provisión y colocación de ventana balancin 1,00x0,40	un	3,00	410.685	1.232.055	un	3,00	360.000	1.080.000	un	3,00	427.500	1.282.500
79	72131601-005	Pintura de puerta y ventana con esmalte sintetico	m2	22,56	23.056	520.143	m2	22,56	20.000	451.200	m2	22,56	19.950	450.072
		Instalación eléctrica, incluye			0	-				-				-
80	72102201-9998	Alimentación de medidor a tablero	ml	30,00	14.410	432.300	ml	30,00	14.000	420.000	ml	30,00	14.250	427.500
81	72102201-9998	Tablero principal	un	10,00	648.450	6.484.500	un	10,00	500.000	5.000.000	un	10,00	570.000	5.700.000
82	72102201-9998	Instalación de bocas de lamparás y tomas corrientes	un	10,00	64.845	648.450	un	10,00	80.000	800.000	un	10,00	85.500	855.000
83	72102201-9998	Instalación de bocas de duchas electricas	un	7,00	93.665	655.655	un	7,00	80.000	560.000	un	7,00	85.500	598.500
84	72102201-9998	Toma para ventilador de techo	un	3,00	79.255	237.765	un	3,00	80.000	240.000	un	3,00	85.500	256.500
85	72102201-9998	Provisión y colocación de lamparas de bajo consumo	un	10,00	54.758	547.580	un	10,00	50.000	500.000	un	10,00	61.750	617.500
86	72102201-9998	Provisión y colocación de punto y toma	un	3,00	64.845	194.535	un	3,00	80.000	240.000	un	3,00	85.500	256.500
87	72102201-9998	Ventilador de techo	un	3,00	410.685	1.232.055	un	3,00	420.000	1.260.000	un	3,00	370.500	1.111.500
88	72131601-004	Relleno y compactación con arena gorda	m3	18,76	28.820	540.663	m3	18,76	35.000	656.600	m3	18,76	28.500	534.660
89	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	75,04	23.056	1.730.122	m2	75,04	26.000	1.951.040	m2	75,04	30.400	2.281.216
90	72131601-009	Piso Layota Nacional	m2	75,04	60.522	4.541.571	m2	75,04	60.000	4.502.400	m2	75,04	61.750	4.633.720
		Sanitario			0	-				-				-
91	72131601-011	Revestimiento con azulejo 20x30	m2	50,40	61.243	3.086.622	m2	50,40	65.000	3.276.000	m2	50,40	66.500	3.351.600

92	72131601-011	Cañería de alimentación de agua	un	3,00	648.450	1.945.350	un	3,00	600.000	1.800.000	un	3,00	665.000	1.995.000
93	72131601-011	Instalación de agua corriente	un	3,00	1.657.150	4.971.450	un	3,00	1.300.000	3.900.000	un	3,00	1.425.000	4.275.000
94	72131601-011	Desague cloacal, incluye desague de cañería interna hasta registro, camara septica y pozo ciego	un	2,00	4.323.000	8.646.000	un	2,00	4.800.000	9.600.000	un	2,00	3.610.000	7.220.000
95	72131601-011	registro de 40x40	un	3,00	288.200	864.600	un	3,00	250.000	750.000	un	3,00	275.500	826.500
96	72131601-011	Inodoro con cisterna alta con tapa	un	3,00	259.380	778.140	un	3,00	280.000	840.000	un	3,00	285.000	855.000
97	72131601-011	Llaves de paso	un	3,00	108.075	324.225	un	3,00	110.000	330.000	un	3,00	125.400	376.200
98	72131601-011	Lavatorio con pedestal	un	3,00	360.250	1.080.750	un	3,00	280.000	840.000	un	3,00	327.750	983.250
99	72131601-011	Ducha electrica	un	7,00	136.895	958.265	un	7,00	170.000	1.190.000	un	7,00	161.500	1.130.500
100	72131601-013	Retiro de escombro y limpieza final	gl	1,00	504.350	504.350	gl	1,00	500.000	500.000	gl	1,00	475.000	475.000
		CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB FLOR DE MAYO				-				-				-
101	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
102	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.080.750	1.080.750	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	950.000	950.000
103	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	25.938	492.303	m3	18,98	35.000	664.300	m3	18,98	28.500	540.930
104	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	648.450	9.078.300	m3	14,00	650.000	9.100.000	m3	14,00	1.900.000	26.600.000
105	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	90,75	125.367	11.377.055	m2	90,75	140.000	12.705.000	m2	90,75	141.550	12.845.663
106	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	23.056	2.092.332	m2	90,75	26.000	2.359.500	m2	90,75	228.000	20.691.000
107	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	259.380	27.234.900	un	105,00	220.000	23.100.000	un	105,00	218.500	22.942.500
108	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	547.580	9.856.440	un	18,00	440.000	7.920.000	un	18,00	465.500	8.379.000
109	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	ml	503,80	79.255	39.928.669	ml	503,80	65.000	32.747.000	ml	503,80	66.500	33.502.700
110	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.801.250	3.602.500	un	2,00	1.600.000	3.200.000	un	2,00	1.567.500	3.135.000

111	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	2.882.000	2.882.000	un	1,00	2.700.000	2.700.000	un	1,00	2.755.000	2.755.000
112	72131601-005	Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex	m2	384,30	17.292	6.645.316	m2	384,30	15.000	5.764.500	m2	384,30	17.100	6.571.530
113	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	50.435	6.203.505	un	123,00	60.000	7.380.000	un	123,00	65.550	8.062.650
114	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	317.020	634.040	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	285.000	570.000
		CIUDAD: EUSEBIO AYALA. CLUB LIBERTAD - CONSTRUCCION DE PISTA DE JUEGO.				-				-				-
115	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.800.000	1.800.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
116	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	450,00	2.162	972.675	m2	450,00	2.350	1.057.500	m2	450,00	2.565	1.154.250
117	72131601-005	Mampostería de nivelacion 0,30m.	m2	40,50	33.143	1.342.292	m2	40,50	140.000	5.670.000	m2	40,50	123.500	5.001.750
118	72131601-013	Relleno y apisonado de suelo	m3	157,50	64.845	10.213.088	m3	157,50	65.000	10.237.500	m3	157,50	47.500	7.481.250
119	72131601-009	Contrapiso de cascotes	m2	450,00	23.056	10.375.200	m2	450,00	26.000	11.700.000	m2	450,00	23.750	10.687.500
120	72131601-009	Piso tipo Layota nacional	m2	450,00	61.243	27.559.125	m2	450,00	60.000	27.000.000	m2	450,00	57.000	25.650.000
121	72131601-005	Pintura de cancha, futsal	un	1,00	1.080.750	1.080.750	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	855.000	855.000
122	72131601-005	Provision de arco y red para futsal	un	1,00	3.170.200	3.170.200	un	1,00	3.300.000	3.300.000	un	1,00	3.325.000	3.325.000
123	72131601-005	Graderia de ladrillo comun con terminacion de alisada en el sector de asiento. Tres escalones de 15 metros	un	2,00	3.458.400	6.916.800	un	2,00	4.000.000	8.000.000	un	2,00	3.420.000	6.840.000
124	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	504.350	504.350	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
		Total - IVA incluido				-				-				-
		CIUDAD: ALTOS. CLUB 14 DE MAYO - CONSTRUCCION DE GRADERIA				-				-				-
125	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.800.000	2.800.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
126	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
127	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	427.500	427.500
128	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.805.000	1.805.000

129	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.162	159.951	m2	74,00	2.350	173.900	m2	74,00	3.800	281.200
130	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	25.938	336.156	m3	12,96	30.000	388.800	m3	12,96	42.750	554.040
131	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	288.200	3.735.072	m3	12,96	270.000	3.499.200	m3	12,96	299.250	3.878.280
132	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,66	1.657.150	4.408.019	M3	2,66	1.600.000	4.256.000	M3	2,66	1.805.000	4.801.300
133	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	125.367	7.522.020	m2	60,00	140.000	8.400.000	m2	60,00	123.500	7.410.000
134	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.572	147.155	m2	8,88	16.000	142.080	m2	8,88	14.250	126.540
135	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.174	5.003.152	ml	248,00	20.000	4.960.000	ml	248,00	19.950	4.947.600
136	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.801.250	15.995.100	m3	8,88	1.700.000	15.096.000	m3	8,88	1.995.000	17.715.600
137	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	266.585	7.197.795	ml	27,00	260.000	7.020.000	ml	27,00	275.500	7.438.500
138	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	259.380	259.380	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	285.000	285.000
139	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	17.292	249.005	m2	14,40	15.000	216.000	m2	14,40	17.100	246.240
140	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
						-				-				-
		CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE CERCADO DE CANCHA CLUB CAPITAN AGUILERA				-				-				-
141	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
142	72101607-006	Demolicion de cercado existente	un	1,00	1.080.750	1.080.750	un	1,00	1.000.000	1.000.000	un	1,00	950.000	950.000
143	72131601-011	Excavación para base de postes galvanizados	m3	18,98	25.938	492.303	m3	18,98	30.000	569.400	m3	18,98	28.500	540.930
144	72131601-004	Dados de Hormigón base de postes galvanizados	m3	14,00	648.450	9.078.300	m3	14,00	650.000	9.100.000	m3	14,00	1.805.000	25.270.000
145	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 m. con ladrillos comunes.	m2	90,75	125.367	11.377.055	m2	90,75	140.000	12.705.000	m2	90,75	123.500	11.207.625
146	72131601-005	Revoque de mampostería de nivelación	m2	90,75	23.056	2.092.332	m2	90,75	26.000	2.359.500	m2	90,75	20.900	1.896.675
147	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 2,30 m.	un	105,00	259.380	27.234.900	un	105,00	220.000	23.100.000	un	105,00	180.500	18.952.500
148	72131601-005	Provisión y colocación de postes galvanizados de 2" H: 5,00 m. con soportes del mismo caño, resguardo posterior de arcos.	un	18,00	547.580	9.856.440	un	18,00	440.000	7.920.000	un	18,00	456.000	8.208.000
149	72131601-005	Provisión y colocación de tejidos de almabre de malla 2" cuatro filos de alambre liso	ml	503,80	79.255	39.928.669	ml	503,80	65.000	32.747.000	ml	503,80	57.000	28.716.600
150	72131601-005	Portón de acceso de 1,00x2,30, de tejido de alambre	un	2,00	1.801.250	3.602.500	un	2,00	1.600.000	3.200.000	un	2,00	1.567.500	3.135.000

151	72131601-005	Portón de acceso de 3,00x2,30 de tejido de alambre	un	1,00	3.242.250	3.242.250	un	1,00	2.700.000	2.700.000	un	1,00	2.755.000	2.755.000
152	72131601-005	Pintura de mampostería de nivelación revocada al latex	m2	384,30	17.292	6.645.316	m2	384,30	15.000	5.764.500	m2	384,30	17.100	6.571.530
153	72131601-005	Pintura de caños galvanizados con una mano de fondo antioxido y dos manos de pintura sintetica, colores a elegir en obra	un	123,00	50.435	6.203.505	un	123,00	60.000	7.380.000	un	123,00	46.550	5.725.650
154	72131601-005	Pinturas de arcos con una mano de pintura sintetica blanca	un	2,00	317.020	634.040	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	285.000	570.000
155	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
						-				-				-
		CIUDAD: ITACURUBI DE LA CORDILLERA. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB SPORT CORDILLERANO				-				-				-
		Trabajos Preliminares				-				-				-
156	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.800.000	2.800.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
157	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
158	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
159	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
160	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	144,00	2.162	311.256	m2	144,00	2.350	338.400	m2	144,00	4.275	615.600
161	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	24,30	25.938	630.293	m3	24,30	30.000	729.000	m3	24,30	28.500	692.550
162	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	24,30	288.200	7.003.260	m3	24,30	270.000	6.561.000	m3	24,30	299.250	7.271.775
163	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	4,32	1.657.150	7.158.888	m3	4,32	1.600.000	6.912.000	m3	4,32	1.805.000	7.797.600

164	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	150,00	125.367	18.805.050	m2	150,00	140.000	21.000.000	m2	150,00	128.250	19.237.500
165	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	14,40	17.292	249.005	m2	14,40	16.000	230.400	m2	14,40	14.250	205.200
166	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	620,00	20.174	12.507.880	ml	620,00	20.000	12.400.000	ml	620,00	20.900	12.958.000
167	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 60 metros.	m3	11,52	1.801.250	20.750.400	m3	11,52	1.700.000	19.584.000	m3	11,52	1.995.000	22.982.400
168	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	74,00	266.585	19.727.290	ml	74,00	260.000	19.240.000	ml	74,00	275.500	20.387.000
169	72131601-005	Gradas de acceso	un	2,00	259.380	518.760	un	2,00	300.000	600.000	un	2,00	285.000	570.000
170	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	28,80	17.292	498.010	m2	28,80	15.000	432.000	m2	28,80	17.100	492.480
171	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
CIUDAD: CAACUPE. CLUB TTE FARIÑA. CONSTRUCCION DE GRADERIA						-				-				-
		Trabajos Preliminares				-				-				-
172	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.800.000	2.800.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
173	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
174	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
175	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
176	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	258,50	2.162	558.748	m2	258,50	2.350	607.475	m2	258,50	4.275	1.105.088
177	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	40,50	25.938	1.050.489	m3	40,50	30.000	1.215.000	m3	40,50	28.500	1.154.250
178	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	40,50	288.200	11.672.100	m3	40,50	270.000	10.935.000	m3	40,50	299.250	12.119.625
179	72131601-004	Viga cadena inferior	m3	8,46	1.657.150	14.019.489	m3	8,46	1.600.000	13.536.000	m3	8,46	1.805.000	15.270.300
180	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	170,00	125.367	21.312.390	m2	170,00	140.000	23.800.000	m2	170,00	128.250	21.802.500
181	72131601-005	Mamposteria de 0,05 m. cerramiento vertical de gradas	m2	154,00	50.435	7.766.990	m2	154,00	44.000	6.776.000	m2	154,00	42.750	6.583.500
182	72131601-005	Aislación asfáltica de mampostería	m2	28,20	16.572	467.316	m2	28,20	16.000	451.200	m2	28,20	14.250	401.850
183	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	620,00	20.174	12.507.880	ml	620,00	20.000	12.400.000	ml	620,00	19.950	12.369.000
184	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 55 metros.	m3	31,02	1.801.250	55.874.775	m3	31,02	1.700.000	52.734.000	m3	31,02	1.995.000	61.884.900
185	72131601-005	Revoque de mampostería de 0,05 m. a una capa	m2	154,00	23.056	3.550.624	m2	154,00	26.000	4.004.000	m2	154,00	20.900	3.218.600
186	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	67,00	266.585	17.861.195	ml	67,00	260.000	17.420.000	ml	67,00	275.500	18.458.500
187	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	259.380	259.380	un	1,00	300.000	300.000	un	1,00	285.000	285.000
188	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	154,00	17.292	2.662.968	m2	154,00	15.000	2.310.000	m2	154,00	17.100	2.638.400

189	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
						-				-				-
		CIUDAD: CAACUPE. CLUB MCAL. LÓPEZ CONSTRUCION DE MURALLA PERIMETRAL				-				-				-
		Preparación de la Obra				-				-				-
190	72131601-013	a- Limpieza y preparación de terreno	GL	1,00	2.161.500	2.161.500	GL	1,00	2.100.000	2.100.000	GL	1,00	950.000	950.000
191	72131601-002	b- Replanteo y marcacion	ml	184,00	6.485	1.193.148	ml	184,00	6.350	1.168.400	ml	184,00	4.275	786.600
192	82101502-004	Cartel de obras 1,50x 1,20 (Gobernacion de Cordillera)	UN	1,00	2.089.450	2.089.450	UN	1,00	2.000.000	2.000.000	UN	1,00	1.425.000	1.425.000
		Movimiento de suelo			0	-				-				-
193	72131601-011	Excavacion para cimentacion de piedra bruta colocada y dado de hormigon ciclopeo	M3	74,52	43.230	3.221.500	M3	74,52	42.000	3.129.840	M3	74,52	47.500	3.539.700
		Albañileria			0	-				-				-
194	72131601-005	Construccion de Piedra bruta colocada 45x60 cm	M3	74,52	288.200	21.476.664	M3	74,52	270.000	20.120.400	M3	74,52	299.250	22.300.110
195	72131601-004	Dado de Hormigon ciclopeo para base de pilares 0,60 m. x0,60x0,60 m.	M3	13,18	792.550	10.445.809	M3	13,18	800.000	10.544.000	M3	13,18	855.000	11.268.900
196	72131601-004	Muro de nivelacion de ladrillo comun de 30 cm. de ancho (1:2:8)	m2	55,20	125.367	6.920.258	m2	55,20	140.000	7.728.000	m2	55,20	128.250	7.079.400
197	72131601-004	Aislacion horizontal en U de mamposteria de ladrillos comunes - alisado con mortero 1:3 + hidrofugo, imprimacion asfaltica en caliente	ml	184,00	28.820	5.302.880	ml	184,00	26.000	4.784.000	ml	184,00	28.500	5.244.000
198	72131601-004	Construccion de muro de 0,15m. Con ladrillo comun, una cara vista, junta enrasada	M2	340,40	77.814	26.487.886	M2	340,40	74.000	25.189.600	M2	340,40	69.350	23.606.740

199	72131601-004	Construccion de pilar de Hormigon Armado de 18x23 cm. de seccion, ubicado cada 2,50m de distancia	m3	7,58	1.657.150	12.561.197	m3	7,58	1.700.000	12.886.000	m3	7,58	1.805.000	13.681.900
200	72131601-004	Revoque de pilar de H°A°	m2	21,96	23.056	506.310	m2	21,96	26.000	570.960	m2	21,96	20.900	458.964
201	72131601-005	Revoque de pilar de mamposteria	M2	300,00	23.056	6.916.800	M2	300,00	26.000	7.800.000	M2	300,00	20.900	6.270.000
202	72131601-005	Revoque de muro exterior de la muralla, tipo salpicre, color a defninir	M2	368,00	31.702	11.666.336	M2	368,00	32.000	11.776.000	M2	368,00	31.350	11.536.800
203	72131601-005	Tratamiento de muro ladrillo comun visto y sardinel, limpieza con acido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa	M2	368,00	20.174	7.424.032	M2	368,00	16.000	5.888.000	M2	368,00	17.100	6.292.800
204	72131601-005	Envarillado de mamposteria a la altura de 22 cm. 92 cm y 176 cm. Con dos varillas de 8 mm. Asentado con mortero 1:3.	ML	552,00	14.410	7.954.320	ML	552,00	20.000	11.040.000	ML	552,00	19.950	11.012.400
205	72131601-005	Pintura al latex de pilares interior	M2	21,96	17.292	379.732	M2	21,96	15.000	329.400	M2	21,96	17.100	375.516
206	72131601-005	Terminacion de la muralla con ladrillo en sardinel	ml	184,00	64.845	11.931.480	ml	184,00	65.000	11.960.000	ml	184,00	57.000	10.488.000
		Carpinteria Metalica			0	-				-				-
207	72131601-005	Porton de acceso vehicular, corredizo de 3,00x2,00	UN	2,00	4.323.000	8.646.000	UN	2,00	3.800.000	7.600.000	UN	2,00	3.705.000	7.410.000
208	72131601-005	Porton de acceso peatonal, batiente de 1,50x2,00	UN	1,00	1.368.950	1.368.950	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	UN	1,00	1.045.000	1.045.000
209	72131601-013	Limpieza Final	GL	1,00	720.500	720.500	GL	1,00	850.000	850.000	GL	1,00	475.000	475.000
						-				-				-
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE JUNIO				-				-				-
		Trabajos Preliminares				-				-				-
210	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.800.000	1.800.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
211	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.109.570	1.109.570	un	1,00	1.200.000	1.200.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
212	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
213	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
214	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	111,00	2.162	239.927	m2	111,00	2.350	260.850	m2	111,00	4.275	474.525
215	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	16,20	25.938	420.196	m3	16,20	30.000	486.000	m3	16,20	28.500	461.700
216	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	16,20	288.200	4.668.840	m3	16,20	270.000	4.374.000	m3	16,20	299.250	4.847.850
217	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.657.150	5.518.310	M3	3,33	1.600.000	5.328.000	M3	3,33	1.805.000	6.010.650
218	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	75,00	125.367	9.402.525	m2	75,00	140.000	10.500.000	m2	75,00	128.250	9.618.750

219	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	11,10	16.572	183.944	m2	11,10	16.000	177.600	m2	11,10	14.250	158.175
220	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	310,00	20.174	6.253.940	ml	310,00	20.000	6.200.000	ml	310,00	20.900	6.479.000
221	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	13,32	1.801.250	23.992.650	m3	13,32	1.700.000	22.644.000	m3	13,32	1.995.000	26.573.400
222	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	37,00	266.585	9.863.645	ml	37,00	260.000	9.620.000	ml	37,00	275.500	10.193.500
223	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	259.380	259.380	un	1,00	249.000	249.000	un	1,00	285.000	285.000
224	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,60	17.292	373.507	m2	21,60	15.000	324.000	m2	21,60	17.100	369.360
225	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
		Total - IVA incluido				-				-				-
		CIUDAD: CAACUPE. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB 12 DE OCTUBRE				-				-				-
		Trabajos Preliminares				-				-				-
226	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.400.000	2.400.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
227	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
228	72131601-013	Poda y destronque de árboles	un	3,00	432.300	1.296.900	un	3,00	580.000	1.740.000	un	3,00	475.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
229	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
230	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
231	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	74,00	2.162	159.951	m2	74,00	2.350	173.900	m2	74,00	4.275	316.350
232	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,96	25.938	336.156	m3	12,96	30.000	388.800	m3	12,96	28.500	369.360
233	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,96	288.200	3.735.072	m3	12,96	270.000	3.499.200	m3	12,96	299.250	3.878.280
234	72131601-003	Viga cadena inferior	M3	3,33	1.657.150	5.518.310	M3	3,33	1.600.000	5.328.000	M3	3,33	1.805.000	6.010.650
235	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	60,00	125.367	7.522.020	m2	60,00	140.000	8.400.000	m2	60,00	128.250	7.695.000
236	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,88	16.572	147.155	m2	8,88	16.000	142.080	m2	8,88	14.250	126.540
237	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	248,00	20.174	5.003.152	ml	248,00	20.000	4.960.000	ml	248,00	20.900	5.183.200
238	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas, largo: 20 metros.	m3	8,88	1.801.250	15.995.100	m3	8,88	1.700.000	15.096.000	m3	8,88	1.995.000	17.715.600
239	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	27,00	266.585	7.197.795	ml	27,00	260.000	7.020.000	ml	27,00	275.500	7.438.500
240	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	259.380	259.380	un	1,00	250.000	250.000	un	1,00	285.000	285.000
241	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	14,40	17.292	249.005	m2	14,40	15.000	216.000	m2	14,40	17.100	246.240
242	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
						-				-				
		CIUDAD: CARAGUATAY. CONSTRUCCION DE GRADERIA CLUB COMANDANTE LARA				-				-				

		Trabajos Preliminares				-				-				-
243	72131601-013	Obrador, depósito, sanitario	un	1,00	2.161.500	2.161.500	un	1,00	2.400.000	2.400.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
244	82101502-004	Cartel de Obra de chapa N° 24 de 1,50x1,20 m. (Gobernación de Cordillera)	un	1,00	1.368.950	1.368.950	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.425.000	1.425.000
		Gradería			0	-				-				-
245	72131601-013	Limpieza y preparación de terreno	un	1,00	432.300	432.300	un	1,00	500.000	500.000	un	1,00	475.000	475.000
246	72131601-013	Vallado de obra	un	1,00	1.585.100	1.585.100	un	1,00	1.600.000	1.600.000	un	1,00	1.900.000	1.900.000
247	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	70,00	2.162	151.305	m2	70,00	2.350	164.500	m2	70,00	4.275	299.250
248	72131601-011	Excavación para base de graderías	m3	12,47	25.938	323.447	m3	12,47	30.000	374.100	m3	12,47	28.500	355.395
249	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	12,47	288.200	3.593.854	m3	12,47	270.000	3.366.900	m3	12,47	299.250	3.731.648
250	72131601-004	Viga cadena inferior	M3	2,52	1.657.150	4.176.018	M3	2,52	1.600.000	4.032.000	M3	2,52	1.805.000	4.548.600
251	72131601-005	Mampostería de 0,30 m. dos caras vistas	m2	105,00	125.367	13.163.535	m2	105,00	140.000	14.700.000	m2	105,00	137.750	14.463.750
252	72131601-004	Aislación asfáltica de mampostería	m2	8,40	16.572	139.201	m2	8,40	16.000	134.400	m2	8,40	14.250	119.700
253	72131601-005	Envarillado doble de mampostería cada 3 hiladas	ml	280,00	20.174	5.648.720	ml	280,00	20.000	5.600.000	ml	280,00	20.900	5.852.000
254	72131601-004	Losa de hormigón armado, gradas largo: 30 metros	m3	8,40	1.801.250	15.130.500	m3	8,40	1.700.000	14.280.000	m3	8,40	1.995.000	16.758.000
255	72131601-005	Baranda metalica de 1,00m.	ml	42,00	266.585	11.196.570	ml	42,00	260.000	10.920.000	ml	42,00	275.500	11.571.000
256	72131601-005	Gradas de acceso	un	1,00	259.380	259.380	un	1,00	270.500	270.500	un	1,00	285.000	285.000
257	72131601-005	Pintura de gradas, color a elegir en obra	m2	21,00	17.292	363.132	m2	21,00	15.000	315.000	m2	21,00	17.100	359.100
258	72131601-013	Limpieza final	un	1,00	720.500	720.500	un	1,00	850.000	850.000	un	1,00	475.000	475.000
						1.837.685.234	-			1.788.266.644				1.985.326.355