MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ
LA MÁS LIMPIA DEL PAÍS
San Francisco 495 e/ Mcal. Estigarribia
Teléfono: (0520) 20188
Atyrá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Contratación Directa Nº 27/2018

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CONTINUACIÓN DE CALLE RIO APA – CALLE PROYECTADA Y CONTINUACIÓN DE CALLE COSME ISIDORO SOSA – AD REFERÉNDUM" – ID N° 355.733

1. AV CONSTRUCCIONES

ÍTEM	RUBRO	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Marcación y replanteo (220 m + 22 m bocacalle)	ml	242	7.380	1.758.960
2	Preparación de terreno	m2	1.936	5.963	11.544.368
3	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	484	22.163	10.726.892
4	Colchón de arena de 0,15	m2	1.936	9.113	17.642.768
5	Empedrado con piedra blanca	m2	1.936	42.975	83.199.600
6	Compactación con plancha compactadora	m2	1.936	4.500	8.712.000
7	Terminación con piedra triturada 6ª	m2	1.936	4.838	9.366.368
8	Arreglo detrás de los cordones	ml	484	1.575	762.300
9	Cartel de Obra	gl	1	1.215.000	1.215.000
10	Limpieza final	gl	1	1.188.000	1.188.000
Total General I.V.A. incluido					**146.166.256**

El precio total es de guaraníes: ciento cuarenta y seis millones ciento sesenta y seis mil doscientos cincuenta y seis, IVA INCLUIDO. ----------

2. LA CONSTRUCTORA O.R.

ÍTEM	RUBRO	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Marcación y replanteo (220 m + 22 m bocacalle)	ml	242	7.790	1.885.180
2	Preparación de terreno	m2	1.936	6.294	12.184.700
3	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	484	23.394	11.322.575
4	Colchón de arena de 0,15	m2	1.936	9.619	18.621.900
5	Empedrado con piedra blanca	m2	1.936	45.363	87.821.800
6	Compactación con plancha compactadora	m2	1.936	4.750	9.196.000
7	Terminación con piedra triturada 6ª	m2	1.936	5.106	9.885.700

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

8	Arreglo detrás de los cordones	ml	484	1.663	804.650
9	Cartel de Obra	gl	1	1.282.500	1.282.500
10	Limpieza final	gl	1	1.254.000	1.254.000
Total General I.V.A. incluido					**154.259.005**

El precio total es de guaraníes: ciento cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil cinco, IVA INCLUIDO. ----------

3. ANÍBAL IGNACIO RIVAS

ÍTEM	RUBRO	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Marcación y replanteo (220 m + 22 m bocacalle)	ml	242	6.560	1.587.520
2	Preparación de terreno	m2	1.936	5.300	10.260.800
3	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	484	19.700	9.534.800
4	Colchón de arena de 0,15	m2	1.936	8.150	15.778.400
5	Empedrado con piedra blanca	m2	1.936	38.200	73.955.200
6	Compactación con plancha compactadora	m2	1.936	4.000	7.744.000
7	Terminación con piedra triturada 6ª	m2	1.936	4.300	8.324.800
8	Arreglo detrás de los cordones	ml	484	1.400	677.600
9	Cartel de Obra	gl	1	1.540.000	1.540.000
10	Limpieza final	gl	1	1.320.000	1.320.000
Total General I.V.A. incluido					**130.723.120**

El precio total es de guaraníes: ciento treinta millones setecientos veintitrés mil ciento veinte, IVA INCLUIDO. ----------

MUNICIPALIDAD DE ATYRÁ U.O.C. Unidad Operativa de Contrataciones

Rodrigo Javier Bernal Velázquez
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Municipalidad de Atyrá