LLAMADO MOPC N° 91/2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO Y METÁLICOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS

BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO

PLANILLA DE PRECIOS AJUSTADA POR OFERENTE

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Presentación	CONSORCIO YPANE	PROEL INGENIERÍA ajustado	SOTEC S.A. ajustado
ESTUDIOS PRELIMINARES							
1	Estudios de suelos	ml	1	*Evento*	368.268	368.268	368.268
2	Relevamiento topográfico	gl	1	*Evento*	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Proyecto ejecutivo	gl	1	*Evento*	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4	Estudios hidrológicos	gl	1	*Evento*	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5	Plan de Gestión Ambiental	gl	1	*Evento*	2.200.000	2.200.000	2.200.000
TRABAJOS PRELIMINARES							
6	Remoción de estructura existente de hormigón o piedra bruta	gl	1	*Evento*	5.023.428	5.023.428	5.023.428
7	Remoción de estructura existente de madera	gl	1	*Evento*	1.981.250	1.981.250	1.981.250
MOVIMIENTO DE SUELOS							
8	Excavación de suelo	m^3	1	*Evento*	75.022	75.022	75.022
9	Terraplén de acceso	m^3	1	*Evento*	88.501	88.501	88.501
INFRAESTRUCTURA							
10	Cabezales de H°A°	m^3	1	*Evento*	3.466.006	3.466.006	3.466.006
11	Fundación de Hormigón Ciclópeo	m^3	1	*Evento*	2.126.093	2.126.093	2.126.093
12	Pilotes perforados y tubulones de H°A°	m^3	1	*Evento*	7.286.742	7.286.742	7.286.742
13	Pilotes hincados de H°A°	m^3	1	*Evento*	1.591.376	1.591.376	1.591.376
14	Zapata de hormigón	m^3	1	*Evento*	3.467.858	3.467.858	3.467.858
15	Hormigón de sello (e=10cm)	m^3	1	*Evento*	1.640.606	1.640.606	1.640.606
MESOESTRUCTURA							
16	Viga de apoyo	m^3	1	*Evento*	3.478.937	3.478.937	3.478.937
17	Estribos y alas de piedra bruta	m^3	1	*Evento*	2.555.236	2.555.236	2.555.236
18	Estribos y alas de HºAº	m^3	1	*Evento*	3.809.490	3.809.490	3.809.490
SUPERESTRUCTURAS							
SUPERESTRUCTURA METÁLICA							
19	Traslado de puentes modulares	1/tnxkm	1	*Evento*	4.200	4.200	4.200
20	Montaje de puentes modulares	kg	1	*Evento*	13.500	13.500	13.500
21	Sistema de fijación de apoyo de superestructura	un	1	*Evento*	905.992	905.992	905.992
SUPERESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO							
22	Vigas transversales in situ	m^3	1	*Evento*	5.963.174	5.963.174	5.963.174
23	Losas de aproximación de H°A°	m^3	1	*Evento*	5.833.125	5.833.125	5.833.125
24	Losa de H°A° in situ	m^3	1	*Evento*	5.804.573	5.804.573	5.804.573
25	Guardarruedas in situ	ml	1	*Evento*	607.298	607.298	607.298
26	Apoyos de Neopreno	un	1	*Evento*	1.661.973	1.661.973	1.661.973
27	Barandas de H°A°	ml	1	*Evento*	389.962	389.962	389.962
28	Barandas de seguridad peatonal metálicas	ml	1	*Evento*	331.626	331.626	331.626
ESTRUCTURAS PREFABRICADAS PROVEÍDAS POR EL DEPOA							
TRANSPORTE							
29	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=8m	1/tnxkm	1	*Evento*	4.511	4.511	4.511
30	Transporte de vigas longitudinales pretensadas L=10m	1/tnxkm	1	*Evento*	4.815	4.815	4.815
31	Transporte de vigas-losa prefabricadas L=6m	1/tnxkm	1	*Evento*	4.195	4.195	4.195
32	Transporte de pre losas	1/tnxkm	1	*Evento*	3.795	3.795	3.795
MONTAJE							
33	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=8m	un	1	*Evento*	2.017.406	2.017.406	2.017.406
34	Montaje de vigas longitudinales pretensadas L=10m	un	1	*Evento*	2.321.710	2.321.710	2.321.710
35	Montaje de vigas-losa prefabricadas L=6m	un	1	*Evento*	1.504.693	1.504.693	1.504.693
36	Montaje de pre losas	un	1	*Evento*	55.293	55.293	55.293
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS							
37	Revestimiento de taludes (empastado)	m^2	1	*Evento*	16.570	16.570	16.570
38	Provisión y colocación de geotextil 150 gr/m2	m^2	1	*Evento*	86.252	86.252	86.252
39	Gaviones de piedra embolsada	m^3	1	*Evento*	957.789	957.789	957.789
40	Colchoneta de piedra embolsada esp.=0,23 m	m^2	1	*Evento*	391.086	391.086	391.086
41	Drenaje de paredes de estribos	m^3	1	*Evento*	543.049	543.049	543.049
42	Barandas metálicas tipo "flex beam"	ml	1	*Evento*	541.183	541.183	541.183
43	Señalización vertical	m^2	1	*Evento*	1.091.250	1.091.250	1.091.250
44	Prueba de recepción de puentes	gl	1	*Evento*	2.000.000	2.000.000	2.000.000
				TOTALES (Gs. - IVA Incluido) =	**79.717.833**	**79.717.833**	**79.717.833**

Ing. Rodolfo Segovia Colmar
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Director de Vialidad
M.O.P.C.

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Abog. Dionisio A. Mercado Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.