ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331- 242212

Cuadro Comparativo de Ofertas

		OFERENTE: AC Construcciones - RUC 1746291-6					OFERENTE : CONSTRUSUR - RUC 3999934-3									
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total
	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA CON TECHO DE HORMIGÓN ARMADO EN PLANTA BAJA EN EL CENTRO INTEGRAL EDUCATIVO NUEVO AMANECER DEL BARRIO CENTRO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN															
1	Preparación de la obra :															
1.1	Replanteo	S/D	S/D	61,50	5.795	356.393	S/D	S/D	61,50	1.500	92.250					
2	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	S/D	S/D	5,85	363.375	2.125.744	S/D	S/D	5,85	1.650.000	9.652.500					
3	Estructura de H° A° :	S/D	S/D	1,00	30.440.375	30.440.375			1,00	32.000.000	32.000.000					
4	Muros de nivelación :De 0,30 cm.	S/D	S/D	3,60	163.875	589.950	S/D	S/D	3,60	180.000	648.000					
5	Relleno y apisonado de interiores	S/D	S/D	22,00	102.030	2.244.660	S/D	S/D	22,00	30.000	660.000					
6	Aislación asfaltica :															
6.1	De paredes	S/D	S/D	5,60	89.110	499.016	S/D	S/D	5,60	20.000	112.000					
6.2	De techo con membrana asfáltica	S/D	S/D	61,50	138.320	8.506.680	S/D	S/D	61,50	55.000	3.382.500					
7	Muros de elevación :															
7.1	De 0,30 para revocar	S/D	S/D	1,43	119.225	170.492	S/D	S/D	1,43	130.000	185.900					
7.2	De 0,15 para revocar	S/D	S/D	4,60	72.675	334.305	S/D	S/D	4,60	62.000	285.200					
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	S/D	S/D	34,30	167.580	5.747.994	S/D	S/D	34,30	160.000	5.488.000					
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	S/D	S/D	27,48	109.820	3.017.854	S/D	S/D	27,48	70.000	1.923.600					
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	S/D	S/D	12,00	20.615	247.380	S/D	S/D	12,00	18.000	216.000					
8	Revoques :					0										
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	S/D	S/D	46,28	25.460	1.178.289	S/D	S/D	46,28	24.000	1.110.720					
8.2	De pilares de H° A°	S/D	S/D	21,60	59.233	1.279.433	S/D	S/D	21,60	30.000	648.000					
8.3	De losas y vigas de H° A°	S/D	S/D	80,00	58.093	4.647.440	S/D	S/D	80,00	36.000	2.880.000					
8.4	Moldura lineal en balancines	S/D	S/D	14,70	25.413	373.571	S/D	S/D	14,70	26.000	382.200					
9	Pisos															
9.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	S/D	S/D	56,00	37.658	2.108.848	S/D	S/D	56,00	30.000	1.680.000					
9.2	Piso baldosa calcárea nacional	S/D	S/D	56,00	70.775	3.963.400	S/D	S/D	56,00	80.000	4.480.000					
9.3	Zocalo calcáreo nacional	S/D	S/D	31,00	22.990	712.690	S/D	S/D	31,00	22.500	697.500					
9.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	S/D	S/D	19,20	74.338	1.427.290	S/D	S/D	19,20	65.000	1.248.000					
10	Aberturas metálicas :															
10.1	.Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	S/D	S/D	1,00	1.246.814	1.246.814	S/D	S/D	1,00	1.637.149	1.637.149					
10.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	S/D	S/D	7,60	266.000	2.021.600	S/D	S/D	7,60	270.000	2.052.000					
11	Alfeizar de ventanas :De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	S/D	S/D	19,10	14.221	271.621	S/D	S/D	19,10	12.000	229.200					
12	Pinturas :															
12.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	S/D	S/D	58,00	12.540	727.320	S/D	S/D	58,00	12.000	696.000					
12.2	De paredes revocadas al latex	S/D	S/D	58,00	22.468	1.303.144	S/D	S/D	58,00	18.000	1.044.000					
12.3	De losas y vigas a la cal-Base latex	S/D	S/D	80,00	13.205	1.056.400	S/D	S/D	80,00	22.000	1.760.000					
12.4	De losas y vigas al latex	S/D	S/D	80,00	22.420	1.793.600	S/D	S/D	80,00	22.000	1.760.000					
12.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	S/D	S/D	7,60	34.580	262.808	S/D	S/D	7,60	20.000	152.000					
12.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	S/D	S/D	92,48	22.468	2.077.841	S/D	S/D	92,48	20.000	1.849.600					
12.7	De puerta metàlica con pintura sintetica	S/D	S/D	7,30	34.485	251.741	S/D	S/D	7,30	22.000	160.600					
13	Vidrios dobles de 4 mm.	S/D	S/D	7,60	175.446	1.333.390	S/D	S/D	7,60	140.000	1.064.000					
14	Instalación eléctrica															

14.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	S/D	S/D	6,00	100.035	600.210	S/D	S/D	6,00	30.000	180.000					
14.2	Instalación de tableros de comando TC	S/D	S/D	8,00	100.035	800.280	S/D	S/D	8,00	30.000	240.000					
14.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	S/D	S/D	8,00	100.035	800.280	S/D	S/D	8,00	30.000	240.000					
14.4	Alimentación de los circuitos de luces	S/D	S/D	10,00	107.730	1.077.300	S/D	S/D	10,00	30.000	300.000					
14.5	Alimentación de los circuitos de tomas	S/D	S/D	6,00	107.730	646.380	S/D	S/D	6,00	30.000	180.000					
14.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	S/D	S/D	8,00	107.730	861.840	S/D	S/D	8,00	30.000	240.000					
14.7	Alimentación de los circuitos del TC	S/D	S/D	8,00	107.730	861.840	S/D	S/D	8,00	30.000	240.000					
14.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	S/D	S/D	2,00	277.020	554.040	S/D	S/D	2,00	180.000	360.000					
14.9	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	S/D	S/D	4,00	207.765	831.060	S/D	S/D	4,00	150.000	600.000					
14.10	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	S/D	S/D	2,00	123.120	246.240	S/D	S/D	2,00	60.000	120.000					
14.11	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	S/D	S/D	1,00	361.665	361.665	S/D	S/D	1,00	465.552	465.552					
14.12	Tablero TC de 6 AG.	S/D	S/D	1,00	138.510	138.510	S/D	S/D	1,00	145.800	145.800					
14.13	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	S/D	S/D	1,00	138.510	138.510	S/D	S/D	1,00	145.800	145.800					
14.14	Ventilador de techo de 56 "	S/D	S/D	4,00	492.480	1.969.920	S/D	S/D	4,00	300.000	1.200.000					
15	Rampa	S/D	S/D	1,00	936.367	936.367	S/D	S/D	1,00	900.000	900.000					
16	Mobiliarios :Pizarrones	S/D	S/D	1,00	1.328.325	1.328.325	S/D	S/D	1,00	55.000	55.000					
17	Limpieza final	S/D	S/D	61,50	5.925	364.388	S/D	S/D	61,50	8.000	492.000					
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 8057 CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL BARRIO SAN LUÍS DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN															
18	**PREPARACION DE OBRA**															
18.1	Replanteo	S/D	S/D	7,60	5.795	44.042	S/D	S/D	7,60	1.500	11.400					
19	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada	S/D	S/D	2,20	363.375	799.425	S/D	S/D	2,20	350.000	770.000					
20	**Muro de Elevación:**															
20.1	Encadenado superior 13 x 27 2Ø8 y 2Ø10mm est 6mm c/ 20 cm	S/D	S/D	0,54	1.852.500	1.000.350	S/D	S/D	0,54	1.650.000	891.000					
20.2	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes para revocar	S/D	S/D	20,50	86.023	1.763.472	S/D	S/D	20,50	62.000	1.271.000					
20.3	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes vista una cara	S/D	S/D	35,60	91.723	3.265.339	S/D	S/D	35,60	68.000	2.420.800					
20.4	Muro de nivelación de 0,30 m con 4 Ø6	S/D	S/D	5,50	163.875	901.313	S/D	S/D	5,50	130.000	715.000					
21	**Relleno y compactación**	S/D	S/D	1,50	102.030	153.045	S/D	S/D	1,50	30.000	45.000					
22	Aislación asfáltica de muro de 0,15 m a tres caras	S/D	S/D	8,23	26.277	216.260	S/D	S/D	8,23	20.000	164.600					
23	Techo de tejas con tejuelones	S/D	S/D	17,00	280.535	4.769.095	S/D	S/D	17,00	270.000	4.590.000					
24	**Revoques:**															
24.1	Revoque una capa con hidrófugo - Interior y exterior	S/D	S/D	75,00	26.724	2.004.300	S/D	S/D	75,00	24.000	1.800.000					
24.2	Revoque de mochetas en aberturas	S/D	S/D	12,50	18.799	234.988	S/D	S/D	12,50	26.000	325.000					
25	**Piso:**															
25.1	Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	S/D	S/D	16,60	37.658	625.123	S/D	S/D	16,60	30.000	498.000					
25.2	Piso baldosa calcárea nacional	S/D	S/D	16,60	71.630	1.189.058	S/D	S/D	16,60	80.000	1.328.000					
25.3	Guardaobra de alisado de cemento	S/D	S/D	7,00	36.917	258.419	S/D	S/D	7,00	65.000	455.000					
26	**Aberturas**															
26.1	Puerta tablero con marco de 0,70 m x 2,10 m	S/D	S/D	2,00	813.580	1.627.160	S/D	S/D	2,00	1.400.000	2.800.000					
26.2	Puerta placa con marco tipo parante de 0,60 m x 1,60 m	S/D	S/D	3,00	562.115	1.686.345	S/D	S/D	3,00	1.200.000	3.600.000					
26.3	Ventana Balancin 0,50 x 0,40 con vidrio. Incluye vidrios y pinturas.	S/D	S/D	2,00	99.750	199.500	S/D	S/D	2,00	270.000	540.000					
27	**Instalaciòn eléctrica**	S/D	S/D	1,00	2.175.500	2.175.500	S/D	S/D	1,00	1.200.000	1.200.000					
28	**Instalacion Sanitaria**															
28.1	Instalación de agua corriente en baños con 3 inhodoros, 2 lavatorios y 1 mingitorio colectivo con instalación de artefactos sanitarios	S/D	S/D	1,00	3.135.380	3.135.380	S/D	S/D	1,00	5.000.000	5.000.000					
28.2	Desagüe clocal - Registro, cámara séptica, pozo ciego y cañerías s/ planos.	S/D	S/D	1,00	4.228.545	4.228.545	S/D	S/D	1,00	8.000.000	8.000.000					
29	**Pintura**															
29.1	Pintura de paredes revocadas interior a la cal	S/D	S/D	1,00	9.975	9.975	S/D	S/D	1,00	12.000	12.000					
29.2	Pintura de techo tejuelones y maderámen al barniz	S/D	S/D	17,00	15.343	260.831	S/D	S/D	17,00	20.000	340.000					
29.3	Pintura de aberturas de madera con barniz	S/D	S/D	8,50	23.589	200.507	S/D	S/D	8,50	18.000	153.000					
29.4	Pintura exterior con silicona	S/D	S/D	35,00	21.375	748.125	S/D	S/D	35,00	18.000	630.000					
29.5	Pintura de balancines al aceite			2,00	25.541	51.082			2,00	18.000	36.000					
30	Revestimiento con azulejo blanco 0,15 m x 0,15 m	S/D	S/D	23,00	70.153	1.613.519	S/D	S/D	23,00	80.000	1.840.000					
31	Limpieza frecuente y final	S/D	S/D	1,00	427.500	427.500	S/D	S/D	1,00	1.283.129	1.283.129					
	Totales					**128.423.430**					**127.000.000**					

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Dirección de Administración y Finanzas

Lic. María Luz Coronel
Jefe de Departamento Administrativo
Responsable de UOC

de Compras y Adquisi