MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

200 PARAGUAY 1811-2011

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 1 - AR CONSULTORES Y ASOCIADOS			OFERENTE 2 - CONSTRUVIP		
No	Rubros	CODIGO	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total
	Preparación de obra											
1	a- Demolición de artefactos sanitarios	72103003-001	UN	4,00	31.680	126.720	30.800	-2,78	123.200	63.070	99,08	252.280
2	b- Demolición de aberturas	72103003-001	UN	9,00	15.840	142.560	30.800	94,44	277.200	63.070	298,17	567.630
3	c- Demolición de mampostería de 015	72103003-001	UN	65,00	10.296	669.240	6.160	-40,17	400.400	18.921	83,77	1.229.865
4	d- Demolición de techo de chapas	72103003-001	M2	28,00	23.760	665.280	7.040	-70,37	197.120	25.228	6,18	706.384
5	e- Demolición de piso con contrapiso	72103003-001	M2	119,00	15.840	1.884.960	7.920	-50,00	942.480	10.722	-32,31	1.275.918
6	f- Replanteo y marcación	72131601-002	M2	110,00	3.960	435.600	3.520	-11,11	387.200	1.261	-68,16	138.710
	Movimiento de tierra				0							-
7	a- Relleno apisonado H=0,70	72131601-003	M3	10,00	71.280	712.800	132.880	86,42	1.328.800	56.763	-20,37	567.630
8	b- Excavación cimemt Corrida Prof.080	72131601-003	M3	11,88	31.680	376.358	44.000	38,89	522.720	567.630	1.691,76	6.743.444
	Cimiento				0							-
9	a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	72131601-003	M3	9,00	459.360	4.134.240	792.000	72,41	7.128.000	359.499	-21,74	3.235.491
	Estructura de HoAo				0							-
10	a- Losa	72131601-004	M3	0,90	2.138.400	1.924.560	2.728.000	27,57	2.455.200	2.081.310	-2,67	1.873.179
11	b- Encadenado 013x027 sup	72131601-004	ML	6,00	138.758	832.550	136.400	-1,70	818.400	81.991	-40,91	491.946
	Mampostería				0							-
12	a- Nivelación armada 030	72131601-005	M2	16,50	182.160	3.005.640	223.520	22,71	3.688.080	117.310	-35,60	1.935.615
13	b- Elevación 015 común (1-2-10)	72131601-005	M2	83,00	101.376	8.414.208	105.600	4,17	8.764.800	81.991	-19,12	6.805.253
14	c- Elevación 015 visto laminado	72131601-005	M2	42,00	174.240	7.318.080	176.000	1,01	7.392.000	104.696	-39,91	4.397.232
15	d- Sardinel ladrillo laminado	72131601-005	ML	12,00	87.120	1.045.440	88.000	1,01	1.056.000	56.763	-34,85	681.156
16	e- Armada en dos niveles	72131601-005	ML	66,00	23.443	1.547.251	132.000	463,06	8.712.000	56.763	142,13	3.746.358
	Aislación				0							-
17	a- Horizontal mampostería 015 (1-3)	72131601-006	ML	33,00	31.680	1.045.440	19.360	-38,89	638.880	81.991	158,81	2.705.703
18	b- Aislación losa con membrana de aluminio de 4 mm previa preparación de base	72131601-006	M2	8,33	87.120	725.710	149.600	71,72	1.246.168	81.991	-5,89	682.985
	Techos				0							-
19	a- Techo de chapas con estructura metálica	72131601-007	M2	61,50	190.080	11.689.920	272.800	43,52	16.777.200	170.289	-10,41	10.472.774
	Revoques				0							-
20	a- Pared interior una capa (1-4-16)	72131601-008	M2	201,00	24.077	4.839.437	31.680	31,58	6.367.680	26.489	10,02	5.324.289
21	b- Pared exterior con hidróf (1-4-16)	72131601-008	ML	7,00	24.077	168.538	31.680	31,58	221.760	32.796	36,21	229.572
22	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	72131601-008	M2	149,00	23.760	3.540.240	31.680	33,33	4.720.320	32.796	38,03	4.886.604
23	d- De losa	72131601-008	M2	8,33	32.472	270.492	29.920	-7,86	249.234	32.796	1,00	273.191
	Contrapiso				0							-

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS | 200 PARAGUAY 1811-2011

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 1 - AR CONSULTORES Y ASOCIADOS			OFERENTE 2 - CONSTRUVIP		
No	*Rubros*	*CODIGO*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*
24	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	72131601-009	M2	119,00	34.848	4.146.912	44.880	28,79	5.340.720	13.245	-61,99	1.576.155
25	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	72131601-009	M2	78,00	34.848	2.718.144	44.880	28,79	3.500.640	13.245	-61,99	1.033.110
	Piso				0							-
26	a- Granito base gris	72131601-009	M2	112,00	155.232	17.385.984	220.000	41,72	24.640.000	81.991	-47,18	9.182.992
27	b- Cerámico PI 5 con base	72131601-009	M2	7,00	136.224	953.568	167.200	22,74	1.170.400	107.219	-21,29	750.533
28	c- Alisado cemento guarda	72131601-009	M2	78,00	41.184	3.212.352	65.120	58,12	5.079.360	39.103	-5,05	3.050.034
	Zócalo				0							-
29	a- Granito	72101607-005	ML	54,00	45.936	2.480.544	132.000	187,36	7.128.000	26.489	-42,33	1.430.406
	Revestimiento				0							-
	a- azulejos blanco con guarda decorada				0							-
30	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	72102508-003	M2	33,00	83.952	2.770.416	118.800	41,51	3.920.400	66.854	-20,37	2.206.182
31	a2- Azulejos 2 enfermería y preparto H=1,5	72102508-003	M2	68,00	83.952	5.708.736	118.800	41,51	8.078.400	66.854	-20,37	4.546.072
32	a3- Azulejos blanco farmacia y laboratorio	72102508-003	M2	48,00	83.952	4.029.696	118.800	41,51	5.702.400	66.854	-20,37	3.208.992
	b- Cielo raso				0							-
33	De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de b1- 1,20x0,60,estructura de chapa doblada	72101601-002	M2	50,00	205.920	10.296.000	206.800	0,43	10.340.000	157.675	-23,43	7.883.750
	Aberturas de madera				0							-
34	a- P. Placa 0,70x2,10	72131601-010	UN	1,00	792.000	792.000	1.188.000	50,00	1.188.000	655.928	-17,18	655.928
35	b- P. Placa 098x2,10	72131601-010	UN	8,00	950.400	7.603.200	1.188.000	25,00	9.504.000	693.770	-27,00	5.550.160
36	c- P. Placa 1,20x2,10 vaivén	72131601-010	UN	4,00	1.029.600	4.118.400	1.716.000	66,67	6.864.000	1.072.190	4,14	4.288.760
37	d- Mueble urgencia-enfermería-laborat formicada con pileta de 2 bacha y gritería pico móvil mesada de granito - ver detalle	72131601-010	ML	23,78	1.742.400	41.434.272	660.000	-62,12	15.694.800	1.072.190	-38,46	25.496.678
38	e- Alacena colgante enferm 2,7-lab 4,5	72131601-010	ML	7,20	1.021.680	7.356.096	299.200	-70,71	2.154.240	1.072.190	4,94	7.719.768
39	f- Lavado medico:2 pileta de acero inoxidable profundo 04x05x04 grifería de pie sobre granito y cerramiento inferior de formica	72131601-010	ML	1,78	2.376.000	4.229.280	1.716.000	-27,78	3.054.480	1.513.680	-36,29	2.694.350
40	g- Reparacion de aberturas existentes con cambio de cerradura	72131601-010	UN	15,00	158.400	2.376.000	484.000	205,56	7.260.000	151.368	-4,44	2.270.520
	Aberturas metálicas				0							-
41	a- Ventana balancín de 08x04	72131601-010	UN	2,00	1.393.920	2.787.840	202.400	-85,48	404.800	163.982	-88,24	327.964
42	b- Ventana balancin similar al existente 1,6x1,1	72131601-010	UN	2,00	1.029.600	2.059.200	616.000	-40,17	1.232.000	632.718	-38,55	1.265.436

Jefe

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS | 200 PARAGUAY 1811-2011

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 1 - AR CONSULTORES Y ASOCIADOS			OFERENTE 2 - CONSTRUVIP		
No	Rubros	CODIGO	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total
43	c- Puerta metálica tipo balancín 0,8x2,1	72131601-010	UN	2,00	1.029.600	2.059.200	1.672.000	62,39	3.344.000	788.060	-23,46	1.576.120
	Vidrios				0							-
44	a- Doble	72102602-004	M2	7,28	150.480	1.095.494	220.000	46,20	1.601.600	163.982	8,97	1.193.789
	Instalación agua corriente				0							-
45	a- Cañería PVC 3/4"	72102304-002	ML	10,00	25.027	250.272	22.000	-12,10	220.000	26.489	5,84	264.890
46	b- Cañería PVC 1/2"	72102304-002	ML	31,00	22.176	687.456	21.120	-4,76	654.720	26.489	19,45	821.159
47	c- Llaves de paso 3/4"	72102304-002	UN	1,00	177.408	177.408	149.600	-15,67	149.600	107.219	-39,56	107.219
48	d- Llaves de paso 1/2"	72102304-002	UN	2,00	160.776	321.552	264.000	64,20	528.000	107.219	-33,31	214.438
49	e- Canillas de patio de 1/2"	72102304-002	UN	1,00	106.128	106.128	132.000	24,38	132.000	107.219	1,03	107.219
50	f- Reparacion de bocas de agua	72102304-002	UN	14,00	79.200	1.108.800	85.360	7,78	1.195.040	162.090	104,66	2.269.260
	Desagüe cloacal				0							-
51	a- Cañería PVC 40	72102304-006	ML	6,00	28.512	171.072	30.800	8,02	184.800	26.489	-7,10	158.934
52	b- Cañería PVC 50	72102304-006	ML	10,00	31.046	310.464	32.560	4,88	325.600	26.489	-14,68	264.890
53	c- Cañería PVC 75	72102304-006	ML	5,00	41.184	205.920	38.720	-5,98	193.600	44.149	7,20	220.745
54	d- Cañería PVC 100 interno Blanco	72102304-006	ML	10,00	38.966	389.664	47.520	21,95	475.200	39.103	0,35	391.030
55	e- Cañería PVC 100 externo Blanco	72102304-006	ML	10,00	38.966	389.664	47.520	21,95	475.200	39.103	0,35	391.030
56	f- Rejilla de piso sifonada	72102304-006	UN	2,00	118.800	237.600	103.840	-12,59	207.680	233.359	96,43	466.718
57	g- Cámara inspección 040x040	72102304-006	UN	4,00	221.760	887.040	378.400	70,63	1.513.600	359.499	62,11	1.437.996
58	h- Limpieza de camaras y cañerias	72102304-006	Gl	1,00	792.000	792.000	924.000	16,67	924.000	2.333.590	194,65	2.333.590
	Artefactos Sanitarios				0							-
59	a- Inodoro blanco cisterna baja	72102304-002	UN	2,00	546.480	1.092.960	765.600	40,10	1.531.200	611.779	11,95	1.223.558
60	b- Lavatorio mediano con pedestal	72102304-002	UN	3,00	578.160	1.734.480	924.000	59,82	2.772.000	441.490	-23,64	1.324.470
61	c- Accesorios de losa	72102304-002	UN	15,00	63.360	950.400	105.600	66,67	1.584.000	157.675	148,86	2.365.125
	Desagüe Pluvial				0							-
62	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	72102304-005	ML	9,00	62.568	563.112	96.800	54,71	871.200	56.763	-9,28	510.867
63	b- Bajada externa Des 033 chapa No 26	72102304-005	ML	10,00	62.568	625.680	96.800	54,71	968.000	56.763	-9,28	567.630
64	c- Cañería PVC 100	72102304-005	ML	12,00	38.966	467.597	61.600	58,08	739.200	45.410	16,54	544.920
65	d- Rejilla pluvial	72102304-005	UN	2,00	221.760	443.520	149.600	-32,54	299.200	258.587	16,61	517.174
	Instalación Eléctrica				0							-
66	a- Bocas de luces	72131601-001	UN	19,00	99.792	1.896.048	132.880	33,16	2.524.720	69.377	-30,48	1.318.163
67	b- Bocas de tomas monofásico	72131601-001	UN	9,00	99.792	898.128	132.880	33,16	1.195.920	69.377	-30,48	624.393
68	c- Bocas de tomas shuco	72131601-001	UN	6,00	180.576	1.083.456	167.200	-7,41	1.003.200	94.605	-47,61	567.630
69	d- Bocas de ventilador de techo	72131601-001	UN	5,00	99.792	498.960	132.880	33,16	664.400	69.377	-30,48	346.885

Jefe
Encargado de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 1 - AR CONSULTORES Y ASOCIADOS			OFERENTE 2 - CONSTRUVIP		
No	Rubros	CODIGO	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total
70	e- Línea para ducha	72131601-001	UN	2,00	190.080	380.160	379.280	99,54	758.560	107.219	-43,59	214.438
71	f- Línea para AA	72131601-001	UN	1,00	190.080	190.080	379.280	99,54	379.280	409.955	115,67	409.955
72	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	72131601-001	UN	4,00	93.456	373.824	118.800	27,12	475.200	56.763	-39,26	227.052
73	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	72131601-001	UN	3,00	107.712	323.136	224.400	108,33	673.200	56.763	-47,30	170.289
74	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	72131601-001	UN	12,00	190.080	2.280.960	290.400	52,78	3.484.800	94.605	-50,23	1.135.260
75	j- Ventilador de techo motor pesado	72131601-001	UN	5,00	633.600	3.168.000	554.400	-12,50	2.772.000	485.639	-23,35	2.428.195
76	k- Ducha eléctrica	72131601-001	UN	2,00	150.480	300.960	220.000	46,20	440.000	220.745	46,69	441.490
77	l- Aire acondicionado tipo Split de 12,000	72131601-001	UN	1,00	2.772.000	2.772.000	4.136.000	49,21	4.136.000	2.964.290	6,94	2.964.290
78	m- Aire acondicionado tipo Split de 24,000	72131601-001	UN	2,00	5.068.800	10.137.600	7.480.000	47,57	14.960.000	4.856.390	-4,19	9.712.780
79	n- Tablero: adaptación del tablero a la nueva ca	72131601-001	UN	1,00	792.000	792.000	2.376.000	200,00	2.376.000	2.333.590	194,65	2.333.590
	Pinturas				0							-
80	a- Pared interior al agua con enduido	72131601-012	M2	866,00	28.512	24.691.392	27.280	-4,32	23.624.480	20.182	-29,22	17.477.612
81	b- Pared exterior al agua	72131601-012	M3	49,00	13.939	683.021	21.120	51,52	1.034.880	10.722	-23,08	525.378
82	c- Cielo raso metal desplegado	72131601-012	M2	389,00	26.136	10.166.904	27.280	4,38	10.611.920	11.983	-54,15	4.661.387
83	d- Losa	72131601-012	M2	8,33	13.939	116.114	27.280	95,71	227.242	11.983	-14,03	99.818
84	e- Abertura madera sintético	72131601-012	M2	102,00	28.512	2.908.224	29.920	4,94	3.051.840	13.875	-51,34	1.415.250
85	f- Abertura metálica sintético	72131601-012	M2	55,00	28.512	1.568.160	29.920	4,94	1.645.600	13.875	-51,34	763.125
86	g- Canaleta y bajada sintético	72131601-012	ML	126,00	20.592	2.594.592	27.280	32,48	3.437.280	13.875	-32,62	1.748.250
	Varios				0							-
87	a- Limpieza periódica y final de obra	72131601-013	M2	389,00	3.010	1.170.734	3.520	16,96	1.369.280	3.784	25,73	1.471.976
				TOTAL IVA INCLUIDO		**266.035.840**	**TOTAL**	**12,17**	**298.406.724**	**TOTAL**	**-19,30**	**214.690.977**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS | 200 PARAGUAY 1811-2011

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 3 - KUARAHY INGENIERIA S.A.			OFERENTE 4 -M & M CONSTRUCCIONES		
No	Rubros	CODIGO	Uni	Cant.	P.Unit.	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total	P.Unit.	% VARIAC	Total
	Preparación de obra											
1	a- Demolición de artefactos sanitarios	72103003-001	UN	4,00	31.680	126.720	28.600	-9,72	114.400	20.000	-36,87	80.000
2	b- Demolición de aberturas	72103003-001	UN	9,00	15.840	142.560	25.350	60,04	228.150	20.000	26,26	180.000
3	c- Demolición de mampostería de 015	72103003-001	UN	65,00	10.296	669.240	6.500	-36,87	422.500	20.000	94,25	1.300.000
4	d- Demolición de techo de chapas	72103003-001	M2	28,00	23.760	665.280	11.050	-53,49	309.400	30.000	26,26	840.000
5	e- Demolición de piso con contrapiso	72103003-001	M2	119,00	15.840	1.884.960	7.930	-49,94	943.670	15.000	-5,30	1.785.000
6	f- Replanteo y marcación	72131601-002	M2	110,00	3.960	435.600	5.200	31,31	572.000	75.500	1.806,57	8.305.000
	Movimiento de tierra				0				-			-
7	a- Relleno apisonado H=0,70	72131601-003	M3	10,00	71.280	712.800	117.000	64,14	1.170.000	40.000	-43,88	400.000
8	b- Excavación cimemt Corrida Prof.080	72131601-003	M3	11,88	31.680	376.358	31.200	-1,52	370.656	40.000	26,26	475.200
	Cimiento				0				-			-
9	a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	72131601-003	M3	9,00	459.360	4.134.240	650.000	41,50	5.850.000	320.000	-30,34	2.880.000
	Estructura de HoAo				0				-			-
10	a- Losa	72131601-004	M3	0,90	2.138.400	1.924.560	2.500.000	16,91	2.250.000	1.800.000	-15,82	1.620.000
11	b- Encadenado 013x027 sup	72131601-004	ML	6,00	138.758	832.550	155.000	11,70	930.000	115.000	-17,12	690.000
	Mampostería				0				-			-
12	a- Nivelación armada 030	72131601-005	M2	16,50	182.160	3.005.640	162.000	-11,07	2.673.000	100.000	-45,10	1.650.000
13	b- Elevación 015 común (1-2-10)	72131601-005	M2	83,00	101.376	8.414.208	84.375	-16,77	7.003.125	70.000	-30,95	5.810.000
14	c- Elevación 015 visto laminado	72131601-005	M2	42,00	174.240	7.318.080	140.000	-19,65	5.880.000	100.000	-42,61	4.200.000
15	d- Sardinel ladrillo laminado	72131601-005	ML	12,00	87.120	1.045.440	64.800	-25,62	777.600	50.000	-42,61	600.000
16	e- Armada en dos niveles	72131601-005	ML	66,00	23.443	1.547.251	175.000	646,49	11.550.000	20.000	-14,69	1.320.000
	Aislación				0				-			-
17	a- Horizontal mampostería 015 (1-3)	72131601-006	ML	33,00	31.680	1.045.440	22.500	-28,98	742.500	20.000	-36,87	660.000
18	b- Aislación losa con membrana de aluminio de 4 mm previa preparación de base	72131601-006	M2	8,33	87.120	725.710	75.000	-13,91	624.750	150.000	72,18	1.249.500
	Techos				0				-			-
19	a- Techo de chapas con estructura metálica	72131601-007	M2	61,50	190.080	11.689.920	215.000	13,11	13.222.500	130.000	-31,61	7.995.000
	Revoques				0				-			-
20	a- Pared interior una capa (1-4-16)	72131601-008	M2	201,00	24.077	4.839.437	27.500	14,22	5.527.500	25.000	3,83	5.025.000
21	b- Pared exterior con hidróf (1-4-16)	72131601-008	ML	7,00	24.077	168.538	27.500	14,22	192.500	30.000	24,60	210.000
22	c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	72131601-008	M2	149,00	23.760	3.540.240	27.500	15,74	4.097.500	30.000	26,26	4.470.000
23	d- De losa	72131601-008	M2	8,33	32.472	270.492	52.500	61,68	437.325	35.000	7,79	291.550
	Contrapiso				0				-			-

Jefe
Departamento de Licitaciones

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS | 200 PARAGUAY 1811-2011

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 3 - KUARAHY INGENIERIA S.A.			OFERENTE 4 -M & M CONSTRUCCIONES		
No	*Rubros*	*CODIGO*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*
24	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	72131601-009	M2	119,00	34.848	4.146.912	60.000	72,18	7.140.000	30.000	-13,91	3.570.000
25	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	72131601-009	M2	78,00	34.848	2.718.144	60.000	72,18	4.680.000	30.000	-13,91	2.340.000
	Piso				0				-			-
26	a- Granito base gris	72131601-009	M2	112,00	155.232	17.385.984	150.000	-3,37	16.800.000	150.000	-3,37	16.800.000
27	b- Cerámico PI 5 con base	72131601-009	M2	7,00	136.224	953.568	125.000	-8,24	875.000	60.000	-55,95	420.000
28	c- Alisado cemento guarda	72131601-009	M2	78,00	41.184	3.212.352	60.000	45,69	4.680.000	30.000	-27,16	2.340.000
	Zócalo				0				-			-
29	a- Granito	72101607-005	ML	54,00	45.936	2.480.544	75.000	63,27	4.050.000	55.000	19,73	2.970.000
	Revestimiento				0				-			-
	a- azulejos blanco con guarda decorada				0				-			-
30	a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	72102508-003	M2	33,00	83.952	2.770.416	85.000	1,25	2.805.000	50.000	-40,44	1.650.000
31	a2- Azulejos 2 enfermería y preparto H=1,5	72102508-003	M2	68,00	83.952	5.708.736	85.000	1,25	5.780.000	50.000	-40,44	3.400.000
32	a3- Azulejos blanco farmacia y laboratorio	72102508-003	M2	48,00	83.952	4.029.696	85.000	1,25	4.080.000	50.000	-40,44	2.400.000
	b- Cielo raso				0				-			-
33	De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de b1- 1,20x0,60,estructura de chapa doblada	72101601-002	M2	50,00	205.920	10.296.000	200.000	-2,87	10.000.000	200.000	-2,87	10.000.000
	Aberturas de madera				0				-			-
34	a- P. Placa 0,70x2,10	72131601-010	UN	1,00	792.000	792.000	650.000	-17,93	650.000	600.000	-24,24	600.000
35	b- P. Placa 098x2,10	72131601-010	UN	8,00	950.400	7.603.200	700.000	-26,35	5.600.000	800.000	-15,82	6.400.000
36	c- P. Placa 1,20x2,10 vaivén	72131601-010	UN	4,00	1.029.600	4.118.400	800.000	-22,30	3.200.000	800.000	-22,30	3.200.000
37	d- Mueble urgencia-enfermería-laborat formicada con pileta de 2 bacha y gritería pico móvil mesada de granito - ver detalle	72131601-010	ML	23,78	1.742.400	41.434.272	1.750.000	0,44	41.615.000	800.000	-54,09	19.024.000
38	e- Alacena colgante enferm 2,7-lab 4,5	72131601-010	ML	7,20	1.021.680	7.356.096	800.000	-21,70	5.760.000	500.000	-51,06	3.600.000
39	f- Lavado medico:2 pileta de acero inoxidable profundo 04x05x04 grifería de pie sobre granito y cerramiento inferior de formica	72131601-010	ML	1,78	2.376.000	4.229.280	1.750.000	-26,35	3.115.000	700.000	-70,54	1.246.000
40	g- Reparacion de aberturas existentes con cambio de cerradura	72131601-010	UN	15,00	158.400	2.376.000	250.000	57,83	3.750.000	50.000	-68,43	750.000
	Aberturas metálicas				0				-			-
41	a- Ventana balancín de 08x04	72131601-010	UN	2,00	1.393.920	2.787.840	350.000	-74,89	700.000	300.000	-78,48	600.000
42	b- Ventana balancin similar al existente 1,6x1,1	72131601-010	UN	2,00	1.029.600	2.059.200	400.000	-61,15	800.000	400.000	-61,15	800.000

Jefe
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 3 - KUARAHY INGENIERIA S.A.			OFERENTE 4 -M & M CONSTRUCCIONES		
No	*Rubros*	*CODIGO*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*
43	c- Puerta metálica tipo balancín 0,8x2,1	72131601-010	UN	2,00	1.029.600	2.059.200	1.250.000	21,41	2.500.000	800.000	-22,30	1.600.000
	Vidrios				0				-			-
44	a- Doble	72102602-004	M2	7,28	150.480	1.095.494	125.000	-16,93	910.000	500.000	232,27	3.640.000
	Instalación agua corriente				0				-			-
45	a- Cañería PVC 3/4"	72102304-002	ML	10,00	25.027	250.272	17.500	-30,08	175.000	40.000	59,83	400.000
46	b- Cañería PVC 1/2"	72102304-002	ML	31,00	22.176	687.456	15.500	-30,10	480.500	30.000	35,28	930.000
47	c- Llaves de paso 3/4"	72102304-002	UN	1,00	177.408	177.408	75.000	-57,72	75.000	100.000	-43,63	100.000
48	d- Llaves de paso 1/2"	72102304-002	UN	2,00	160.776	321.552	68.500	-57,39	137.000	100.000	-37,80	200.000
49	e- Canillas de patio de 1/2"	72102304-002	UN	1,00	106.128	106.128	68.500	-35,46	68.500	50.000	-52,89	50.000
50	f- Reparacion de bocas de agua	72102304-002	UN	14,00	79.200	1.108.800	30.000	-62,12	420.000	50.000	-36,87	700.000
	Desagüe cloacal				0				-			-
51	a- Cañería PVC 40	72102304-006	ML	6,00	28.512	171.072	22.500	-21,09	135.000	30.000	5,22	180.000
52	b- Cañería PVC 50	72102304-006	ML	10,00	31.046	310.464	22.500	-27,53	225.000	35.000	12,73	350.000
53	c- Cañería PVC 75	72102304-006	ML	5,00	41.184	205.920	32.500	-21,09	162.500	55.000	33,55	275.000
54	d- Cañería PVC 100 interno Blanco	72102304-006	ML	10,00	38.966	389.664	35.500	-8,90	355.000	85.000	118,14	850.000
55	e- Cañería PVC 100 externo Blanco	72102304-006	ML	10,00	38.966	389.664	35.500	-8,90	355.000	85.000	118,14	850.000
56	f- Rejilla de piso sifonada	72102304-006	UN	2,00	118.800	237.600	150.000	26,26	300.000	150.000	26,26	300.000
57	g- Cámara inspección 040x040	72102304-006	UN	4,00	221.760	887.040	300.000	35,28	1.200.000	300.000	35,28	1.200.000
58	h- Limpieza de camaras y cañerias	72102304-006	Gl	1,00	792.000	792.000	2.000.000	152,53	2.000.000	500.000	-36,87	500.000
	Artefactos Sanitarios				0				-			-
59	a- Inodoro blanco cisterna baja	72102304-002	UN	2,00	546.480	1.092.960	650.000	18,94	1.300.000	450.000	-17,65	900.000
60	b- Lavatorio mediano con pedestal	72102304-002	UN	3,00	578.160	1.734.480	350.000	-39,46	1.050.000	185.000	-68,00	555.000
61	c- Accesorios de losa	72102304-002	UN	15,00	63.360	950.400	85.000	34,15	1.275.000	70.000	10,48	1.050.000
	Desagüe Pluvial				0				-			-
62	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	72102304-005	ML	9,00	62.568	563.112	150.000	139,74	1.350.000	100.000	59,83	900.000
63	b- Bajada externa Des 033 chapa No 26	72102304-005	ML	10,00	62.568	625.680	150.000	139,74	1.500.000	100.000	59,83	1.000.000
64	c- Cañería PVC 100	72102304-005	ML	12,00	38.966	467.597	35.500	-8,90	426.000	85.000	118,14	1.020.000
65	d- Rejilla pluvial	72102304-005	UN	2,00	221.760	443.520	150.000	-32,36	300.000	250.000	12,73	500.000
	Instalación Eléctrica				0				-			-
66	a- Bocas de luces	72131601-001	UN	19,00	99.792	1.896.048	115.000	15,24	2.185.000	80.000	-19,83	1.520.000
67	b- Bocas de tomas monofásico	72131601-001	UN	9,00	99.792	898.128	115.000	15,24	1.035.000	80.000	-19,83	720.000
68	c- Bocas de tomas shuco	72131601-001	UN	6,00	180.576	1.083.456	115.000	-36,31	690.000	150.000	-16,93	900.000
69	d- Bocas de ventilador de techo	72131601-001	UN	5,00	99.792	498.960	150.000	50,31	750.000	80.000	-19,83	400.000

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES — DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CDVE N° 08/2013 REFUNCIONALIZACION Y REPARACION DEL C.S.DE PUERTO CASADO

							OFERENTE 3 - KUARAHY INGENIERIA S.A.			OFERENTE 4 -M & M CONSTRUCCIONES		
No	*Rubros*	*CODIGO*	*Uni*	*Cant.*	*P.Unit.*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*	*P.Unit.*	*% VARIAC*	*Total*
70	e- Línea para ducha	72131601-001	UN	2,00	190.080	380.160	300.000	57,83	600.000	150.000	-21,09	300.000
71	f- Línea para AA	72131601-001	UN	1,00	190.080	190.080	300.000	57,83	300.000	300.000	57,83	300.000
72	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	72131601-001	UN	4,00	93.456	373.824	115.000	23,05	460.000	80.000	-14,40	320.000
73	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	72131601-001	UN	3,00	107.712	323.136	125.000	16,05	375.000	80.000	-25,73	240.000
74	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	72131601-001	UN	12,00	190.080	2.280.960	150.000	-21,09	1.800.000	95.000	-50,02	1.140.000
75	j- Ventilador de techo motor pesado	72131601-001	UN	5,00	633.600	3.168.000	550.000	-13,19	2.750.000	300.000	-52,65	1.500.000
76	k- Ducha eléctrica	72131601-001	UN	2,00	150.480	300.960	215.000	42,88	430.000	150.000	-0,32	300.000
77	l- Aire acondicionado tipo Split de 12,000	72131601-001	UN	1,00	2.772.000	2.772.000	4.500.000	62,34	4.500.000	2.300.000	-17,03	2.300.000
78	m- Aire acondicionado tipo Split de 24,000	72131601-001	UN	2,00	5.068.800	10.137.600	8.500.000	67,69	17.000.000	3.200.000	-36,87	6.400.000
79	n- Tablero: adaptación del tablero a la nueva ca	72131601-001	UN	1,00	792.000	792.000	2.500.000	215,66	2.500.000	1.500.000	89,39	1.500.000
	Pinturas				0				-			-
80	a- Pared interior al agua con enduido	72131601-012	M2	866,00	28.512	24.691.392	25.000	-12,32	21.650.000	11.500	-59,67	9.959.000
81	b- Pared exterior al agua	72131601-012	M3	49,00	13.939	683.021	15.000	7,61	735.000	11.500	-17,50	563.500
82	c- Cielo raso metal desplegado	72131601-012	M2	389,00	26.136	10.166.904	25.000	-4,35	9.725.000	11.500	-56,00	4.473.500
83	d- Losa	72131601-012	M2	8,33	13.939	116.114	15.000	7,61	124.950	11.500	-17,50	95.795
84	e- Abertura madera sintético	72131601-012	M2	102,00	28.512	2.908.224	21.000	-26,35	2.142.000	16.000	-43,88	1.632.000
85	f- Abertura metálica sintético	72131601-012	M2	55,00	28.512	1.568.160	25.000	-12,32	1.375.000	16.000	-43,88	880.000
86	g- Canaleta y bajada sintético	72131601-012	ML	126,00	20.592	2.594.592	15.500	-24,73	1.953.000	10.000	-51,44	1.260.000
	Varios				0				-			-
87	a- Limpieza periódica y final de obra	72131601-013	M2	389,00	3.010	1.170.734	7.500	149,20	2.917.500	56.500	1.777,33	21.978.500
				TOTAL IVA INCLUIDO		**266.035.840**	**TOTAL**	**7,00**	**284.666.026**	**TOTAL**	**-20,73**	**210.878.545**

*En el ítem 83 Losa, cotizó 8,32 m2

*En el ítem 80 pared interior, cotizó 856 m2

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CONCEPCION · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES