LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 177/2014 "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – SEGUNDA CONVOCATORIA"

			ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS					PEGASUS S.A.					EDEC INGENIERÍA de Emmanuel De Colleville				
IT	DESCRIPCIÓN	CANT.	MARCA	PROCED	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCED	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)	MARCA	PROCED	MARGEN DE PREFERENCIA	P. UNIT. (IVA Incluido)	P. TOTAL (IVA Incluido)
1	Trabajos preliminares	1	N/A	N/A	N/A	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	5.000.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	10.000.000	10.000.000
2	Mamposteria	1	N/A	N/A	N/A	103.500	5.460.500	N/A	N/A	N/A	160.000	4.550.000	N/A	N/A	N/A	300.000	5.125.000
3	Revoque	1	N/A	N/A	N/A	72.500	15.975.000	N/A	N/A	N/A	44.000	10.340.000	N/A	N/A	N/A	49.000	11.515.000
4	Pintura	1	N/A	N/A	N/A	41.500	36.875.000	N/A	N/A	N/A	40.000	38.000.000	N/A	N/A	N/A	48.600	46.170.000
5	Hormigon Armado	1	N/A	N/A	N/A	1.750.000	2.400.000	N/A	N/A	N/A	3.250.000	3.900.000	N/A	N/A	N/A	7.000.000	8.300.000
6	Aislación	1	N/A	N/A	N/A	65.000	286.000	N/A	N/A	N/A	50.000	220.000	N/A	N/A	N/A	80.000	352.000
7	Aberturas	1	N/A	N/A	N/A	2.195.000	23.750.000	N/A	N/A	N/A	1.880.000	22.000.000	N/A	N/A	N/A	1.712.000	17.600.000
8	Mamposteria	1	N/A	N/A	N/A	4.000.000	4.000.000	N/A	N/A	N/A	2.400.000	2.400.000	N/A	N/A	N/A	2.950.000	2.950.000
9	Hormigon Armado	1	N/A	N/A	N/A	3.700.000	4.900.000	N/A	N/A	N/A	2.600.000	5.000.000	N/A	N/A	N/A	3.500.000	6.500.000
10	Colocación de ascensor	1	N/A	N/A	N/A	130.000.000	130.000.000	N/A	N/A	N/A	200.000.000	200.000.000	N/A	N/A	N/A	235.000.000	235.000.000
11	Instalación eléctrica	1	N/A	N/A	N/A	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	N/A	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	N/A	15.000.000	15.000.000
12	Instalación sanitaria. Fuente de agua	1	N/A	N/A	N/A	4.250.000	6.750.000	N/A	N/A	N/A	4.360.000	4.960.000	N/A	N/A	N/A	8.650.000	13.150.000
13	Pulido de piso	1	N/A	N/A	N/A	115.000	9.775.000	N/A	N/A	N/A	325.000	27.625.000	N/A	N/A	N/A	160.000	13.600.000
14	Vidrios	1	N/A	N/A	N/A	1.720.000	11.400.000	N/A	N/A	N/A	3.280.000	15.600.000	N/A	N/A	N/A	1.350.000	16.750.000
15	Instalación eléctrica. Readecuación de la iluminación cúpula	1	N/A	N/A	N/A	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	N/A	25.000.000	25.000.000
16	Instalacion sanitaria	1	N/A	N/A	N/A	2.750.000	2.750.000	N/A	N/A	N/A	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000
17	Piso - Contrapiso	1	N/A	N/A	N/A	165.000	30.525.000	N/A	N/A	N/A	94.000	17.390.000	N/A	N/A	N/A	309.000	57.165.000
18	Aislación	1	N/A	N/A	N/A	775.000	28.860.000	N/A	N/A	N/A	630.000	19.150.000	N/A	N/A	N/A	1.831.500	62.467.500
19	Limpieza final	1	N/A	N/A	N/A	2.500.000	2.500.000	N/A	N/A	N/A	300.000	300.000	N/A	N/A	N/A	10.000.000	10.000.000
	TOTAL IVA INCLUIDO						**325.706.500**					**392.435.000**					**559.144.500**

Ing. Juan Manuel Caro F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaicones

Arq. Ricardo A. Riego V.
Director de Obras Públicas

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Pablo Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Abog. Dionisio A. Ortiz Ros Verón
Director de Asuntos Jurídicos
MOPC