INFORME DE EVALUACION

LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) Nº 004/2016. "CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO – ID: 309.862"

1. **Introducción**

En la ciudad de Villa Hayes, capital del XV Dpto. de Presidente Hayes, a los 28 días del mes de junio de 2016, siendo las 13:00 horas, se reúnen en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Gobernación, sito Avda. Laudo Hayes y Costanera, los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Gobernación del XV Dpto. de Presidente Hayes.

2. **Antecedentes**

A) Disponibilidad Presupuestaria: la cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro: 520 Construcciones, Fuente de Financiamiento 30, del Presupuesto General de la Nación, para el ejercicio 2016.-

B) Publicación: en el SICP.-

C) Miembros del comité de Evaluación: han sido designados por Resolución Nº 46/13, el **Abog. Rubén Darío Núñez Jordán., Lic. Andrés Marín Aguiar, Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**

D) El sistema de adjudicación es por: El Total.

3. **Acto de Apertura**

De conformidad al Art 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que se componen las ofertas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el local de la Gobernación de Presidente Hayes, sito en Avda. Laudo Hayes y Costanera, en fecha 23 de mayo del corriente; siendo las 08:00 horas, presentándose las siguientes empresas:

- **G-SIL ARQUITECTURA.**
- **TL INGENIERIA.**
- **CSC ESTUDIO**
- **MARGEN CONSTRUCTORA S.A.**
- **CONSTRUCCIONES TAI.**
- **JL Y COMPAÑÍA.**

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Gobernación del XV Presidente Hayes Secretaría G.

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Rubén Darío Núñez Jordán
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 8.417

4. Criterios de Evaluación y Cuadro de Comparación:

4.1 Verificación de los documentos sustanciales y formales solicitados en el PBC.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	CONSTRUCCIONES TAI
Formulario de Oferta *	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante *	CUMPLE
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC)	CUMPLE
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento Tributario y/o IVA.	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	NO APLICA
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: *un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.**	NO APLICA
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecida en el Art 40 y de integridad conforme al Art 20 inc. W, ambos de la Ley 2051/03, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual se encuentra dentro de los formularios	CUMPLE
Declaración Jurada por la cual garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentra involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	CUMPLE
RESOLUCIÓN DNCP Nº 849/2015, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la ley 2051/03 "De contrataciones públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipalidades su utilización en los procesos regidos por la ley N° 2051/03 y se dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas. **Al respecto verificamos si los datos proporcionados por el oferente, no se halla comprendido en los presupuesto del inciso "a" y "b" del artículo 40 de la Ley 2051/03, en tal sentido este comité recurrió a la base de datos del SINARH, para constatar si el firmante de la oferta no figura como funcionario público.**	**CUMPLE** (según informe del SINARD remitido por la dirección de RR.HH de la institución)
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2013 – 2014). Conforme **FORMULARIO 5**	CUMPLE
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a *0.80.* Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013 - 2014. Conforme **FORMULARIO 5**	CUMPLE
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. · El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo ***20%*** del monto total de la oferta *Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista.* Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. **FORMULARIO 5.**	CUMPLE

Econ. Ney Balbino Ortiz Ayala
Dir. Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Gobernación del XV Dpto.
Secretaría General

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Abg. Darío Núñez Jorge
ABOGADO

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS: . Haber generado, durante los últimos cinco (5) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del total de la oferta presentada a la Gobernación de Presidente Hayes . El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente **FORMULARIO Nº 6 y 7.**	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS: . Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 3 contratos, durante los últimos diez 10 años desde el 2006 al 2015, similares a las obras propuestas. **Observación:** con respecto a la administración del contratante en al menos 3 contratos, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles. . La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberánestar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. . Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2013, 2014, 2015 en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras civiles. **FORMULARIO N° 8**	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL: . Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente con mínimo de 5 (cinco) año de experiencia en Dirección de Obras de naturaleza similar. Observación: *con respecto a experiencia en dirección de obras de naturaleza similares, indicamos que se refieren a trabajos en obras civiles. Se avalara la experiencia de los personales citados con los currículos correspondiente a cada personal.* · Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 5 (cinco) años *de* experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. **FORMULARIO Nº 9**	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS: FORMULARIO Nº 10 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - Hormigonera de 50 litros cantidad 2 (dos). - Camión de 5 toneladas. - Equipos de protección personal. - Generador eléctrico. - Herramientas menores.	CUMPLE
FORMULARIO Nº 11: Cronograma de utilización de equipos	CUMPLE
FORMULARIO Nº 12: Compromisos Contractuales Vigentes.	CUMPLE
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE
Balances Generales de los ejercicios fiscales 2013 y 2014	CUMPLE
Constancia de entrega de obras con satisfacción.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	CUMPLE
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE

Andrés Martínez Aguilar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Otros Documentos: Formulario Nº2 Desglose de la composición del precio de la oferta.	CUMPLE

4.2 **CRITERIOS ECONÓMICOS** – Conforme: Anexo I - Cuadro Comparativo de Precios – Anexo II Cuadro de Adjudicación – Anexo III – Cuadro de Ratios.-

5. **Conclusión:**

5.1 **JL Y COMPAÑÍA S.A.**, presenta su oferta fuera del tiempo establecido por la convocante, por lo que no será objeto de análisis por parte de este Comité de Evaluación.-

5.2 **TL INGENIERIA.**, no cotiza el ítem N° 1.8 en la planilla de cómputos métricos de la Carta oferta, por lo tanto considerando que es un documento sustancial inalterable este Comité de Evaluación determina que es una oferta **NO EVALUABLE**.-

5.3 Primera oferta económicamente más baja: firma **MARGEN CONSTRUCTORA S.A.**
Se observa que el acta de asamblea de socios se encuentra vencido en la constancia SIPE que forma parte de la oferta presentada y no se presenta copia de la misma.
Además se observa que la Póliza de Mantenimiento de Oferta N°18.1508.0011339.0000 en la sección de modalidades, se refiere al código 1508 correspondiente a suministro y/o servicios no así al código 1501 que se refiere a la modalidad de obras públicas.

Que, el DECRETO REGLAMENTARIO N° 21.909/03 en su *Artículo 58 que reza entre otras cuanto sigue: Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, tales como la falta de* ***garantía de mantenimiento de oferta*** *o extensión de* ***ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego***; por lo que este Comité de Evaluación determina que la oferta presentada por la firma de referencia resulta **NO EVALUABLE.-**

5.4 Segunda oferta económicamente más baja: firma **CSC ESTUDIO.**
Se observa que la Póliza de Mantenimiento de Oferta N° 55.1508.0002076.0000 en la sección de modalidades, se refiere al código 1508 correspondiente a suministro y/o servicios no así al código 1501 que se refiere a la modalidad de obras públicas.
Que, el DECRETO REGLAMENTARIO N° 21.909/03 en su *Artículo 58 que reza entre otras cuanto sigue: Conformidad de la oferta con el Pliego de Bases y Condiciones. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se ajusta al Pliego de Bases y Condiciones, se basará solamente en el contenido de la propia oferta. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: perjudicando a los demás oferentes cuyas ofertas se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, tales como la falta de* ***garantía de mantenimiento de oferta*** *o extensión de* ***ésta en desacuerdo con los requerimientos del Pliego***; por lo tanto este Comité de Evaluación determina que la oferta presentada por la firma de referencia resulta **NO EVALUABLE.-**

5.5 Tercera oferta económicamente más baja: firma **CONSTRUCCIONES TAI.**
Una vez verificada las documentaciones sustanciales, en fecha 22/06/2016 siendo las 13:58 horas le fue requerida por Nota U.O.C. N° 142/2016 vía E-mail: taiconstrucciones2009@hotmail.com la presentación de las siguientes documentaciones formales en un plazo de 24 horas:

- *Copia de contrato ejecutado en el periodo 2012, 2013, 2014, 2015, de conformidad a lo establecido Sección II. Criterios de Evaluación y Calificación Punto N° 4 del Pliego de Bases y Condiciones.-*
- *Carta de Compromiso original de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente, de conformidad a la Sección VII. Anexos, Inciso F) Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II, 3. Puntos I y II.*

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Presidente Hayes

La nota fue respondida en tiempo y forma, por lo que no existiendo desviaciones, reservas u omisiones significativas y habiéndose acreditado de acuerdo a las mismas, la oferta presentada por la firma: **CONSTRUCIONES TAI** cumple satisfactoriamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que resulta una **OFERTA EVALUABLE.-**

5.6 En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado de LCO Nº 004/2016 a la firma: **CONSTRUCIONES TAI** por un monto total de **Gs. 337.317.065** (Guaraníes trescientos treinta y siete millones trescientos diecisiete mil sesenta y cinco) IVA incluido; por reunir todas las condiciones Técnicas y Económicas necesarias para la realización de los trabajos solicitados en el presente llamado.-

5.7 Comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Se da por finalizada la Evaluación, siendo las 15:00 del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de oferats N° 004/2016
ID Llamado: 309.862
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO"
ANEXO I: Cuadro Comparativo de Precios

					G-SIL ARQUITECTURA		CSC ESTUDIO		MARGEN CONSTRUCTORA S.A.		CONSTRUCCIONES TAI	
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA BASICA N° 4.764 JERUSALEN,*										
1.1		Preparación de la obra										
		a- Replanteo	M2	111	4.039	448.329	9.680	1.074.480	2.975	330.225	3.325	369.075
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	333.100	2.724.758	298.809	2.444.258	289.000	2.364.020	323.000	2.642.140
1.3		Estructura de H° A° :										
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.494.680	1.644.148	1.657.526	1.823.279	1.235.900	1.359.490	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.575.416	5.009.823	1.657.526	5.270.933	1.139.000	3.622.020	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	222.714	222.714	242.000	242.000	255.000	255.000	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.612.051	2.595.402	1.657.526	2.668.617	1.092.250	1.758.523	1.220.750	1.965.408
1.4		Muros de nivelación :										
		b- De 0,30 cm.	M2	27	170.947	4.615.569	133.403	3.601.881	124.525	3.362.175	139.175	3.757.725
1.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	46.386	1.273.296	60.500	1.660.725	25.500	699.975	28.500	782.325
1.6		Aislación asfaltica :										
		a- de pared horizontal	M2	6	30.040	180.240	77.923	467.538	29.750	178.500	33.250	199.500
1.7		Mamposteria de elevación :										
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	87.200	3.120.016	70.753	2.531.542	51.000	1.824.780	57.000	2.039.460
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	73.139	5.665.347	89.444	6.928.332	55.250	4.279.665	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	55.814	2.902.328	18.175	945.100	15.300	795.600	17.100	889.200
1.8		Pilares :										
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	259.146	1.943.595	72.964	547.230	102.000	765.000	114.000	855.000
1.9		Techo :										
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	144.241	20.337.981	151.250	21.326.250	187.000	26.367.000	209.000	29.469.000
1.10		Revoques :	m2									
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	14.177	2.112.373	25.008	3.726.192	8.075	1.203.175	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	29.434	4.385.666	31.845	4.744.905	22.100	3.292.900	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	18.734	700.652	31.845	1.191.003	8.500	317.900	9.500	355.300
1.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,13	37.296	3.659.856	28.710	2.817.312	18.700	1.835.031	20.900	2.050.917
1.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	33.618	3.298.934	32.611	3.200.117	28.475	2.794.252	31.825	3.122.987
1.13		Aberturas metálicas :										
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.080.628	1.080.628	1.030.295	1.030.295	1.530.000	1.530.000	1.710.000	1.710.000

Econ. Nery Osvaldo Britez
Director Administración y Fin
Gobernación Pdte. Hayes

Andrés Marín Agu
Secretario General
Gobernación Presidente Ha

Rubén Darío N
ABOGA
Matrícula C.S

		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	335.576	4.832.294	314.600	4.530.240	238.000	3.427.200	266.000	3.830.400
1.14		Alfeizar de ventanas :										
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.081	595.327	20.378	635.794	17.000	530.400	19.000	592.800
1.15		Pinturas :										
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	8.487	1.268.807	10.125	1.513.688	8.500	1.270.750	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	18.886	1.463.665	19.748	1.530.470	15.300	1.185.750	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	31.541	239.712	28.543	216.927	24.650	187.340	27.550	209.380
		d- Pinturas metalicas	M2	14,4	36.084	519.610	28.543	411.019	13.600	195.840	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	34.722	3.819.420	16.799	1.847.890	15.300	1.683.000	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	48	21.028	1.009.344	28.543	1.370.064	10.200	489.600	11.400	547.200
1.16		Vidrios dobles	M2	14,4	119.416	1.719.590	134.915	1.942.776	119.000	1.713.600	133.000	1.915.200
1.17		Desague Pluvial										
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	94.754	4.548.192	58.261	2.796.528	72.250	3.468.000	80.750	3.876.000
1.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.458	15.189.109	87.422	9.660.131	123.250	13.619.125	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	3.923.963	3.923.963	10.890.000	10.890.000	3.995.000	3.995.000	4.465.000	4.465.000
1.19		Instalación eléctrica	GL.	1	2.581.983	2.581.983	1.815.000	1.815.000	3.825.000	3.825.000	4.275.000	4.275.000
1.20		Artefactos electricos	GL.	1	2.693.350	2.693.350	2.057.000	2.057.000	4.760.000	4.760.000	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	222.714	222.714	484.000	484.000	340.000	340.000	380.000	380.000
1.21		Mobiliarios :										
		a- Pizarrones	UN.	1	458.357	458.357	726.000	726.000	765.000	765.000	855.000	855.000
1.22		Limpieza final	Gl	1	1.406.166	1.406.166	605.000	605.000	212.500	212.500	237.500	237.500
2	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA N° 7.755 KENATEN,*										
2.1		Preparación de la obra										
		a- Replanteo	M2	111	4.039	448.329	9.680	1.074.480	2.975	330.225	3.325	369.075
2.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	333.100	2.724.758	298.809	2.444.258	289.000	2.364.020	323.000	2.642.140
2.3		Estructura de H° A° :										
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.494.680	1.644.148	1.657.526	1.823.279	1.235.900	1.359.490	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.575.416	5.009.823	1.657.526	5.270.933	1.139.000	3.622.020	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	222.714	222.714	242.000	242.000	255.000	255.000	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.612.051	2.595.402	1.657.526	2.668.617	1.092.500	1.758.523	1.220.750	1.965.408
2.4		Muros de nivelación :										
		b- De 0,30 cm.	M2	27	170.947	4.615.569	133.403	3.601.881	124.525	3.362.175	139.175	3.757.725
2.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	46.386	1.273.296	60.500	1.660.725	25.500	699.975	28.500	782.325
2.6		Aislación asfaltica :										
		a- de pared horizontal	M2	6	30.040	180.240	77.923	467.538	29.750	178.500	33.250	199.500
2.7		Mamposteria de elevación :										
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	87.200	3.120.016	70.753	2.531.542	51.000	1.824.780	57.000	2.039.460
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	73.139	5.665.347	89.444	6.928.332	55.250	4.279.665	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	55.814	2.902.328	18.175	945.100	15.300	795.600	17.100	889.200
2.8		Pilares :										
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	259.146	1.943.595	72.964	547.230	102.000	765.000	114.000	855.000
2.9		Techo :										

Andres Marin Aguia
Secretario General
Gobernación Presidente Haye

Econ. Nery Osvaldo Britez A
Director Administración y Finar
Gobernación Pdte. Hayes

Rubén Darío Niñ
ABOGAD
Matrícula C.S.J.

		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	144.241	20.337.981	151.250	21.326.250	187.000	26.367.000	209.000	29.469.000
2.10		Revoques :	m2									
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	14.177	2.112.373	25.008	3.726.192	8.075	1.203.175	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	29.434	4.385.666	31.845	4.744.905	22.100	3.292.900	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	18.734	700.652	31.845	1.191.003	8.500	317.900	9.500	355.300
2.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,13	37.296	3.659.856	28.710	2.817.312	18.700	1.835.031	20.900	2.050.917
2.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	33.618	3.298.934	32.611	3.200.117	28.475	2.794.252	31.825	3.122.987
2.13		Aberturas metálicas :										
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.080.628	1.080.628	1.030.295	1.030.295	1.530.000	1.530.000	1.710.000	1.710.000
		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	335.576	4.832.294	314.600	4.530.240	238.000	3.427.200	266.000	3.830.400
2.14		Alfeizar de ventanas :										
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.081	595.327	20.378	635.794	17.000	530.400	19.000	592.800
2.15		Pinturas :										
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	8.487	1.268.807	10.125	1.513.688	8.500	1.270.750	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	18.886	1.463.665	19.748	1.530.470	15.300	1.185.750	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	31.541	239.712	28.543	216.927	24.650	187.340	27.550	209.380
		d- De aberturas metalicas	M2	14,4	36.084	519.610	28.543	411.019	13.600	195.840	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	34.722	3.819.420	16.799	1.847.890	15.300	1.683.000	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	48	21.028	1.009.344	28.543	1.370.064	10.200	489.600	11.400	547.200
2.16		Vidrios dobles	M2	14,4	119.416	1.719.590	134.915	1.942.776	119.000	1.713.600	133.000	1.915.200
2.17		Desague Pluvial										
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	94.754	4.548.192	8.261	2.796.528	72.250	3.468.000	80.750	3.876.000
2.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.458	15.189.109	87.422	9.660.131	123.250	13.619.125	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	3.923.963	3.923.963	10.890.000	10.890.000	3.995.000	3.995.000	4.465.000	4.465.000
2.19		Instalación eléctrica	GL.	1	2.581.983	2.581.983	1.815.800	1.815.000	3.825.000	3.825.000	4.275.000	4.275.000
2.20		Artefactos electricos	GL.	1	2.693.350	2.693.350	2.057.000	2.057.000	4.760.000	4.760.000	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	222.714	222.714	484.000	484.000	340.000	340.000	380.000	380.000
2.21		Mobiliarios :										
		a- Pizarrones	UN.	1	458.357	458.357	726.000	726.000	765.000	765.000	855.000	855.000
2.22		Limpieza final	Gl	1	1.406.166	1.406.166	605.000	605.000	212.500	212.500	237.500	237.500
3	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA N° 7.790 TAJAMAR KAVAJU*										
3.1		Preparación de la obra										
		a- Replanteo	M2	111	4.039	448.329	9.680	1.074.480	2.975	330.225	3.325	369.075
3.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	333.100	2.724.758	298.809	2.444.258	289.000	2.364.020	223.000	2.642.140
3.3		Estructura de H° A° :										
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.494.680	1.644.148	1.657.526	1.823.279	1.235.900	1.359.490	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.575.416	5.009.823	1.657.526	5.270.933	1.139.000	3.622.000	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	222.714	222.714	242.000	242.000	255.000	255.000	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.612.051	2.595.402	1.657.526	2.668.617	1.092.250	1.758.523	1.220.750	1.965.408
3.4		Muros de nivelación :										
		b- De 0,30 cm.	M2	27	170.947	4.615.569	133.403	3.601.881	124.525	3.362.175	139.175	3.757.725
3.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	46.386	1.273.296	60.500	1.660.725	25.500	699.975	28.500	782.325
3.6		Aislación asfaltica :										

Econ. Nery Osvaldo Britez
Director Administración y Fi
Gobernación Pdte. Has

Andrés Mar
Secretario
Gobernación Pres

Rubén Darío Ni
ABOGA
Matrícula C.S.

		a- de pared horizontal	M2	6	30.040	180.240	77.923	467.538	29.750	178.500	33.250	199.500
3.7		Mamposteria de elevación :										
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	87.200	3.120.016	70.753	2.531.542	51.000	1.824.780	57.000	2.039.460
		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	73.139	5.665.347	89.444	6.928.332	55.250	4.279.665	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	55.814	2.902.328	18.175	945.100	15.300	795.600	17.100	889.200
3.8		Pilares :										
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	259.146	1.943.595	72.964	547.230	102.000	765.000	114.000	855.000
3.9		Techo :										
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	144.241	20.337.981	151.250	21.326.250	187.000	26.367.000	209.000	29.469.000
3.10		Revoques :	m2									
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	14.177	2.112.373	25.008	3.726.192	8.075	1.203.175	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	29.434	4.385.666	31.845	4.744.905	22.100	3.292.900	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	18.734	700.652	31.845	1.191.003	8.500	317.900	9.500	355.300
3.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,13	37.296	3.659.856	28.710	2.817.312	18.700	1.835.031	20.900	2.050.917
3.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	33.618	3.298.934	32.611	3.200.117	28.475	2.794.252	31.825	3.122.987
3.13		Aberturas metálicas :										
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.080.628	1.080.628	1.030.295	1.030.295	1.530.000	1.530.000	1.710.000	1.710.000
		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	335.576	4.832.294	314.600	4.530.240	238.000	3.427.200	266.000	3.830.400
3.14		Alfeizar de ventanas :										
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.081	595.327	20.378	635.794	17.000	530.400	19.000	592.800
3.15		Pinturas :										
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	8.487	1.268.807	10.125	1.513.688	8.500	1.270.750	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	18.886	1.463.665	19.748	1.530.470	15.300	1.185.750	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	31.541	239.712	28.543	216.927	24.650	187.340	27.550	209.380
		d- De aberturas metalicas	M2	14,4	36.084	519.610	28.543	411.019	13.600	195.840	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	34.722	3.819.420	16.799	1.847.890	15.300	1.683.000	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	48	21.028	1.009.344	28.543	1.370.064	10.200	489.600	11.400	547.200
3.16		Vidrios dobles	M2	14,4	119.416	1.719.590	134.915	1.942.776	119.000	1.713.600	133.000	1.915.200
3.17		Desague Pluvial										
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	94.754	4.548.192	58.261	2.796.528	72.250	3.468.000	80.750	3.876.000
3.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.458	15.189.109	87.422	9.660.131	123.250	13.619.125	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	3.923.963	3.923.963	10.890.000	10.890.000	3.995.000	3.995.000	4.465.000	4.465.000
3.19		Instalación eléctrica	GL.	1	2.581.983	2.581.983	1.815.000	1.815.000	3.825.000	3.825.000	4.275.000	4.275.000
3.20		Artefactos electricos	GL.	1	2.693.350	2.693.350	2.057.000	2.057.000	4.760.000	4.760.000	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	222.714	222.714	484.000	484.000	340.000	340.000	380.000	380.000
3.21		Mobiliarios :										
		a- Pizarrones	UN.	1	458.357	458.357	726.000	726.000	765.000	765.000	855.000	855.000
3.22		Limpieza final	Gl	1	1.406.166	1.406.166	605.000	605.000	212.500	212.500	237.500	237.500
TOTAL:						**343.239.773**		**333.823.548**		**301.810.006**		**337.317.065**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Andrés Martínez Aguilar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitacion por Concurso de oferats N° 004/2016
ID Llamado: 309.862
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO "
ANEXO II: Cuadro de Adjudicacion

					TAI CONSTRUCCIONES	
Ítems	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido.
1	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA BASICA N° 4.764 JERUSALEN,*				
1.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	111	3.325	369.075
1.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	323.000	2.642.140
1.3		Estructura de H° A° :				
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.220.750	1.965.408
1.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	27	139.175	3.757.725
1.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	28.500	782.325
1.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	6	33.250	199.500
1.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	57.000	2.039.460
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	17.100	889.200
1.8		Pilares :				
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	114.000	855.000
1.9		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	209.000	29.469.000
1.10		Revoques :	m2			
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	9.500	355.300
1.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,13	20.900	2.050.917
1.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	31.825	3.122.987
1.13		Aberturas metálicas :				
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.710.000	1.710.000
		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	266.000	3.830.400
1.14		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.000	592.800
1.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	27.550	209.380
		d- Pinturas metalicas	M2	14,4	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	48	11.400	547.200
1.16		Vidrios dobles	M2	14,4	133.000	1.915.200
1.17		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	80.750	3.876.000
1.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	4.465.000	4.465.000

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administrativo y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Andrés Marin Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Rubén Darío Ríveros Jorgan
ABOGADO

1.19		Instalación eléctrica	GL.	1	4.275.000	4.275.000
1.20		Artefactos electricos	GL.	1	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	380.000	380.000
1.21		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	855.000	855.000
1.22		Limpieza final	Gl	1	237.500	237.500
2	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA Nº 7.755 KENATEN,*				
2.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	111	3.325	369.075
2.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	323.000	2.642.140
2.3		Estructura de H° A° :				
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.220.750	1.965.408
2.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	27	139.175	3.757.725
2.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	28.500	782.325
2.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	6	33.250	199.500
2.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	57.000	2.039.460
		c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	17.100	889.200
2.8		Pilares :				
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	114.000	855.000
2.9		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	209.000	29.469.000
2.10		Revoques :	m2			
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	9.500	355.300
2.11		Contrapiso de H° de cascotes	M2	98,13	20.900	2.050.917
2.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	31.825	3.122.987
2.13		Aberturas metálicas :				
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.710.000	1.710.000
		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	266.000	3.830.400
2.14		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.000	592.800
2.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	27.550	209.380
		d- De aberturas metalicas	M2	14,4	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	48	11.400	547.200
2.16		Vidrios dobles	M2	14,4	133.000	1.915.200
2.17		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	80.750	3.876.000
2.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	4.465.000	4.465.000
2.19		Instalación eléctrica	GL.	1	4.275.000	4.275.000
2.20		Artefactos electricos	GL.	1	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	380.000	380.000
2.21		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	855.000	855.000
2.22		Limpieza final	Gl	1	237.500	237.500

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Andrés Marin Aguiar
Secretario General
Gobernacion Presidente Hayes

Rubén Darío Núñez Jorgen
ABOGADO

3	72131601-9999	*CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA* DE 5,80 m. x 6,80 m. CON TECHO DE ZINC *Y ALJIBE ESCUELA ESCUELA BASICA Nº 7.790 TAJAMAR KAVAJU.*				
3.1		Preparación de la obra				
		a- Replanteo	M2	111	3.325	369.075
3.2		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	8,18	223.000	2.642.140
3.3		Estructura de Hº Aº :				
		a- zapata de pilares	M3	1,1	1.381.300	1.519.430
		b- Pilares de Ho Ao	M3	3,18	1.273.000	4.048.140
		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	1	285.000	285.000
		d- Encadenado inferior y superior	m3	1,61	1.220.750	1.965.408
3.4		Muros de nivelación :				
		b- De 0,30 cm.	M2	27	139.175	3.757.725
3.5		Relleno y apisonado de interiores	M3	27,45	28.500	782.325
3.6		Aislación asfaltica :				
		a- de pared horizontal	M2	6	33.250	199.500
3.7		Mamposteria de elevación :				
		b- De 0,15 para revocar	M2	35,78	57.000	2.039.460
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos huecos	M2	77,46	61.750	4.783.155
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	52	17.100	889.200
3.8		Pilares :				
		a- De 0,45 x 0,45 visto en galeria	ML.	7,5	114.000	855.000
3.9		Techo :				
		a- estructura metalica tipo tinglado con chapa de zinc nro 28	M2	141	209.000	29.469.000
3.10		Revoques :	m2			
		a- azotada de pared interior con hidrofugo	M2	149	9.025	1.344.725
		b- interior a una capa	m2	149	24.700	3.680.300
		d- de mochetas	ML.	37,4	9.500	355.300
3.11		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	98,13	20.900	2.050.917
3.12		Piso alisado de cemento	M2	98,13	31.825	3.122.987
3.13		Aberturas metálicas :				
		a- Puerta doble de 1,20 x 2,10	UN.	1	1.710.000	1.710.000
		b- Ventanas tipo balancines	M2	14,4	266.000	3.830.400
3.14		Alfeizar de ventanas :				
		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	31,2	19.000	592.800
3.15		Pinturas :				
		a- De paredes a la cal	M2	149,5	9.500	1.420.250
		b- De ladrillos a la vista color ceramico	M2	77,5	17.100	1.325.250
		c- De aberturas de madera	M2	7,6	27.550	209.380
		d- De aberturas metalicas	M2	14,4	15.200	218.880
		e- De cielo rasos en gral al aceite	M2	110	17.100	1.881.000
		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	48	11.400	547.200
3.16		Vidrios dobles	M2	14,4	133.000	1.915.200
3.17		Desague Pluvial				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	48	80.750	3.876.000
3.18		CIELO RASO de machimbre de madera	M2	110,5	137.750	15.221.375
		ALJIBE	UN.	1	4.465.000	4.465.000
3.19		Instalación eléctrica	GL.	1	4.275.000	4.275.000
3.20		Artefactos electricos	GL.	1	5.320.000	5.320.000
		Rampa	GL.	1	380.000	380.000
3.21		Mobiliarios :				
		a- Pizarrones	UN.	1	855.000	855.000
3.22		Limpieza final	Gl	1	237.500	237.500
TOTAL:						337.317.065

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Presidente Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 004/2016
ID Llamado: 309.862
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE AULAS EN LOCALIDADES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO "

ANEXO III: Cuadro de Ratios Principales

	CONTRUCCIONES TAI		
Ratios Principales	**Año 2013**	**Año 2014**	**PROMEDIO**
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2013 – 2014).	11,2	2,33	6,76
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total/Activo Total igual o menor a 0.80. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2013 - 2014	0,04	0,27	0,15
Demostrar que posee que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo 20% del monto total de la oferta Por lo general, el mínimo será el equivalente del flujo de fondos para un periodo de tres meses cuando la obra dure más de 1 año y del 20% para obras menores a 1 año, estimado a la tasa media del avance de construcción (distribución lineal). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que la Convocante pague los certificados mensuales al Contratista. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Andrés Marín Aguiar
Secretario General
Gobernación Presidente Hayes

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.