Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **06/05/2.019.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 06/2.019 – " CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PARA PRE-ESCOLAR EN LA ESC. BÁSICA Nº 4.089 ESPÍRITU SANTO. CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SEXADO EN LA ESC. BÁSICA Nº 5.503 SAN JUAN BAUTISTA. CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE FORMACIÓN EN LA ESC. BÁSICA Nº 1.528 CLARA NOCE" ID Nº 360.914.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 06/2.019 – " Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……"**, y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……"** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta la siguiente empresa:

1) **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4**, monto total de la oferta es de **G. 343.238.443.-**, (Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

EMPRESAS OFERENTES	**Prismapar S.A. con RUC 80075157-4**
Carta de Presentación de Oferta	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Presentó

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martínez Mercad.
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Quiñía Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Presentó
Fotocopia Simple Patente Comercial 2.019	Presentó
Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	Presentó
Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Presentó
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Presentó
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	No Corresponde
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	No Corresponde
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presentó
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presentó
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presentó
Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Iose Martínez Mercad
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guaz

Lic. Cristobal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Presentó
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	No se Aplica
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2.017.-	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

A continuación se analiza la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ						
a. Endeudamiento: pasivo total / activo total						
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-						
	2.015	2.016	2.017			%
Coeficiente de Liquidez				Promedio de 3 años		
Total Pasivo (TP)	4.795.552	25.883.399	85.783.476	116.462.427	38.820.809	0,02
Total Activo (TA)	1.539.483.930	1.580.762.961	1.747.054.461	4.867.301.352	1.622.433.784	
Patrimonio Neto (PN)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	
ENDEUDAMIENTO						
b. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente						
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017						
Coeficiente de Solvencia						
Activo a corto plazo (AC)	1.534.534.081	136.880.119	27.745.826	1.699.160.026	566.386.675	15
Pasivo a corto plazo (PC)	4.795.552	25.883.399	85.783.476	116.462.427	38.820.809	

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72102802-003**	**Construcción de Aula 5,80x6,80 Pre-Escolar en la Escuela Básica Nº 4089 Espiritu Santo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**162.930.881**
1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	499.500	999.000
1.2		Preparación de la Obra				
1.2.1		Replanteo	Metros cuadrados	81,4	4.995	406.593
1.2.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,4	39.960	3.252.744
1.3		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	17,3	499.500	8.641.350
1.4		Estructura de Hormigón Armado				
1.4.1		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	0,9	1.998.000	1.798.200
1.4.2		Pilar y zapata de H°A°	Metros cúbicos	0,6	1.998.000	1.198.800
1.4.3		Encadenado H°A°	Metros cúbicos	3,2	1.998.000	6.393.600

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.5		Muros de Nivelación h=0,50				
1.5.1		De 0,45	Metros cuadrados	6,1	244.755	1.493.006
1.5.2		De 0,30	Metros cuadrados	17,2	184.815	3.178.818
1.6		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	35	134.865	4.720.275
1.7		Aislación Asfáltica De Muros				
1.7.1		De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,4	44.955	377.622
1.7.2		De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	44.955	188.811
1.7.3		De canteros	Metros cuadrados	5,3	44.955	238.262
1.8		Muros de Elevación				
1.8.1		De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,5	159.840	3.116.880
1.8.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	39,4	99.900	3.936.060
1.8.3		De 0,30 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	25,6	244.755	6.265.728
1.8.4		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros ;0,15 c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	149.850	3.056.940
1.8.5		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	Metro lineal	40,3	29.970	1.207.791
1.9		Pilares				
1.9.1		De 0,45 x 0,45 visto de Ladrillos Prensados 3 Agujeros para Revocar	Metro lineal	9	159.840	1.438.560
1.10		Techo				
1.10.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 7x15 y listones de 2"x3"	Metros cuadrados	98,6	319.680	31.520.448
1.11		Revoques				
1.11.1		Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	154	41.958	6.461.532
1.11.2		De pilares de mampostería	Metro lineal	9	44.955	404.595
1.11.3		De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,5	41.958	650.349
1.11.4		De Nivelación	Metros cuadrados	16,7	29.970	500.499
1.12		Piso				
1.12.1		Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	65,8	39.960	2.629.368

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Quiella Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.12.2		Piso de alto trafico de 1era color a definir por fiscalización (Galería, Aula y SSHH)	Metros cuadrados	60,5	89.910	5.439.555
1.12.3		Zócalo	Metro lineal	37,1	22.977	852.447
1.12.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	20,2	89.910	1.816.182
1.13		Aberturas de madera				
1.13.1		De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	Unidad	1	1.348.652	1.348.652
1.13.2		De marco y puerta para boxes-baño 0,60x1,20	Unidad	2	849.150	1.698.300
1.13.3		Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	Unidad	1	1.723.275	1.723.275
1.14		Aberturas Metálicas				
1.14.1		Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	Metros cuadrados	10,2	449.550	4.585.410
1.14.2		Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH	Metros cuadrados	6	449.550	2.697.300
1.15		Alféizar de ventana				
1.15.1		De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	44.955	112.388
1.15.2		Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	49,6	29.970	1.486.512
1.16		Pintura				
1.16.1		De Paredes Revocadas interior al látex con enduido a dos manos	Metros cuadrados	131,1	38.961	5.107.787
1.16.2		De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	8,5	25.475	216.538
1.16.3		De viga cumbrera con enduido a 2 manos	Metros cuadrados	15	39.461	591.915
1.16.4		Pintura de techo	Metros cuadrados	98,6	29.970	2.955.042
1.16.5		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	48,9	27.472	1.343.381
1.16.6		De paredes revocada exterior al látex con enduido a 2 manos	Metros cuadrados	52,4	42.458	2.224.799
1.16.7		Balancines	Metros cuadrados	16,2	24.974	404.579
1.17		Revestimientos				
1.17.1		Azulejo	Metros cuadrados	19,5	89.910	1.753.245
1.18		Vidrios dobles	Metros cuadrados	17	149.850	2.547.450
1.19		Postillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,3	249.750	1.323.675
1.20		Desagüe Pluvial				

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

1.20.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	Metro lineal	27,1	79.920	2.165.832
1.21		Instalación eléctrica y artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	6.843.150	6.843.150
1.22		Instalación Sanitaria				
1.22.1		Agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.848.150	1.848.150
1.22.2		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.497.500	2.497.500
1.22.3		Artefactos sanitarios con mesada	Unidad Medida Global	1	2.997.000	2.997.000
1.22.4		Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	Unidad Medida Global	1	7.492.500	7.492.500
1.23		Instalación Sanitaria				
1.23.1		Espejo	Metros cuadrados	1	349.650	349.650
1.24		Mobiliario				
1.24.1		Pizarra Acrílica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de aluminio a lo largo	Unidad Medida Global	1	1.998.000	1.998.000
1.24.2		Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Unidad Medida Global	1	1.298.700	1.298.700
1.25		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.136.138	1.136.138
2	**72102802-005**	**Construcción de Sanitario Sexado 4,40 x 6,15 en la Escuela Básica Nº 5503 San Juan Bautista**	**Unidad Medida Global**	**1**		**100.387.562**
2.1		Preparación de la obra				
2.1.1		Cartel de obras: 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2	499.500	999.000
2.1.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	6.993	189.510
2.1.3		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	4.995	135.365
2.1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	499.500	4.995.000
2.2		Estructura de H. A.				
2.2.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.998.000	4.795.200
2.3		Muro de nivelación				

Lic. Mirea Jimenez de Cabral
PLANIFICACIÓN
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal Guilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.3.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	184.815	2.254.743
2.3.2		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	134.865	1.213.785
2.4		Aislación Asfáltica				
2.4.1		De paredes	Metros cuadrados	5,3	44.955	238.262
2.5		Muro de elevación				
2.5.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	55	99.900	5.494.500
2.5.2		De 0,15 Visto 1 cara de Ladrillos Prensados 3 Agujeros	Metros cuadrados	48	149.850	7.192.800
2.5.3		En varillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	29.970	599.400
2.6		Techo				
2.6.1		De tejas y tejuelones presadas a maquina	Metros cuadrados	43	319.680	13.746.240
2.7		Revoques				
2.7.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	162	41.958	6.797.196
2.8		Piso				
2.8.1		Contrapiso de H. de cascotes y carpeta	Metros cuadrados	22	39.960	879.120
2.8.2		Piso cerámica	Metros cuadrados	22	89.910	1.978.020
2.8.3		Zócalo	Metro lineal	2,6	22.977	59.740
2.8.4		Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	Metros cuadrados	18	89.910	1.618.380
2.9		Aberturas de madera.				
2.9.1		Puerta tablero	Metros cuadrados	5,04	799.200	4.027.968
2.9.2		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	5	849.150	4.245.750
2.10		Aberturas metálicas				
2.10.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	449.550	1.510.488
2.11		Alfeizar de ventanas.				
2.11.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	44.951	314.657
2.12		Pinturas.				
2.12.1		De Paredes Revocadas interior y exterior al látex con enduido a dos manos	Metros cuadrados	66	38.961	2.571.426
2.12.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	25.475	257.298

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Iose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2.12.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	24.975	83.916
2.12.4		De ladrillo Visto al Barniz sintético Brillante	Metros cuadrados	48	27.473	1.318.704
2.12.5		De maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	43	24.975	1.073.925
2.13		Revestimientos				
2.13.1		De azulejos de 0,15 x 0,15	Metros cuadrados	97,5	89.910	8.766.225
2.13.2		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	149.850	503.496
2.13.3		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	2.497.500	2.497.500
2.13.4		Artefactos eléctricos	Unidad Medida Global	1	1.848.149	1.848.149
2.14		Instalación Sanitaria:				
2.14.1		Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	Unidad Medida Global	1	10.989.000	10.989.000
2.14.2		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Unidad	1	3.196.800	3.196.800
2.14.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.497.500	2.497.500
2.15		Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1.498.500	1.498.500
3	**72131601-007**	**Construcción de pista y tinglado en la Escuela Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**79.920.001**
3.1		Construcción de Tinglado. Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Metros cuadrados	2	499.500	999.000
3.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	150	2.498	374.700
3.1.3		Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	13,82	119.880	1.656.742
3.2		Estructura de HºAº				
3.2.1		Zapata HºAº (1.20 x 1.20 x 0,35)cm	Metros cúbicos	4,03	1.998.000	8.051.940
3.2.2		Columna de Hormigón de (25x50)cm según detalle de plano	Metros cúbicos	3,62	1.998.000	7.232.760
3.3		Techo				
3.3.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	153	169.875	25.990.875

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Caballero Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.3.2		Cabreada metálica	Metro lineal	43,2	164.835	7.120.872
3.3.3		Tensores de cabreadas	Metro lineal	61,4	9.990	613.386
3.3.4		Canaleta y bajada	Metro lineal	70	59.840	4.188.800
3.4		Pintura				
3.4.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	43,2	24.975	1.078.920
3.5		Instalación Eléctrica				
3.5.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.998.000	1.998.000
3.5.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.496.500	3.496.500
3.5.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	8	119.885	959.080
3.6		Construcción de Pista de Hº. Piso				
3.6.1		Pista de HºAº espesor 10cm (según especificacion técnica y plano)	Metros cuadrados	150	103.896	15.584.400
3.7		Limpieza Final				
3.7.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Unidad Medida Global	1	574.026	574.026
		Total General				**343.238.443**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".**----------

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

Lic. Miguel Fernando de Cabral
Municipalidad Minga Guazú

Jose Martinez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristobal Colonia Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 06/2.019 – "Construcción de 1 Aula para pre-escolar en la Esc. Básica Nº 4.089 Espíritu Santo. Construcción de Sanitario Sexado en la Esc. Básica Nº 5.503 San Juan Bautista. Construcción de Pista de Formación en la Esc. Básica Nº 1.528 Clara Noce" ID Nº 360.914.-,** a la oferta presentada por la empresa **Prismapar S.A.** con **RUC 80075157-4,** monto total de la oferta es de **G. 343.238.443.-** (Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones doscientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres).----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITE DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

José Francisco Martínez Mercado
Auditor Interno