CD N° 92/2019 "EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE HASTA HERNESTO GUEVARA, CALLE VALPARAISO E/ COCHABAMBA, CALLE HOENAU E/ CORDOBA Y COCHABAMBA - LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No.	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en parentesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	UNI	4	760.000	700.000	60.000	8	4	3.040.000	2.800.000	240.000	
1.2	Medidas de seguridad, vallado y señalización	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
2.1	Empedrado nuevo con cordón	M2	2.681,85	58.400	57.946	454	1	2.681,85	156.620.040	155.402.480	1.217.560	
2.2	Demolición de arbol	GL	1	600.000	500.000	100.000	17	1	600.000	500.000	100.000	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	1.000.000	797.520	202.480	20	1	1.000.000	797.520	202.480	
				2.918.400	2.555.466	362.934		#REF!	161.760.040	160.000.000	1.760.040	-

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

CD Nº 92/2019 "EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE HASTA HERNESTO GUEVARA, CALLE VALPARAISO E/ COCHABAMBA, CALLE HOENAU E/ CORDOBA Y COCHABAMBA - LOMA MERLO, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

EMPRESA: DON GUANELLA S.R.L.

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Cartel de obra estandar (Caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones técnicas)	UNI	4	760.000	736.500	23.500	3	4	3.040.000	2.946.000	94.000	
1.2	Medidas de seguridad, vallado y señalización	GL	1	500.000	484.500	15.500	3	1	500.000	484.500	15.500	
2.1	Empedrado nuevo con cordón	M2	2.681,85	58.400	56.660	1.740	3	2.681,85	156.620.040	151.953.621	4.666.419	
2.2	Demolición de arbol	GL	1	600.000	580.800	19.200	3	1	600.000	580.800	19.200	
2.3	Limpieza final de obra	GL	1	1.000.000	968.179	31.821	3	1	1.000.000	968.179	31.821	
				2.918.400	2.826.639	91.761		#¡REF!	161.760.040	156.933.100	4.826.940	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratua
Dirección de la U.O.C