Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítems del llamado ITEM 1 READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL con ID: 352135

		Oferente Nº. 1 CONSTRUCTORA ÑEEMBUCU S.R.L					Oferente Nº. ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO				
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No											
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Marca**	**Procd.**	**Cant.**	**Precio Unitario(iva incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procd.**	**Cant.**	**Precio Unitario(iva incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
,	72131601-001	**ITEM 1 READECUACION DE ESPACIOS PARA OFICINAS DEL GABINETE CIVIL**	N/A	N/A	1	148.344.401	148.344.401	N/A	N/A	1	158.920.050	158.920.050
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**										
1.1.1		Desmonte de azulejos y pisos en baños EXISTENTES	N/A	N/A	1	1.036.200	1.036.200	N/A	N/A	1	980.000	980.000
1.1.2		Desmonte de artefactos sanitarios y de cañerias de agua fria	N/A	N/A	1	1.036.200	1.036.200	N/A	N/A	1	982.000	982.000
1.1.3		Desmonte de cielo raso parcial en sala de espera, prolijamente, desalijo y retiro	N/A	N/A	1	1.848.000	1.848.000	N/A	N/A	1	980.000	980.000
1.1.4		Limpieza de superficie a pintar y en varillado en z	N/A	N/A	1	1.478.400	1.478.400	N/A	N/A	1	2.200.000	2.200.000
1.1.5		Demolición de mamposteria de 0,15 para vano, de 3,50 x 2,10	N/A	N/A	1	462.000	462.000	N/A	N/A	1	1.600.000	1.600.000
1.1.6		Cierre de vano en sala de espera y sanitarios con mampsoteria de 0,15, desmonte de marco,	N/A	N/A	1	726.000	726.000	N/A	N/A	1	840.000	840.000
1.1.7		Abrir vano en sala de espera y recepción de gabinete de 1,65 x 0,60, con dintel prefabricado de hormigón	N/A	N/A	1	495.000	495.000	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
1.1.8		Abrir vano en sanitario sexado de 0,95 x 2,10 con dintel prefabricado de hormigón	N/A	N/A	1	409.200	409.200	N/A	N/A	1	948.000	948.000
1.1.9		Readecuacion electrica, más instalación para un equipo de AA de 9000 BTU para recepcion y para otros equipos de 24,000BTU (dos unidades)para sala de espera	N/A	N/A	1	2.006.400	2.006.400	N/A	N/A	1	7.200.000	7.200.000
1.1.10		Estructura portante de perfil doble U, de altura 0,25, con dos caños del mismo materrial para trabajar como pórtico.	N/A	N/A	1	910.800	910.800	N/A	N/A	1	3.600.000	3.600.000
1.1.11		Construccion de mampara de eucatek con perfil de alumnio de ,05m. de espesor de espesor para divisorias en sanitarios de damas y caballeros altura de 2metros, con puertas del mismo material, altura de 1,80 metros x 0,60.- con cerraudauras y contramarcos	N/A	N/A	18,8	273.240	5.136.912	N/A	N/A	18,8	180.000	3.384.000
1.1.12		Provision y colocacion d epuerta corrediza en sanitario del despacho del gobernador, con cubre rieles, de melamina doble color a definir, con manijon y cerradura	N/A	N/A	1	1.168.200	1.168.200	N/A	N/A	1	1.800.000	1.800.000
1.2		**PISOS**										
1.2.1		Piso tipo porcelanato en baños	N/A	N/A	22,86	175.296	4.007.267	N/A	N/A	22,86	160.000	3.657.600

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

1.2.2		Revestimiento tipo porcelanito en sanitarios color a definir hasta altura diferenciada de 1,30 a 2 metros por sectores donde indique la fiscalizacion	N/A	N/A	55,42	175.296	9.714.904	N/A	N/A	55,42	160.000	8.867.200
1.3		**CARPINTERIA DE MADERA**										
1.3.1		Recuperacion puerta de sanitario de despacho y colocar para el sanitario hacia el salon de reuniones. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros.	N/A	N/A	1	402.600	402.600	N/A	N/A	1	950.000	950.000
1.4		**CIELORRASO DE YESO**										
1.4.1		Cielorraso de Yeso tipo Durlock	N/A	N/A	130	270.600	35.178.000	N/A	N/A	130	130.000	16.900.000
1.5		**PINTURA**										
1.5.1		De paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduídos	N/A	N/A	840	33.990	28.551.600	N/A	N/A	840	32.000	26.880.000
1.6		**INSTALACION DE DESAGUE CLOCAL**										
1.6.1		Verificacion y reparacion de desague clocal para dos sanitarios y caños de ventilación.	N/A	N/A	1	2.904.000	2.904.000	N/A	N/A	1	2.800.000	2.800.000
1.7		**INSTALACION DE AGUA CORRIENTE**										
1.7.1		Instalaciones de agua corriente fría en sanitarios de planta alta, incluye cambio de algunas griferias mono comando	N/A	N/A	6	270.600	1.623.600	N/A	N/A	6	1.300.000	7.800.000
1.8		**ARTEFACTOS SANITARIOS**										
1.8.1		En todos los baños, inodoros, tapas, mingitorios. Y espejos, basureros metalicos, bachas embutidas en mesada de granito(se incluye) EN SANITARIOS, accesorios como jaboneras, porta rrollos, percheros y aros para tohallas	N/A	N/A	6	2.976.600	17.859.600	N/A	N/A	6	3.400.000	20.400.000
1.9		**OBRAS DE TERMINACION**										
1.9.1		Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.867.800	1.867.800	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000
1.9.2		Ventanas fijas transparentes de 1,65*0,60 con perfil de aluminio de 8mmm de espesor	N/A	N/A	3	1.768.800	5.306.400	N/A	N/A	3	560.000	1.680.000
1.9.3		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,50 x 2,30 con carpinteria de aluminio. En Gabinete civil	N/A	N/A	1	3.735.600	3.735.600	N/A	N/A	1	3.000.000	3.000.000
1.9.4		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,00x 2,30 con carpinteria de aluminio. En Informatica	N/A	N/A	1	3.735.600	3.735.600	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000
1.9.5		MAMPARA DE BLINDEX. Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 3,05x 2,30 con carpinteria de aluminio. En Salud	N/A	N/A	1	3.735.600	3.735.600	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000
1.9.6		MAMPARA DE BLINDEX, Puerta corrediza de 0,80 x 2,10 de una hoja deslizable y paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, con manijon y cerradura. De 1,95x 2,30 con carpinteria de aluminio. En recepción	N/A	N/A	1	3.735.600	3.735.600	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000
1.9.7		paño fijo incoloro con diseño serigrafiado tipo arena, de 10 mm, como divisoria con carpinteria de aluminio 2,00 x 1,50	N/A	N/A	1	3.009.600	3.009.600	N/A	N/A	1	450.000	450.000
1.9.8		Mamposteria de elevacion, revocada de 0,15	N/A	N/A	13,75	112.794	1.550.918	N/A	N/A	13,75	135.000	1.856.250
1.9.9		Cortinados VERTICALES PARA VENTANAS DE 1,10 X 1,50,	N/A	N/A	9	184.800	1.663.200	N/A	N/A	9	485.000	4.365.000
0		Cortinados VERTICALES PARA VENTANAS DE 1,10 X 1,80	N/A	N/A	5	184.800	924.000	N/A	N/A	5	550.000	2.750.000

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.9.1 1		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	35	60.720	2.125.200	N/A	N/A	35	630.000	22.050.000
						Precio Total	**148.344.401**				**Precio Total**	**158.920.050**

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable del la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES