MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

				BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		1.101.261.289		**1.535.142.573**		**1.363.650.992**

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.125	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1''	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.227.251.138**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5.2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		**1.086.917.498**		**1.508.808.723**		**1.338.397.965**

PABELLON B

PLANTA ALTA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8.1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID Nº 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.228.134.338**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.409.304.086		2.098.122.468		2.617.221.061		2.570.031.134
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B											
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.430	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.388	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.466	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.677.992	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.762	35.690	16.060.721	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.866	35.690	10.528.695	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.794	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.787	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.684	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.168	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.657	35.690	9.636.432	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.747	35.690	6.602.741	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.681	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.526.157		535.818.141		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.188	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.172	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.791	35.690	3.890.263	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341
1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.970	35.690	2.605.406	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.362.594	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.537	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.358	35.690	2.212.810	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.149	35.690	1.320.548	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e Instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.976		99.178.735		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.858	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020
6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.971		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]
	TOTAL			**6.468.784.417**		**5.752.599.747**		[redacted]		**7.070.226.882**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños De Nueva Renda

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
				P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		1.101.261.289		**1.535.142.573**		**1.363.650.992**
	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.125	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.366.127		803.542.848		**1.227.251.138**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		1.086.917.498		**1.508.808.723**		**1.338.397.965**

PABELLON B

PLANTA ALTA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID Nº 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico Pl4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de HºAº para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de HºAº para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.228.134.338**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
.ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B											
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Fuerza De Nueva Época

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.430	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.386	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				636.332.406		400.875.251		403.272.000		185.815.874
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				228.212.216		213.752.880		99.360.000		224.530.660
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.466	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.677.992	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.762	35.690	16.060.721	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.866	35.690	10.528.695	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.794	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.787	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.684	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.168	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.657	35.690	9.636.432	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.747	35.690	6.602.741	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.681	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (Incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.525.157		535.818.741		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.188	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.172	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.791	35.690	3.890.263	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341
1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.970	35.690	2.605.406	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.362.594	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.537	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.358	35.690	2.212.810	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.149	35.690	1.320.548	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e instalación del sistema de cloración (Incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.976		99.178.735		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

5.4	Provisión y colocación de tapas de tubería de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.858	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020
6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.971		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL			**6.468.784.417**		**5.752.599.747**		[illegible]		**7.070.226.882**	