COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2022
Mantenimiento y Reparación de Edificio para la DGAF de FFMM con ID: 414559

					COIN (Conceptos Industriales y Navales)		BM Servicios Generales de Blanca Marín		Erico Javier Ojeda Pperffecon	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	Desmontaje de Chapas Onduladas	Metros cuadrados	Evento	1	35.000	35.000	31.500	31.500	39.900	39.900
2	Desmonte de cielorraso existente fisurado	Metros cuadrados	Evento	1	30.000	30.000	27.000	27.000	34.200	34.200
3	Desmonte de Canaleta y Bajada	Metro lineal	Evento	1	20.000	20.000	22.500	22.500	28.500	28.500
4	Demolición y retiro de revoque.	Metros cuadrados	Evento	1	18.000	18.000	20.243	20.243	25.641	25.641
5	Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	Evento	1	52.000	52.000	58.425	58.425	74.005	74.005
6	Retiro de pisos y azulejos - incluye retiro a contenedor	Metros cuadrados	Evento	1	29.000	29.000	31.875	31.875	40.375	40.375
7	Reparacion de paredes con 2 varillas de 8 mm en fisuras	Metros	Evento	1	18.000	18.000	19.770	19.770	25.042	25.042
8	Mano de Obra	Metros	Evento	1	21.000	21.000	27.000	27.000	34.200	34.200
9	Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes, con hidrófugo, incluye pilares y vigas	Metros cuadrados	Evento	1	25.500	25.500	28.328	28.328	35.882	35.882
10	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	24.000	24.000	30.983	30.983	39.245	39.245
11	Revoque interior filtrado a dos capas de paredes	Metros cuadrados	Evento	1	25.000	25.000	27.618	27.618	34.983	34.983
12	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	26.000	26.000	33.638	33.638	42.608	42.608
13	Revoque de mochetas y encuadres de aberturas	Metros	Evento	1	18.000	18.000	20.063	20.063	25.413	25.413

14	Mano de Obra	Metros	Evento	1	26.000	26.000	33.638	33.638	42.608	42.608
15	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	Evento	1	28.000	28.000	31.133	31.133	39.435	39.435
16	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	20.000	20.000	26.850	26.850	34.010	34.010
17	Carpeta impermeable de regularizacion de piso (incluye escalera)	Metros cuadrados	Evento	1	24.000	24.000	26.850	26.850	34.010	34.010
18	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	20.000	20.000	26.850	26.850	34.010	34.010
19	Provisión y colocación de Piso ceramico Pi5	Metros cuadrados	Evento	1	88.000	88.000	98.850	98.850	125.210	125.210
20	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	27.000	27.000	36.900	36.900	46.740	46.740
21	Provisión y colocación de Piso tipo porcelanato de alta resistencia	Metros cuadrados	Evento	1	144.000	144.000	129.825	129.825	164.445	164.445
22	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	55.000	55.000	54.000	54.000	68.400	68.400
23	Zocalo ceramico	Metros	Evento	1	23.000	23.000	25.230	25.230	31.958	31.958
24	Mano de Obra	Metros	Evento	1	17.000	17.000	22.575	22.575	28.595	28.595
25	Zocalo de porcelanato	Metros	Evento	1	26.000	26.000	28.770	28.770	36.442	36.442
26	Mano de Obra	Metros	Evento	1	25.000	25.000	33.338	33.338	42.228	42.228
27	Provisión y colocación de Guarda canto de aluminio en escalera	Metros	Evento	1	26.000	26.000	28.620	28.620	36.252	36.252
28	Mano de Obra	Metros	Evento	1	25.000	25.000	33.338	33.338	42.228	42.228
29	Revestimiento con Azulejo ceramico	Metros cuadrados	Evento	1	69.000	69.000	77.460	77.460	98.116	98.116
30	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	35.000	35.000	47.212	47.212	59.802	59.802
31	Cobertura de techo con chapas galvalum onduladas N26	Metros cuadrados	Evento	1	165.000	165.000	149.025	149.025	17.765	17.765
32	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	60.000	60.000	54.600	54.600	69.160	69.160

33	Cobertura de techo con Chapas termo acústicas trapezoidal superior color terracota o ceramico , núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica	Metros cuadrados	Evento	1	265.000	265.000	239.025	239.025	302.765	302.765
34	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	80.000	80.000	72.300	72.300	91.580	91.580
35	Correas de Perfil Tipo C para cobertura de Techo	Metros cuadrados	Evento	1	129.000	129.000	116.550	116.550	147.630	147.630
36	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	70.000	70.000	63.450	63.450	80.370	80.370
37	Provision y colocación de pasamanos en escalera .	Metros	Evento	1	145.000	145.000	184.425	184.425	233.605	233.605
38	Mano de Obra	Metros	Evento	1	65.000	65.000	90.000	90.000	114.000	114.000
39	Provisión y colocación de Puerta metalica salida de emergencia con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y cerradura.	Unidad	Evento	1	2.350.000	2.350.000	4.308.000	4.308.000	5.456.800	5.456.800
40	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	678.750	678.750	859.750	859.750
41	Provisión y colocación de cielorraso de yeso	Metros cuadrados	Evento	1	115.000	115.000	112.125	112.125	142.025	142.025
42	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	45.000	45.000	48.975	48.975	62.035	62.035
43	Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso	Metros	Evento	1	26.000	26.000	32.460	32.460	41.116	41.116
44	Mano de Obra	Metros	Evento	1	10.000	10.000	13.515	13.515	17.119	17.119
45	Rejillas para ventilación de cielorraso	Unidad	Evento	1	110.000	110.000	165.225	165.225	209.285	209.285
46	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	25.000	25.000	50.175	50.175	63.555	63.555
47	Cielorraso de placa foil, con perfileria en aluminio	Metros cuadrados	Evento	1	300.000	300.000	464.445	464.445	588.308	588.308
48	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	59.000	59.000	76.425	76.425	96.805	96.805
49	De cielo raso de PVC	Metros cuadrados	Evento	1	70.000	70.000	77.310	77.310	97.926	97.926
50	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	31.000	31.000	39.825	39.825	50.445	50.445

51	Provisión y colocación de Canaleta de alero desarrollo 1,20m de chapa galvanizada N° 24.	Metros	Evento	1	140.000	140.000	129.825	129.825	164.445	164.445
52	Mano de Obra	Metros	Evento	1	50.000	50.000	49.575	49.575	62.795	62.795
53	Provisión y colocación de caño de bajada de PVC Ø150 mm.	Metros	Evento	1	65.000	65.000	58.718	58.718	74.376	74.376
54	Mano de Obra	Metros	Evento	1	50.000	50.000	45.750	45.750	57.950	57.950
55	Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm	Metros	Evento	1	65.000	65.000	67.568	67.568	85.586	85.586
56	Mano de Obra	Metros	Evento	1	35.000	35.000	54.600	54.600	69.160	69.160
57	Servicio de pintura de paredes exterior con pintura impermeabilizante.	Metros cuadrados	Evento	1	23.000	23.000	29.220	29.220	37.012	37.012
58	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	16.000	16.000	25.425	25.425	32.205	32.205
59	Servicio de pintura al látex de paredes interior con enduido.	Metros cuadrados	Evento	1	23.500	23.500	27.443	27.443	34.761	34.761
60	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	17.000	17.000	25.425	25.425	32.205	32.205
61	Servicio de pintura al látex de cielo raso con enduido.	Metros cuadrados	Evento	1	25.000	25.000	28.028	28.028	35.502	35.502
62	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	18.000	18.000	22.425	22.425	28.405	28.405
63	Pinturas al barniz de aberturas de madera	Metros cuadrados	Evento	1	16.000	16.000	20.655	20.655	26.163	26.163
64	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	12.500	12.500	18.300	18.300	23.180	23.180
65	Pinturas al esmalte sintético de canaletas y bajadas	Metros	Evento	1	14.500	14.500	18.885	18.885	23.921	23.921
66	Mano de Obra	Metros	Evento	1	12.000	12.000	18.000	18.000	22.800	22.800
67	Servicio de pintura texturada neutra	Metros cuadrados	Evento	1	28.000	28.000	49.867	49.867	63.165	63.165
68	Mano de Obra	Metros cuadrados	Evento	1	22.000	22.000	38.325	38.325	48.545	48.545
69	Bocas de luces	Unidad	Evento	1	74.000	74.000	96.375	96.375	122.075	122.075
70	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	143.355	143.355	181.583	181.583
71	Bocas de tomas	Unidad	Evento	1	113.000	113.000	145.489	145.489	184.286	184.286

72	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	143.355	143.355	181.583	181.583
73	Bocas de toma de fuerza	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	163.006	163.006	206.475	206.475
74	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	161.406	161.406	204.448	204.448
75	Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo LED de 50W	Unidad	Evento	1	250.000	250.000	321.899	321.899	407.738	407.738
76	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	251.310	251.310	318.326	318.326
77	Proveer e instalar artefacto de iluminación EXTERIOR LED de 24 W	Unidad	Evento	1	135.000	135.000	177.644	177.644	225.015	225.015
78	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	197.625	197.625	250.325	250.325
79	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo panel led de adosar de 10 x 120	Unidad	Evento	1	480.000	480.000	625.781	625.781	792.656	792.656
80	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	130.000	130.000	197.625	197.625	250.325	250.325
81	Provision y colocacion de lamparas de vapor de sodio de 400W con capacitor, reactor e ignitor en artefactos existentes	Unidad	Evento	1	82.000	82.000	106.516	106.516	134.920	134.920
82	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	240.120	240.120	304.152	304.152
83	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para conexión con red existente para alimentar el edificio)	Metros	Evento	1	30.500	30.500	39.150	39.150	49.590	49.590
84	Mano de Obra	Metros	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
85	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Metros	Evento	1	25.000	25.000	32.400	32.400	41.040	41.040
86	Mano de Obra	Metros	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000

87	Provisión y colocación de cañerias de plastico tipo cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos metalicos internos cuando requerido (para distribuir de agua corriente en cocina, pileta de lavaderos y baños)	Metros	Evento	1	22.000	22.000	28.800	28.800	36.480	36.480
88	Mano de Obra	Metros	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
89	Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	198.900	198.900	251.940	251.940
90	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	85.000	85.000	135.000	135.000	171.000	171.000
91	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	223.200	223.200	282.720	282.720
92	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	85.000	85.000	135.000	135.000	171.000	171.000
93	Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)	Unidad	Evento	1	125.000	125.000	157.500	157.500	199.500	199.500
94	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	85.000	85.000	135.000	135.000	171.000	171.000
95	Cañería subterránea PVC Ø100mm	Metros	Evento	1	24.000	24.000	30.150	30.150	38.190	38.190
96	Mano de Obra	Metros	Evento	1	21.000	21.000	31.500	31.500	39.900	39.900
97	Cañería subterránea PVC Ø50mm	Metros	Evento	1	15.000	15.000	19.800	19.800	25.080	25.080
98	Mano de Obra	Metros	Evento	1	15.000	15.000	22.500	22.500	28.500	28.500
99	Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de H°A°	Unidad	Evento	1	180.000	180.000	234.000	234.000	296.400	296.400
100	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	90.000	90.000	135.000	135.000	171.000	171.000
101	Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de H°A°	Unidad	Evento	1	170.000	170.000	220.500	220.500	279.300	279.300
102	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	78.000	78.000	117.000	117.000	148.200	148.200
103	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	54.000	54.000	68.400	68.400
104	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	26.000	26.000	40.500	40.500	51.300	51.300

105	Provision y colocacion de rejilla de piso sifonada tapada	Unidad	Evento	1	38.000	38.000	49.500	49.500	62.700	62.700
106	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	26.000	26.000	40.500	40.500	51.300	51.300
107	Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	198.000	198.000	250.800	250.800
108	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	39.000	39.000	58.500	58.500	74.100	74.100
109	Desague cloacal para baños	Unidad	Evento	1	700.000	700.000	945.000	945.000	1.197.000	1.197.000
110	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	350.000	350.000	585.000	585.000	741.000	741.000
111	Ventilación del sistema de desague cloacal	Metros	Evento	1	28.000	28.000	36.450	36.450	46.170	46.170
112	Mano de Obra	Metros	Evento	1	15.000	15.000	22.500	22.500	28.500	28.500
113	Provision y colocacion de lavatorio	Unidad	Evento	1	300.000	300.000	495.000	495.000	627.000	627.000
114	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	85.000	85.000	135.000	135.000	171.000	171.000
115	Provision y colocacion de water c/ cisterna baja, sentadera acolchada y conexiones de agua	Unidad	Evento	1	870.000	870.000	967.500	967.500	1.225.800	1.225.800
116	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	140.000	140.000	225.000	225.000	285.000	285.000
117	Provision y colocacion de migitorios	Unidad	Evento	1	380.000	380.000	495.000	495.000	627.000	627.000
118	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	180.000	180.000	228.000	228.000
119	Provision y colocacion de ducha electrica	Unidad	Evento	1	157.000	157.000	202.500	202.500	256.500	256.500
120	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	90.000	90.000	114.000	114.000
121	Placas separadora de granito natural para mingitorio (0,70x0,45m)	Unidad	Evento	1	464.000	464.000	522.000	522.000	661.200	661.200
122	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	225.000	225.000	285.000	285.000
123	Soportes para baño discapacitado	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	900.000	900.000	1.140.000	1.140.000
124	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	225.000	225.000	285.000	285.000

125	Provision y colocacion de pileta de cocina	Unidad	Evento	1	750.000	750.000	1.080.000	1.080.000	1.368.000	1.368.000
126	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	180.000	180.000	228.000	228.000
127	Provisión y colocación de Griferia con sensor	Unidad	Evento	1	1.500.000	1.500.000	3.510.000	3.510.000	4.446.000	4.446.000
128	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	150.000	150.000	225.000	225.000	285.000	285.000
129	Provision y colocacion de accesorios para baños de (jabonera)	Unidad	Evento	1	45.000	45.000	58.500	58.500	74.100	74.100
130	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
131	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (perchero)	Unidad	Evento	1	38.000	38.000	49.500	49.500	62.700	62.700
132	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
133	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (toallera)	Unidad	Evento	1	50.000	50.000	67.500	67.500	85.500	85.500
134	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
135	Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir (portarrollo)	Unidad	Evento	1	40.000	40.000	54.000	54.000	68.400	68.400
136	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	30.000	30.000	45.000	45.000	57.000	57.000
137	Juego de griferia y accesorios para lavatorio cromado	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	112.500	112.500	142.500	142.500
138	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	90.000	90.000	114.000	114.000
139	Juego de griferia y accesorios para mingitorios cromado	Unidad	Evento	1	115.000	115.000	148.500	148.500	188.100	188.100
140	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	90.000	90.000	114.000	114.000
141	Provision y colocacion de canilla de patio 1/2 de bronce con pico	Unidad	Evento	1	100.000	100.000	135.900	135.900	172.140	172.140
142	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	60.000	60.000	90.000	90.000	114.000	114.000
143	Provision y colocacion de canilla de 1/2 cromada con pico movil. Incluye prolongacion de cañeria	Unidad	Evento	1	190.000	190.000	247.500	247.500	313.500	313.500

144	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	85.000	85.000	135.000	135.000	171.000	171.000
145	Provision e instalacion de tanque de agua de fibra de vidrio con sistema de bombeo incorporado de 1.000 l	Unidad	Evento	1	1.000.000	1.000.000	1.647.000	1.647.000	2.086.200	2.086.200
146	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	1.350.000	1.350.000	1.710.000	1.710.000
147	Contenedores / limpieza periódica y final de obra	Unidad	Evento	1	450.000	450.000	634.500	634.500	803.700	803.700
148	Mano de Obra	Unidad	Evento	1	165.000	165.000	256.500	256.500	324.900	324.900
	Precio Total					**20.207.500**		**30.940.777**		**39.020.960**

VICENTE AMÉRICO **SOSA MARTÍNEZ**
SA INF - SECRETARIO

EMIGDIO BARBERÁN DUETTE
SO INT - MIEMBRO

JACINTO ELENIO AGUILERA MEDINA
Cap. C. Int. - PRESIDENTE DE COMITÉ DE EVALUACIÓN