## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 43/2023 CON ID N° 431435 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***GRUPO NARANJA S.R.L RUC N° 80083232-9 CORREO: esemidei@gruponaranjasrl.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 116.818 | 15 | 106.304 | 1.594.560 | -10.514 | -9,00% |
| 2 | Cartel de Obra Estandar | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 562.688 | 2,4 | 512.046 | 1.228.910 | -50.642 | -9,00% |
| 3 | Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 208.570 | 219 | 189.799 | 41.565.981 | -18.771 | -9,00% |
| 4 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 37.441 | 25,4 | 34.071 | 865.403 | -3.370 | -9,00% |
| 5 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 33.761 | 1 | 30.723 | 30.723 | -3.038 | -9,00% |
| 6 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 1.210.403 | 1 | 1.101.467 | 1.101.467 | -108.936 | -9,00% |
| 7 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 35.012 | 41,7 | 31.861 | 1.328.604 | -3.151 | -9,00% |
| 8 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 67,1 | 24.611 | 1.651.398 | -2.434 | -9,00% |
| 9 | Pintura de viga incluye mano de obra y preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 14,02 | 24.611 | 345.046 | -2.434 | -9,00% |
| 10 | Pintura de losas a la cal - incluye mat+MDO | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 18.649 | 49,05 | 16.971 | 832.428 | -1.678 | -9,00% |
| 11 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 39.224 | 3,78 | 35.694 | 134.923 | -3.530 | -9,00% |
| 12 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 178.679 | 0,82 | 162.598 | 133.330 | -16.081 | -9,00% |
| 13 | Desmonte de artefactos eléctricos (existentes) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 58.319 | 6 | 53.070 | 318.420 | -5.249 | -9,00% |
| 14 | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 97.192 | 1 | 88.445 | 88.445 | -8.747 | -9,00% |
| 15 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 90.911 | 4 | 82.729 | 330.916 | -8.182 | -9,00% |
| 16 | Ventilador de techo de 56¨ motor pesado | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 606.082 | 3 | 551.535 | 1.654.605 | -54.547 | -9,00% |
| 17 | Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 93.902 | 4,7 | 85.451 | 401.620 | -8.451 | -9,00% |
| 18 | Envarillado de pared- inc. revoque | ml | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 29.298 | 7 | 26.661 | 186.627 | -2.637 | -9,00% |
| 19 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 33.761 | 1 | 30.723 | 30.723 | -3.038 | -9,00% |
| 20 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 1.210.403 | 1 | 1.101.467 | 1.101.467 | -108.936 | -9,00% |

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. ...
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintéticaincluye mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 39.224 | 3,78 | 35.694 | 134.923 | -3.530 | -9,00% |
| 22 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 37.441 | 25,4 | 34.071 | 865.403 | -3.370 | -9,00% |
| 23 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 35.012 | 41,7 | 31.861 | 1.328.604 | -3.151 | -9,00% |
| 24 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 67,1 | 24.611 | 1.651.398 | -2.434 | -9,00% |
| 25 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 14,05 | 24.611 | 345.785 | -2.434 | -9,00% |
| 26 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 18.649 | 49,05 | 16.971 | 832.428 | -1.678 | -9,00% |
| 27 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 39.224 | 3,78 | 35.694 | 134.923 | -3.530 | -9,00% |
| 28 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 178.679 | 0,3 | 162.598 | 48.779 | -16.081 | -9,00% |
| 29 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 58.319 | 6 | 53.070 | 318.420 | -5.249 | -9,00% |
| 30 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 90.911 | 4 | 82.729 | 330.916 | -8.182 | -9,00% |
| 31 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 109.323 | 2 | 99.484 | 198.968 | -9.839 | -9,00% |
| 32 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 37.441 | 32,48 | 34.071 | 1.106.626 | -3.370 | -9,00% |
| 33 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 35.012 | 20,81 | 31.861 | 663.027 | -3.151 | -9,00% |
| 34 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 53,29 | 24.611 | 1.311.520 | -2.434 | -9,00% |
| 35 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 10,58 | 24.611 | 260.384 | -2.434 | -9,00% |
| 36 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 18.649 | 23,98 | 16.971 | 406.965 | -1.678 | -9,00% |
| 37 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 39.224 | 3,78 | 35.694 | 134.923 | -3.530 | -9,00% |
| 38 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 58.319 | 4 | 53.070 | 212.280 | -5.249 | -9,00% |
| 39 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 90.911 | 2 | 82.729 | 165.458 | -8.182 | -9,00% |
| 40 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 109.323 | 2 | 99.484 | 198.968 | -9.839 | -9,00% |
| 41 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiación - ladrillo visto) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 37.441 | 32,48 | 34.071 | 1.106.626 | -3.370 | -9,00% |
| 42 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 33.761 | 1 | 30.723 | 30.723 | -3.038 | -9,00% |
| 43 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 1.210.403 | 1 | 1.101.467 | 1.101.467 | -108.936 | -9,00% |
| 44 | Preparación de la superficie de pared para pintura interior de aula | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 35.012 | 20,81 | 31.861 | 663.027 | -3.151 | -9,00% |
| 45 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 53,29 | 24.611 | 1.311.520 | -2.434 | -9,00% |
| 46 | Pintura de viga - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 10,58 | 24.611 | 260.384 | -2.434 | -9,00% |
| 47 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 18.649 | 23,98 | 16.971 | 406.965 | -1.678 | -9,00% |
| 48 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 39.224 | 3,78 | 35.694 | 134.923 | -3.530 | -9,00% |
| 49 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 58.319 | 4 | 53.070 | 212.280 | -5.249 | -9,00% |
| 50 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 90.911 | 2 | 82.729 | 165.458 | -8.182 | -9,00% |
| 51 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 109.323 | 2 | 99.484 | 198.968 | -9.839 | -9,00% |
| 52 | Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 52.611 | 99,88 | 47.876 | 4.781.855 | -4.735 | -9,00% |
| 53 | Revoque de Losas de HºAº (cielorraso) | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 64.733 | 48,78 | 58.907 | 2.873.483 | -5.826 | -9,00% |
| 54 | Goterón en losa en voladizo | ml | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 26.583 | 20,76 | 24.191 | 502.205 | -2.392 | -9,00% |
| 55 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 99,88 | 24.611 | 2.458.147 | -2.434 | -9,00% |
| 56 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 27.045 | 24,56 | 24.611 | 604.446 | -2.434 | -9,00% |
| 57 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L | PY | 18.649 | 48,78 | 16.971 | 827.845 | -1.678 | -9,00% |

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Lcda. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L. | PY | 178.679 | 0,59 | 162.598 | 95.933 | -16.081 | -9,00% |
| 59 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | GRUPO NARANJA S.R.L. | PY | 90.911 | 6 | 82.729 | 496.374 | -8.182 | -9,00% |
| 60 | Limpieza Final de la obra | M2 | GRUPO NARANJA S.R.L. | PY | 7.925 | 219 | 7.212 | 1.579.428 | -713 | -9,00% |
| | TOTAL | | | | | | | **85.388.355** | | |

Abog. María Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA Nº 43/2023 CON ID Nº 431435 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA RUC Nº 652290-4 CORREO: ingrecalde@outlook.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 116.818 | 15 | 100.000 | 1.500.000 | -16.818 | -14,40% |
| 2 | Cartel de Obra Estandar | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 562.688 | 2,4 | 480.000 | 1.152.000 | -82.688 | -14,70% |
| 3 | Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 208.570 | 219 | 200.000 | 43.800.000 | -8.570 | -4,11% |
| 4 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 37.441 | 25,4 | 32.000 | 812.800 | -5.441 | -14,53% |
| 5 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 33.761 | 1 | 29.978 | 29.978 | -3.783 | -11,21% |
| 6 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 1.210.403 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | -110.403 | -9,12% |
| 7 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 35.012 | 41,7 | 30.000 | 1.251.000 | -5.012 | -14,32% |
| 8 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 67,1 | 25.000 | 1.677.500 | -2.045 | -7,56% |
| 9 | Pintura de viga incluye mano de obra y preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 14,02 | 25.000 | 350.500 | -2.045 | -7,56% |
| 10 | Pintura de losas a la cal - incluye mat+MDO | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 18.649 | 49,05 | 16.000 | 784.800 | -2.649 | -14,20% |
| 11 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 39.224 | 3,78 | 35.000 | 132.300 | -4.224 | -10,77% |
| 12 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 178.679 | 0,82 | 155.000 | 127.100 | -23.679 | -13,25% |
| 13 | Desmonte de artefactos eléctricos (existentes) | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 58.319 | 6 | 50.000 | 300.000 | -8.319 | -14,26% |
| 14 | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador) | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 97.192 | 1 | 85.000 | 85.000 | -12.192 | -12,54% |
| 15 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 90.911 | 4 | 80.000 | 320.000 | -10.911 | -12,00% |
| 16 | Ventilador de techo de 56¨ motor pesado | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 606.082 | 3 | 550.000 | 1.650.000 | -56.082 | -9,25% |
| 17 | Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 93.902 | 4,7 | 80.000 | 376.000 | -13.902 | -14,80% |
| 18 | Envarillado de pared- inc. revoque | ml | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 29.298 | 7 | 25.000 | 175.000 | -4.298 | -14,67% |
| 19 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 33.761 | 1 | 30.000 | 30.000 | -3.761 | -11,14% |
| 20 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 1.210.403 | 1 | 1.030.000 | 1.030.000 | -180.403 | -14,90% |
| 21 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintéticaincluye mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 39.224 | 3,78 | 35.000 | 132.300 | -4.224 | -10,77% |
| 22 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 37.441 | 25,4 | 32.000 | 812.800 | -5.441 | -14,53% |
| 23 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 35.012 | 41,7 | 30.000 | 1.251.000 | -5.012 | -14,32% |
| 24 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 67,1 | 25.000 | 1.677.500 | -2.045 | -7,56% |
| 25 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 14,05 | 25.000 | 351.250 | -2.045 | -7,56% |
| 26 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 18.649 | 49,05 | 16.000 | 784.800 | -2.649 | -14,20% |
| 27 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética-incluye mano de obra | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 39.224 | 3,78 | 35.000 | 132.300 | -4.224 | -10,77% |
| 28 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 178.679 | 0,3 | 155.000 | 46.500 | -23.679 | -13,25% |
| 29 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 58.319 | 6 | 50.000 | 300.000 | -8.319 | -14,26% |
| 30 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 90.911 | 4 | 80.000 | 320.000 | -10.911 | -12,00% |
| 31 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 109.323 | 2 | 100.000 | 200.000 | -9.323 | -8,53% |
| 32 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 37.441 | 32,48 | 32.000 | 1.039.360 | -5.441 | -14,53% |
| 33 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | ING.ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 35.012 | 20,81 | 30.000 | 624.300 | -5.012 | -14,32% |

Abog. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 53,29 | 25.000 | 1.332.250 | -2.045 | -7,56% |
| 35 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 10,58 | 25.000 | 264.500 | -2.045 | -7,56% |
| 36 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 18.649 | 23,98 | 16.000 | 383.680 | -2.649 | -14,20% |
| 37 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 39.224 | 3,78 | 35.000 | 132.300 | -4.224 | -10,77% |
| 38 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 58.319 | 4 | 50.000 | 200.000 | -8.319 | -14,26% |
| 39 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 90.911 | 2 | 80.000 | 160.000 | -10.911 | -12,00% |
| 40 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 109.323 | 2 | 100.000 | 200.000 | -9.323 | -8,53% |
| 41 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiación - ladrillo visto) | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 37.441 | 32,48 | 32.000 | 1.039.360 | -5.441 | -14,53% |
| 42 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 33.761 | 1 | 30.000 | 30.000 | -3.761 | -11,14% |
| 43 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas) | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 1.210.403 | 1 | 1.029.838 | 1.029.838 | -180.565 | -14,92% |
| 44 | Preparación de la superficie de pared para pintura interior de aula | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 35.012 | 20,81 | 30.000 | 624.300 | -5.012 | -14,32% |
| 45 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 53,29 | 25.000 | 1.332.250 | -2.045 | -7,56% |
| 46 | Pintura de viga - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 10,58 | 25.000 | 264.500 | -2.045 | -7,56% |
| 47 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 18.649 | 23,98 | 16.000 | 383.680 | -2.649 | -14,20% |
| 48 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 39.224 | 3,78 | 35.000 | 132.300 | -4.224 | -10,77% |
| 49 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 58.319 | 4 | 50.000 | 200.000 | -8.319 | -14,26% |
| 50 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 90.911 | 2 | 80.000 | 160.000 | -10.911 | -12,00% |
| 51 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 109.323 | 2 | 100.000 | 200.000 | -9.323 | -8,53% |
| 52 | Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 52.611 | 99,88 | 45.000 | 4.494.600 | -7.611 | -14,47% |
| 53 | Revoque de Losas de HºAº (cielorraso) | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 64.733 | 48,78 | 55.000 | 2.682.900 | -9.733 | -15,04% |
| 54 | Goterón en losa en voladizo | ml | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 26.583 | 20,76 | 25.000 | 519.000 | -1.583 | -5,95% |
| 55 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 99,88 | 25.000 | 2.497.000 | -2.045 | -7,56% |
| 56 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 27.045 | 24,56 | 25.000 | 614.000 | -2.045 | -7,56% |
| 57 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 18.649 | 48,78 | 16.000 | 780.480 | -2.649 | -14,20% |
| 58 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 178.679 | 0,59 | 155.000 | 91.450 | -23.679 | -13,25% |
| 59 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 90.911 | 6 | 80.000 | 480.000 | -10.911 | -12,00% |
| 60 | Limpieza Final de la obra | M2 | ING ALEJANDRO RECAL DE MORA | PY | 7.925 | 219 | 15.596 | 3.415.524 | 7.671 | 96,79% |
| | **TOTAL** | | | | | | | **88.000.000** | | |

Abog. María Victoria [illegible]
Jefa de Dpto. Adm. Asuntos Jurídicos
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C.

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 43/2023 CON ID N° 431435 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

*CONSTRUMIX RUC N° 2390524-7 CORREO: rgservis@hotmail.com*

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Ajustar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion | M2 | CONSTRUMIX | PY | 116.818 | 15 | 106.000 | 1.590.000 | -10.818 | -9,26% |
| 2 | Cartel de Obra Estandar | M2 | CONSTRUMIX | PY | 562.688 | 2,4 | 507.000 | 1.216.800 | -55.688 | -9,90% |
| 3 | Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 208.570 | 219 | 188.000 | 41.172.000 | -20.570 | -9,86% |
| 4 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 37.441 | 25,4 | 34.000 | 863.600 | -3.441 | -9,19% |
| 5 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 33.761 | 1 | 27.500 | 27.500 | -6.261 | -18,55% |
| 6 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | CONSTRUMIX | PY | 1.210.403 | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | -120.403 | -9,95% |
| 7 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 35.012 | 41,7 | 32.000 | 1.334.400 | -3.012 | -8,60% |
| 8 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 67,1 | 25.000 | 1.677.500 | -2.045 | -7,56% |
| 9 | Pintura de viga incluye mano de obra y preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 14,02 | 25.000 | 350.500 | -2.045 | -7,56% |
| 10 | Pintura de losas a la cal - incluye mat+MDO | M2 | CONSTRUMIX | PY | 18.649 | 49,05 | 17.000 | 833.850 | -1.649 | -8,84% |
| 11 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 39.224 | 3,78 | 36.000 | 136.080 | -3.224 | -8,22% |
| 12 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | CONSTRUMIX | PY | 178.679 | 0,82 | 161.000 | 132.020 | -17.679 | -9,89% |
| 13 | Desmonte de artefactos eléctricos (existentes) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 58.319 | 6 | 53.000 | 318.000 | -5.319 | -9,12% |
| 14 | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 97.192 | 1 | 88.000 | 88.000 | -9.192 | -9,46% |
| 15 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | CONSTRUMIX | PY | 90.911 | 4 | 82.000 | 328.000 | -8.911 | -9,80% |
| 16 | Ventilador de techo de 56¨ motor pesado | UNI | CONSTRUMIX | PY | 606.082 | 3 | 546.000 | 1.638.000 | -60.082 | -9,91% |
| 17 | Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 93.902 | 4,7 | 85.000 | 399.500 | -8.902 | -9,48% |
| 18 | Envarillado de pared- inc. revoque | ml | CONSTRUMIX | PY | 29.298 | 7 | 23.500 | 164.500 | -5.798 | -19,79% |
| 19 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 33.761 | 1 | 27.500 | 27.500 | -6.261 | -18,55% |
| 20 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | CONSTRUMIX | PY | 1.210.403 | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | -120.403 | -9,95% |
| 21 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintéticaincluye mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 39.224 | 3,78 | 36.000 | 136.080 | -3.224 | -8,22% |
| 22 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto | M2 | CONSTRUMIX | PY | 37.441 | 25,4 | 34.000 | 863.600 | -3.441 | -9,19% |
| 23 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 35.012 | 41,7 | 28.500 | 1.188.450 | -6.512 | -18,60% |
| 24 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 67,1 | 25.000 | 1.677.500 | -2.045 | -7,56% |
| 25 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 14,05 | 25.000 | 351.250 | -2.045 | -7,56% |
| 26 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | CONSTRUMIX | PY | 18.649 | 49,05 | 17.000 | 833.850 | -1.649 | -8,84% |
| 27 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 39.224 | 3,78 | 36.000 | 136.080 | -3.224 | -8,22% |
| 28 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | CONSTRUMIX | PY | 178.679 | 0,3 | 161.000 | 48.300 | -17.679 | -9,89% |
| 29 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | CONSTRUMIX | PY | 58.319 | 6 | 53.000 | 318.000 | -5.319 | -9,12% |
| 30 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | CONSTRUMIX | PY | 90.911 | 4 | 82.000 | 328.000 | -8.911 | -9,80% |
| 31 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 109.323 | 2 | 99.000 | 198.000 | -10.323 | -9,44% |
| 32 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo | M2 | CONSTRUMIX | PY | 37.441 | 32,48 | 34.000 | 1.104.320 | -3.441 | -9,19% |
| 33 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 35.012 | 20,81 | 28.500 | 593.085 | -6.512 | -18,60% |
| 34 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 53,29 | 25.000 | 1.332.250 | -2.045 | -7,56% |
| 35 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 10,58 | 25.000 | 264.500 | -2.045 | -7,56% |
| 36 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | CONSTRUMIX | PY | 18.649 | 23,98 | 17.000 | 407.660 | -1.649 | -8,84% |
| 37 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 39.224 | 3,78 | 36.000 | 136.080 | -3.224 | -8,22% |
| 38 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | CONSTRUMIX | PY | 58.319 | 4 | 53.000 | 212.000 | -5.319 | -9,12% |
| 39 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | CONSTRUMIX | PY | 90.911 | 2 | 82.000 | 164.000 | -8.911 | -9,80% |
| 40 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 109.323 | 2 | 99.000 | 198.000 | -10.323 | -9,44% |
| 41 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiación - ladrillo visto) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 37.441 | 32,48 | 34.000 | 1.104.320 | -3.441 | -9,19% |
| 42 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 33.761 | 1 | 31.000 | 31.000 | -2.761 | -8,18% |
| 43 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | CONSTRUMIX | PY | 1.210.403 | 1 | 1.090.000 | 1.090.000 | -120.403 | -9,95% |
| 44 | Preparación de la superficie de pared para pintura interior de aula | M2 | CONSTRUMIX | PY | 35.012 | 20,81 | 32.000 | 665.920 | -3.012 | -8,60% |
| 45 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 53,29 | 25.000 | 1.332.250 | -2.045 | -7,56% |
| 46 | Pintura de viga - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 10,58 | 25.000 | 264.500 | -2.045 | -7,56% |
| 47 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | CONSTRUMIX | PY | 18.649 | 23,98 | 17.000 | 407.660 | -1.649 | -8,84% |

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE LUQUE
U.O.C.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 39.224 | 3,78 | 36.000 | 136.080 | -3.224 | -8,22% |
| 49 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | CONSTRUMIX | PY | 58.319 | 4 | 53.000 | 212.000 | -5.319 | -9,12% |
| 50 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | CONSTRUMIX | PY | 90.911 | 2 | 82.000 | 164.000 | -8.911 | -9,80% |
| 51 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | CONSTRUMIX | PY | 109.323 | 2 | 99.000 | 198.000 | -10.323 | -9,44% |
| 52 | Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 52.611 | 99,88 | 48.000 | 4.794.240 | -4.611 | -8,76% |
| 53 | Revoque de Losas de HºAº (cielorraso) | M2 | CONSTRUMIX | PY | 64.733 | 48,78 | 59.000 | 2.878.020 | -5.733 | -8,86% |
| 54 | Goterón en losa en voladizo | ml | CONSTRUMIX | PY | 26.583 | 20,76 | 21.500 | 446.340 | -5.083 | -19,12% |
| 55 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 99,88 | 25.000 | 2.497.000 | -2.045 | -7,56% |
| 56 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 27.045 | 24,56 | 25.000 | 614.000 | -2.045 | -7,56% |
| 57 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | CONSTRUMIX | PY | 18.649 | 48,78 | 17.000 | 829.260 | -1.649 | -8,84% |
| 58 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | CONSTRUMIX | PY | 178.679 | 0,59 | 161.000 | 94.990 | -17.679 | -9,89% |
| 59 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | CONSTRUMIX | PY | 90.911 | 6 | 82.000 | 492.000 | -8.911 | -9,80% |
| 60 | Limpieza Final de la obra | M2 | CONSTRUMIX | PY | 7.925 | 219 | 6.500 | 1.423.500 | -1.425 | -17,98% |
| | **TOTAL** | | | | | | | **84.643.835** | | |

Abog. María Victorina Jiménez T.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**CONTRATACION DIRECTA N° 43/2023 CON ID N° 431435 - REPARACIÓN DE BLOQUE DE 4 AULAS, PARA EL COL. NAC. TTE. HERRERO BUENO, DE LA CIUDAD DE LUQUE**

***LBB CONSTRUCCIONES RUC N° 945927-8 CORREO:saultbenitez404@gmail.com***

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Marca | Procedencia | Precio Referencial | Cantidad | precio unitario | Precio total (IVA incluido si corresponde) | Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado | Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medidas de Seguridad, vallados (metálico) y señalizacion | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 116.818 | 15 | 102.800 | 1.542.000 | -14.018 | -12,00% |
| 2 | Cartel de Obra Estandar | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 562.688 | 2,4 | 495.165 | 1.188.396 | -67.523 | -12,00% |
| 3 | Aislacion de losa (incluye aislación con impacril asfaltico a dos manos y tela bidim en trama; una capa de alisada con pend. 1%) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 208.570 | 219 | 183.542 | 40.195.698 | -25.028 | -12,00% |
| 4 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 37.441 | 25,4 | 32.948 | 836.879 | -4.493 | -12,00% |
| 5 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 33.761 | 1 | 29.710 | 29.710 | -4.051 | -12,00% |
| 6 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 1.210.403 | 1 | 1.065.155 | 1.065.155 | -145.248 | -12,00% |
| 7 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 35.012 | 41,7 | 30.811 | 1.284.819 | -4.201 | -12,00% |
| 8 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 67,1 | 23.800 | 1.596.980 | -3.245 | -12,00% |
| 9 | Pintura de viga incluye mano de obra y preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 14,02 | 23.800 | 333.676 | -3.245 | -12,00% |
| 10 | Pintura de losas a la cal - incluye mat+MDO | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 18.649 | 49,05 | 16.411 | 804.960 | -2.238 | -12,00% |
| 11 | Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 39.224 | 3,78 | 34.517 | 130.474 | -4.707 | -12,00% |
| 12 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 178.679 | 0,82 | 157.238 | 128.935 | -21.441 | -12,00% |
| 13 | Desmonte de artefactos eléctricos (existentes) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 58.319 | 6 | 51.321 | 307.926 | -6.998 | -12,00% |
| 14 | Alimentación de los circuitos de luces, tomas y ventiladores (alimentacion boca p/ 1 ventilador) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 97.192 | 1 | 85.529 | 85.529 | -11.663 | -12,00% |
| 15 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 90.911 | 4 | 80.002 | 320.008 | -10.909 | -12,00% |
| 16 | Ventilador de techo de 56¨ motor pesado | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 606.082 | 3 | 533.352 | 1.600.056 | -72.730 | -12,00% |
| 17 | Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,15m PB (cierre de vanos de 2 ventanas) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 93.902 | 4,7 | 82.634 | 388.380 | -11.268 | -12,00% |
| 18 | Envarillado de pared- inc. revoque | ml | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 29.298 | 7 | 25.782 | 180.474 | -3.516 | -12,00% |
| 19 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 33.761 | 1 | 29.710 | 29.710 | -4.051 | -12,00% |
| 20 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 1.210.403 | 1 | 1.065.155 | 1.065.155 | -145.248 | -12,00% |
| 21 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintéticaincluye mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 39.224 | 3,78 | 34.517 | 130.474 | -4.707 | -12,00% |
| 22 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiacion - ladrillo visto | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 37.441 | 25,4 | 32.948 | 836.879 | -4.493 | -12,00% |
| 23 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 35.012 | 41,7 | 30.811 | 1.284.819 | -4.201 | -12,00% |
| 24 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o color incluye material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 67,1 | 23.800 | 1.596.980 | -3.245 | -12,00% |
| 25 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 14,05 | 23.800 | 334.390 | -3.245 | -12,00% |
| 26 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 18.649 | 49,05 | 16.411 | 804.960 | -2.238 | -12,00% |
| 27 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 39.224 | 3,78 | 34.517 | 130.474 | -4.707 | -12,00% |
| 28 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 178.679 | 0,3 | 157.238 | 47.171 | -21.441 | -12,00% |
| 29 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 58.319 | 6 | 51.321 | 307.926 | -6.998 | -12,00% |
| 30 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 90.911 | 4 | 80.002 | 320.008 | -10.909 | -12,00% |
| 31 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 109.323 | 2 | 96.204 | 192.408 | -13.119 | -12,00% |
| 32 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 37.441 | 32,48 | 32.948 | 1.070.151 | -4.493 | -12,00% |
| 33 | Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 35.012 | 20,81 | 30.811 | 641.177 | -4.201 | -12,00% |
| 34 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 53,29 | 23.800 | 1.268.302 | -3.245 | -12,00% |
| 35 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 10,58 | 23.800 | 251.804 | -3.245 | -12,00% |
| 36 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 18.649 | 23,98 | 16.411 | 393.536 | -2.238 | -12,00% |

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Servicio de pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica incluye mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 39.224 | 3,78 | 34.517 | 130.474 | -4.707 | -12,00% |
| 38 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 58.319 | 4 | 51.321 | 205.284 | -6.998 | -12,00% |
| 39 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 90.911 | 2 | 80.002 | 160.004 | -10.909 | -12,00% |
| 40 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 109.323 | 2 | 96.204 | 192.408 | -13.119 | -12,00% |
| 41 | Revoque de paredes interiores a una capa con hidrófugo (paredes existentes con termiación - ladrillo visto) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 37.441 | 32,48 | 32.948 | 1.070.151 | -4.493 | -12,00% |
| 42 | Remoción de aberturas (Puerta c/ marco) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 33.761 | 1 | 29.710 | 29.710 | -4.051 | -12,00% |
| 43 | Puerta metálica, chapa plegada Nro. 20 ancho 0,90m (terminación se contempla en el rubro de pinturas). | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 1.210.403 | 1 | 1.065.155 | 1.065.155 | -145.248 | -12,00% |
| 44 | Preparación de la superficie de pared para pintura interior de aula | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 35.012 | 20,81 | 30.811 | 641.177 | -4.201 | -12,00% |
| 45 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 53,29 | 23.800 | 1.268.302 | -3.245 | -12,00% |
| 46 | Pintura de viga - incluye preparacion de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 10,58 | 23.800 | 251.804 | -3.245 | -12,00% |
| 47 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 18.649 | 23,98 | 16.411 | 393.536 | -2.238 | -12,00% |
| 48 | Pintura de aberturas Metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 39.224 | 3,78 | 34.517 | 130.474 | -4.707 | -12,00% |
| 49 | Desmonte de artefactos eléctricos | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 58.319 | 4 | 51.321 | 205.284 | -6.998 | -12,00% |
| 50 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 90.911 | 2 | 80.002 | 160.004 | -10.909 | -12,00% |
| 51 | Colocación Ventilador de techo (incluye mantenimiento) | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 109.323 | 2 | 96.204 | 192.408 | -13.119 | -12,00% |
| 52 | Revoque de paredes exteriores a una capa con hidrófugo (de paredes existentes con termiacion - ladrillo visto) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 52.611 | 99,88 | 46.298 | 4.624.244 | -6.313 | -12,00% |
| 53 | Revoque de Losas de HºAº (cielorraso) | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 64.733 | 48,78 | 56.965 | 2.778.753 | -7.768 | -12,00% |
| 54 | Goterón en losa en voladizo | ml | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 26.583 | 20,76 | 23.393 | 485.639 | -3.190 | -12,00% |
| 55 | Pintura de paredes revocadas al agua blanco o Color - incluye material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 99,88 | 23.800 | 2.377.144 | -3.245 | -12,00% |
| 56 | Pintura de Viga -incluye preparación de la superficie a pintar, material y mano de obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 27.045 | 24,56 | 23.800 | 584.528 | -3.245 | -12,00% |
| 57 | Pintura de Losas a la Cal - incluye mat + MDO | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 18.649 | 48,78 | 16.411 | 800.529 | -2.238 | -12,00% |
| 58 | Provisión y colocación Vidrios crudos es. 4mm | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 178.679 | 0,59 | 157.238 | 92.770 | -21.441 | -12,00% |
| 59 | Provisión y colocación de focos bajo consumo 85w | UNI | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 90.911 | 6 | 80.002 | 480.012 | -10.909 | -12,00% |
| 60 | Limpieza Final de la obra | M2 | LBB CONSTRUCCIONES | PY | 7.925 | 219 | 6.974 | 1.527.306 | -951 | -12,00% |
| | **TOTAL** | | | | | | | **82.573.479** | | |

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Bavera Cousirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE