*" SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870 "*

**COMANDO DE LA FUERZA AEREA**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**CONTRATACIÓN DIRECTA FAP Nº 51/2020 "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES (IBA)". ID Nº 385.252.**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

| LOTE Nº 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUESTO DE GUARDIA ACCESO AEROPUERTO IBA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES: | | | | | RF CONSTRUCCIONES | | ING DIEGO SZKLAKIERVICZ | | ESTUDIO GR S.A. | | AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A. | |
| Ítem | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de Medida | Presentación | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | Confeccion de Cartel de Obra | 1 | M2 | Eventos | 676.480 | 676.480 | 800.000 | 800.000 | 634.200 | 634.200 | 692.546 | 692.546 |
| 2 | Demolicion de techo existente | 45 | M2 | Eventos | 22.500 | 1.012.500 | 25.000 | 1.125.000 | 21.140 | 951.300 | 23.084 | 1.038.780 |
| 3 | Demolicion de aberturas | 14 | UN1 | Eventos | 45.000 | 630.000 | 50.000 | 700.000 | 42.280 | 591.920 | 46.169 | 646.366 |
| 4 | Demilicion de muro 0,30 | 5 | M2 | Eventos | 22.500 | 112.500 | 25.000 | 125.000 | 21.140 | 105.700 | 23.084 | 115.420 |
| 5 | Demilicion de revoques | 20 | M2 | Eventos | 13.500 | 270.000 | 15.000 | 300.000 | 12.684 | 253.680 | 13.851 | 277.020 |
| 6 | Viga Inferior de HoAo 0,20x0,40 | 3 | M3 | Eventos | 2.240.000 | 6.720.000 | 2.300.000 | 6.900.000 | 2.114.000 | 6.342.000 | 2.308.487 | 6.925.461 |
| 7 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 | 4 | M2 | Eventos | 169.000 | 676.000 | 200.000 | 800.000 | 158.550 | 634.200 | 173.137 | 692.548 |
| 8 | Mamposteria de elevacion de 0,15 | 30 | M2 | Eventos | 90.000 | 2.700.000 | 100.000 | 3.000.000 | 84.560 | 2.536.800 | 92.339 | 2.770.170 |
| 9 | Escalera metalica (13 escalon en caracol) | 1 | UN1 | Eventos | 3.700.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.468.000 | 3.468.000 | 3.787.056 | 3.787.056 |
| 10 | Techo de Chapa trapezoidal tipo sandwich con nucleo aislante termico y con estructura metalica | 25 | M2 | Eventos | 320.000 | 8.000.000 | 350.000 | 8.750.000 | 317.100 | 7.927.500 | 346.273 | 8.656.825 |
| 11 | ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de marco de 0,80, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras) | 1 | UN1 | Eventos | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.057.000 | 1.057.000 | 1.154.244 | 1.154.244 |
| 12 | ProvisiÃ³n y colocaciÃ³n de marco de 0,70, con puerta placa(incluye herrajes y cerraduras) | 1 | UN1 | Eventos | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.057.000 | 1.057.000 | 1.154.244 | 1.154.244 |
| 13 | ProvisiÃ³n y colocacion de ventanas tipo blindex (1,20 x 0,40) PB | 1 | UN1 | Eventos | 420.000 | 420.000 | 450.000 | 450.000 | 369.950 | 369.950 | 403.985 | 403.985 |
| 14 | Provicion y colocacion de ventana de vidrio templado de 8mm (2,85x1,05) PB | 1 | UN1 | Eventos | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.744.050 | 1.744.050 | 1.904.503 | 1.904.503 |
| 15 | Provicion y colocacion de ventana de vidrio templado de 8mm (2,12x1,05) PB | 2 | UN1 | Eventos | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.650.000 | 3.300.000 | 1.294.825 | 2.589.650 | 1.413.949 | 2.827.898 |
| 16 | Revoque exterior | 42 | M2 | Eventos | 36.000 | 1.512.000 | 42.000 | 1.764.000 | 35.938 | 1.509.396 | 39.244 | 1.648.248 |
| 17 | Revoque interior | 50 | M2 | Eventos | 33.000 | 1.650.000 | 40.000 | 2.000.000 | 33.824 | 1.691.200 | 39.935 | 1.996.750 |
| 18 | Revoque impermeable | 11 | M2 | Eventos | 34.000 | 374.000 | 38.000 | 418.000 | 31.710 | 348.810 | 34.627 | 380.897 |
| 19 | Azulejo (Incluye guarda) | 11 | M2 | Eventos | 93.000 | 1.023.000 | 100.000 | 1.100.000 | 84.560 | 930.160 | 92.339 | 1.015.729 |
| 20 | Contrapiso de 10cm (1/4:1:4:6) | 3 | M2 | Eventos | 34.400 | 103.200 | 38.000 | 114.000 | 31.710 | 95.130 | 34.627 | 103.881 |
| 21 | Carpeta regularizacion | 3 | M2 | Eventos | 34.400 | 103.200 | 38.000 | 114.000 | 31.710 | 95.130 | 34.627 | 103.881 |
| 22 | Piso ceramico esmaltado | 17 | M2 | Eventos | 95.000 | 1.615.000 | 110.000 | 1.870.000 | 95.130 | 1.617.210 | 103.882 | 1.765.994 |
| 23 | Zocalo h=0,10 | 15 | ml | Eventos | 33.000 | 495.000 | 35.000 | 525.000 | 31.710 | 475.650 | 34.627 | 519.405 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Provicion y colocacion de artefacto sanitario (1 Inodoros con cisterna alta, 1 duchas y 1 lavatorios - accesorios metalicos y griferia metalica, botiquin pbc) | 1 | GL | Eventos | 225.000 | 225.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.114.000 | 2.114.000 | 2.308.487 | 2.308.487 |
| 25 | DesagÃ¼e Cloacal | 1 | GL | Eventos | 650.000 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 528.500 | 528.500 | 577.121 | 577.121 |
| 26 | Registro 30x30x30cm | 1 | UNI | Eventos | 390.000 | 390.000 | 420.000 | 420.000 | 369.950 | 369.950 | 403.985 | 403.985 |
| 27 | Camara Septica (1x1.60x1.20) | 1 | UNI | Eventos | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.171.000 | 3.171.000 | 3.462.732 | 3.462.732 |
| 28 | Sistema de Agua FrÃ-a | 1 | GL | Eventos | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 634.200 | 634.200 | 692.546 | 692.546 |
| 29 | Coneccion al sistema de agua potable (C=3/4) | 60 | ml | Eventos | 28.000 | 1.680.000 | 30.000 | 1.800.000 | 26.425 | 1.585.500 | 28.856 | 1.731.360 |
| 30 | Tablero seccional | 1 | UNI | Eventos | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.128.000 | 1.128.000 | 1.057.000 | 1.057.000 | 1.154.244 | 1.154.244 |
| 31 | Artefactos de iluminaciÃ³n | 9 | UNI | Eventos | 220.000 | 1.980.000 | 240.000 | 2.160.000 | 211.400 | 1.902.600 | 230.848 | 2.077.632 |
| 32 | Boca de luz y toma | 15 | UNI | Eventos | 135.000 | 2.025.000 | 150.000 | 2.250.000 | 126.840 | 1.902.600 | 138.509 | 2.077.635 |
| 33 | Circuito independiente (Ducha y AA) | 2 | UNI | Eventos | 338.340 | 676.680 | 400.000 | 800.000 | 317.100 | 634.200 | 346.273 | 692.546 |
| 34 | Pintura al latex interior con enduido | 76 | M2 | Eventos | 30.000 | 2.280.000 | 30.000 | 2.280.000 | 26.425 | 2.008.300 | 28.856 | 2.193.056 |
| 35 | Pintura al latex exterior con enduido | 96 | M2 | Eventos | 35.000 | 3.360.000 | 35.000 | 3.360.000 | 31.710 | 3.044.160 | 34.627 | 3.324.192 |
| 36 | Pintura de abertura | 7 | M2 | Eventos | 33.800 | 236.600 | 35.000 | 245.000 | 31.710 | 221.970 | 34.627 | 242.389 |
| 37 | Limpieza final de obra con acarreo de escombros | 1 | GL | Eventos | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.140.729 | 1.140.729 | 1.245.676 | 1.245.676 |
| 38 | Techo de Chapa trapezoidal tipo sandwich con nucleo aislante termico y con estructura metalica | 18 | M2 | Eventos | 320.000 | 5.760.000 | 350.000 | 6.300.000 | 317.100 | 5.707.800 | 346.273 | 6.232.914 |
| 39 | Reparacion de estructura metalica Chapa de NÂ° 20, terminacion con pintura antioxido | 4 | M2 | Eventos | 320.000 | 1.280.000 | 350.000 | 1.400.000 | 317.100 | 1.268.400 | 346.273 | 1.385.092 |
| 40 | Provicion y colocacion de ventana de vidrio templado de 8mm (1,35X0,90) PA | 4 | UNI | Eventos | 800.000 | 3.200.000 | 900.000 | 3.600.000 | 739.900 | 2.959.600 | 807.971 | 3.231.884 |
| 41 | Provicion y colocacion de ventana de vidrio templado de 8mm (0,45X0,90) PA | 4 | UNI | Eventos | 350.000 | 1.400.000 | 380.000 | 1.520.000 | 317.100 | 1.268.400 | 346.273 | 1.385.092 |
| 42 | Carpeta regularizacion | 7 | M2 | Eventos | 34.000 | 238.000 | 38.000 | 266.000 | 31.710 | 221.970 | 34.627 | 242.389 |
| 43 | Piso ceramico esmaltado | 7 | M2 | Eventos | 101.000 | 707.000 | 110.000 | 770.000 | 95.130 | 665.910 | 103.882 | 727.174 |
| 44 | Zocalo h=0,10 | 12 | ml | Eventos | 34.000 | 408.000 | 35.000 | 420.000 | 31.710 | 380.520 | 34.627 | 415.524 |
| | **Total Lote N° 1** | | | | | **71.849.160** | | **80.374.000** | | **69.812.945** | | **76.385.521** |

**LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES INTENDENCIA**

| **OFERENTES:** | | | | | **RF CONSTRUCCIONES** | | **ING DIEGO SZKLAKIERVICZ** | | **ESTUDIO GR S.A.** | | **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio unitario (IVA incluídn)** | **Precio total** | **Precio unitarin (IVA incluído)** | **Precio tatal** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio uaitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | DemoliciÃ³n de mampasterÃ-a de 15 cm sin recuperaciÃ³n de ladrillos, con recuperaciÃ³n de aberturas y marcos.Retiro y disposiciÃ³n final de material de desecho. Limpieza de Obra. | 2 | M2 | Eventos | 30.000 | 60.000 | 34.000 | 68.000 | | | 27.846 | 55.692 |
| 2 | Demolicion de piso ceramico existente .ExcavaciÃ³n y limpieza de obra | 10 | M2 | Eventos | 11.000 | 110.000 | 12.000 | 120.000 | | | 10.101 | 101.010 |
| 3 | Demolicion de azulejos ,remocion y limpieza de obra | 42 | M2 | Eventos | 11.000 | 462.000 | 12.000 | 504.000 | | | 10.101 | 424.242 |
| 4 | CaÃ±eria de desague Pvc 100mm,incluye instalacion en terreno y o piso | 10 | m | Eventos | 26.000 | 260.000 | 29.500 | 295.000 | | | 24.161 | 241.610 |
| 5 | Provision y colocacion de lavatorio ceramico con pedestal.Incluye grifo metalico cromado ,conectores de agua y caÃ±eria de desague ,elementos de fijacion y otros accesorios .Pastinado y limpieza final | 2 | UNI | Eventos | 260.000 | 520.000 | 300.000 | 600.000 | | | 248.375 | 496.750 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Povision y colocacion de inodoro ceramico blanco con tapa de material plastico .Incluye sopapa,conectores de agua y caÃ±eria de desague ,elementos de fijacion y otros accesorios y limpieza final | 2 | UNI | Eventos | 400.000 | 800.000 | 450.000 | 900.000 | | 343.980 | 687.960 |
| 7 | Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico .Incluye conectores de agua y caÃ±eria de bajada ,elementos de fijacion y otros accesorios y limpieza final | 2 | UNI | Eventos | 110.000 | 220.000 | 140.000 | 280.000 | | 105.924 | 211.848 |
| 8 | Provision e instalacion de caÃ±eria para agua en pvc de 1/2 .Incluye coneccion simple,doble ,coneccion en t y coneccion en L.Embutida en mamposteria o piso | 20 | m | Eventos | 11.000 | 220.000 | 11.000 | 220.000 | | 9.187 | 183.740 |
| 9 | Provision e instalacion de canilla o grifo metalico con punta de mangera de 1/2 ,instalados con conectores metalicos | 2 | UNI | Eventos | 65.000 | 130.000 | 78.000 | 156.000 | | 59.328 | 118.656 |
| 10 | Provision e instalacion de canillas o grifos metalicos 1/2 cromados para lavatorio .Incluye colocacion ,conectores de agua ,arandelas de goma,etc | 2 | UNI | Eventos | 65.000 | 130.000 | 80.000 | 160.000 | | 59.978 | 119.956 |
| 11 | Provision e instalacion de llave de paso 1/2 cromados de buena calidad .Incluye colocacion ,union doble y desmonte del existente | 2 | UNI | Eventos | 62.000 | 124.000 | 68.000 | 136.000 | | 51.968 | 103.936 |
| 12 | Registro de desague 40x40 con tapa de hormigon | 1 | UNI | Eventos | 320.000 | 320.000 | 400.000 | 400.000 | | 324.517 | 324.517 |
| 13 | Provision e instalacion de equipos de iluminacion .Apliques tipo Panel De Adosar circular led de 18 watts.Incluye instalacion de accesorios | 2 | UNI | Eventos | 60.000 | 120.000 | 68.000 | 136.000 | NO COTIZA | 51.870 | 103.740 |
| 14 | Bocas de luz .Provision e instalacion de cables de 2 y 1 mm2 con long promedio de 20m ,caja de conexiÃ³n y toma corriente mas tapa ,electroducto 3/4,mano de obra ,accesorios de instalacion | 4 | UNI | Eventos | 90.000 | 360.000 | 105.500 | 422.000 | | 78.864 | 315.456 |
| 15 | Puerta 0,7x2,1 con contramarco de yvyra pyta | 1 | UNI | Eventos | 550.000 | 550.000 | 370.000 | 370.000 | | 280.191 | 280.191 |
| 16 | ColocaciÃ³n de puertas de vidrio templado 10 mm, incluye herrajes, manija, cerradura y montaje. | 1,47 | M2 | Eventos | 62.000 | 91.140 | 710.000 | 1.043.700 | | 529.619 | 778.540 |
| 17 | Ventana vidrio templado 8 mm., en mamposterÃ-a, con perfilerÃ-a de aluminio, herrajes, cerradura, Mano de obra. | 1,125 | M2 | Eventos | 600.000 | 675.000 | 477.000 | 536.625 | | 355.446 | 399.877 |
| 18 | Mamposteria de elevaciÃ³n, ladrillo comun 0,15Cm, visto/enrrazado. Mezcla 1:2:8 | 13 | M2 | Eventos | 90.000 | 1.170.000 | 120.000 | 1.560.000 | | 91.997 | 1.195.961 |
| 19 | ConstrucciÃ³n de piso nuevo ceramico de 40cm x 40 cm. ExcavaciÃ³n y relleno segÃºn el caso, murito y contrapiso, carpeta de regularizaciÃ³n, ColocaciÃ³n de piso ceramico | 11 | M2 | Eventos | 110.000 | 1.210.000 | 125.000 | 1.375.000 | | 96.648 | 1.063.128 |
| 20 | Revoque de arena cemento y cal e hidrÃ³fugo, previo azotado con arena cemento (1;3): Retiro y disposiciÃ³n final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros. | 130,70 | M2 | Eventos | 29.000 | 3.790.300 | 32.000 | 4.182.400 | | 23.961 | 3.131.703 |
| 21 | colocacion de azulejos ,pastinado de rendijas .Limpieza de obra | 42 | M2 | Eventos | 90.000 | 3.780.000 | 63.000 | 2.646.000 | | 47.196 | 1.982.232 |
| 22 | Pintura de pared interior con material latex: | 17 | M2 | Eventos | 25.000 | 425.000 | 39.000 | 663.000 | | 29.761 | 505.937 |
| 23 | Pintura sintetica color marron tabaco ,con pincel de cerdas de buena calidad ,aplicada min 2 manos | 8 | M2 | Eventos | 25.000 | 200.000 | 34.500 | 276.000 | | 25.734 | 205.872 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Pinturado de todas las paredes hechas en carton yeso con material acrilico lavable (color a eleccion del cliente ),previo lijado y masillado donde se requiera. | 12 | M2 | Eventos | 85.000 | 1.020.000 | 100.000 | 1.200.000 | | | 77.861 | 934.332 |
| 25 | "Aprovicionamiento y colocacion de pared en yeso acartonado con estructura reforzada de 70mm(montantes y soleras),separadas 40cm .Dimensiones:2600 x 1200 mm Espesor:9.5mm TerminaciÃ³n lisa y continua.Limpieza de obra " | 12 | M2 | Eventos | 170.000 | 2.040.000 | 190.000 | 2.280.000 | | | 143.325 | 1.719.900 |
| **Total Lote N° 2** | | | | | | **18.787.440** | | **20.529.725** | | | | **15.686.785** |

**LOTE N° 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES COMANDANCIA**

| **OFERENTES:** | | | | | **RF CONSTRUCCIONES** | | **ING DIEGO SZKLAKIERVICZ** | | **ESTUDIO GR S.A.** | | **AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitarin (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitarin (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluídn)** | **Precio total** |
| 1 | Camara septica nueva (1mx1.6mx1,2m)incluye excavaciones ,revoques con hidrofugo,tapa de hormigon | 1 | UNI | Eventos | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.495.312 | 1.495.312 | | | 1.113.328 | 1.113.328 |
| 2 | Pozo ciego nuevo de 1,5m de diamentrn x 3m .Profundidad incluye excabacion,mamposteria,revoques,tapa de hormigon armado,refistro de inspeccion | 1 | UNI | Eventos | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.231.495 | 3.231.495 | | | 2.405.995 | 2.405.995 |
| 3 | Registro de 40x40 cm con tapa de hormigon | 1 | UNI | Eventos | 340.000 | 340.000 | 424.859 | 424.859 | | | 316.327 | 316.327 |
| 4 | CaÃ±eria de desague Pvc 100mm,incluye instalacion en terreno y o piso | 20 | UNI | Eventos | 27.000 | 540.000 | 34.832 | 696.640 | | | 25.934 | 518.680 |
| 5 | Provision y colocacion de lavatorio eeramico con pedestal.Incluye grifo metalico cromado ,conectores de agua y caÃ±eria de desague ,elementos de fijacion y otros accesorios .Pastinado y limoieza final | 1 | UNI | Eventos | 280.000 | 280.000 | 339.826 | 339.826 | | | 253.016 | 253.016 |
| 6 | Povision y colocacion de inodoro ceramico blaneo con tapa de material plastico .Incluye sopapa,conectores de agua y caÃ±eria de desague ,elementos de fijacion y otros accesorios y limpieza final | 1 | UNI | Eventos | 350.000 | 350.000 | 451.000 | 451.000 | | | 335.790 | 335.790 |
| 7 | Provision y colocacion de cisterna alta de material plastico .Incluye conectores de agua y caÃ±eria de bajada ,elementos de fijacion y otros accesorios y limpieza final | 1 | UNI | Eventos | 100.000 | 100.000 | 142.266 | 142.266 | | | 105.924 | 105.924 |
| 8 | Provision e instalacion de caÃ±eria para agua en pvc de 1/2 ".Incluye coneccion simple,doble ,coneccion en t y coneccion en L.Embutida en mamposteria o piso | 10 | UNI | Eventos | 10.000 | 100.000 | 11.972 | 119.720 | | | 8.914 | 89.140 |
| 9 | Provision e instalacion de canilla o grifo de plastico de 1/2" ,instalados con conectores metalicos | 1 | UNI | Eventos | 56.000 | 56.000 | 76.016 | 76.016 | | | 56.598 | 56.598 |
| 10 | Provision e instalacion de canillas o grifos de 1/2" de plastico para lavatorio .Incluye colocacion ,conectores de agua ,arandelas de goma,etc | 1 | UNI | Eventos | 56.000 | 56.000 | 76.890 | 76.890 | | | 57.248 | 57.248 |
| 11 | Provision e instalacion de llave de paso 1/2" eromada de buena calidad .Incluye colocacion ,union doble y desmonte del existente | 1 | UNI | Eventos | 65.000 | 65.000 | 66.132 | 66.132 | | | 49.238 | 49.238 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | "Aprovicionamiento y colocacion de pared en yeso acartonado con estructura reforzada de 70mm(montantes y soleras),separadas 40cm .Dimensiones.2600 x 1200 mm Espesor:9.5mm TerminaciÃ³n lisa y continua.Limpieza de obra " | 35 | M2 | Eventos | 170.000 | 5.950.000 | 194.332 | 6.801.620 | NO COTIZA | 144.689 | 5.064.115 |
| 13 | Mamposteria de elevaciÃ³n, ladrillo comun 0,15Cm, visto/enrrazado. Mezcla 1:2:8 | 14 | M2 | Eventos | 100.000 | 1.400.000 | 123.560 | 1.729.840 | | 91.997 | 1.287.958 |
| 14 | ConstrucciÃ³n de piso nuevo ceramico de 40cm x 40 cm. ExcavaciÃ³n y relleno segÃ°n el caso, murito y contrapiso, carpeta de regularizaciÃ³n, ColocaciÃ³n de piso ceramico | 3,75 | M2 | Eventos | 110.000 | 412.500 | 93.880 | 352.050 | | 69.899 | 262.121 |
| 15 | Revoque de arena cemento y cal e hidrÃ³fugo, previo azotado con arena cemento (1;3): Retiro y disposiciÃ³n final de material de desecho. Limpieza de Obra. Aplicable a muros. | 28 | M2 | Eventos | 29.000 | 812.000 | 32.181 | 901.068 | | 23.961 | 670.908 |
| 16 | colocacion de azulejos ,pastinado de rendijas .Limpieza de obra | 18,00 | M2 | Eventos | 90.000 | 1.620.000 | 61.556 | 1.108.008 | | 45.831 | 824.958 |
| 17 | Puerta 0,7x2,1 con contramarco de yvyra pyta | 1 | UNI | Eventos | 550.000 | 550.000 | 376.324 | 376.324 | | 280.191 | 280.191 |
| 18 | ColocaciÃ³n de puertas de vidrio templado 10 mm, incluye herrajes, freno, manija, cerradura y montaje. | 4 | M2 | Eventos | 770.000 | 3.080.000 | 784.666 | 3.138.664 | | 584.220 | 2.336.880 |
| 19 | Provision e instalacion de ventana balancÃ-n con vidrio de 0,4 mts x 0,6mts | 1 | UNI | Eventos | 280.000 | 280.000 | 417.796 | 417.796 | | 311.068 | 311.068 |
| 20 | Provision e instalacion de equipos de iluminacion .Apliques tipo Panel De Adosar circular led de 18 watts.Incluye instalacion de accesorios | 1 | UNI | Eventos | 60.000 | 60.000 | 69.650 | 69.650 | | 51.870 | 51.870 |
| 21 | Bocas de luz .Provision e instalacion de cables de 2 y 1 mm2 con long promedio de 20m ,caja de conexiÃ³n y toma corriente mas tapa ,electroducto 3/4",mano de obra ,accesorios de instalacion | 2 | UNI | Eventos | 90.000 | 180.000 | 105.900 | 211.800 | | 78.864 | 157.728 |
| 22 | Extenciones hasta caja principal | 20 | ml | Eventos | 52.000 | 1.040.000 | 66.000 | 1.320.000 | | 49.140 | 982.800 |
| 23 | Pintura de pared interior con material latex | 12 | M2 | Eventos | 25.000 | 300.000 | 38.100 | 457.200 | | 28.396 | 340.752 |
| 24 | Pintura de pared interior con material latex | 20 | M2 | Eventos | 25.000 | 500.000 | 38.100 | 762.000 | | 28.396 | 567.920 |
| 25 | Pinturado de todas las paredes hechas en carton yeso con material acrilico lavable (color a eleccion del cliente ),previo lijado y masillado donde se requiera. | 35 | M2 | Eventos | 85.000 | 2.975.000 | 104.500 | 3.657.500 | | 77.861 | 2.725.135 |
| | **Total Lote N° 3** | | | | | **24.946.500** | | **28.423.676** | | | **21.165.688** |

**MIGUEL ÁNGEL CHENA LATERZA**
**SA TEC - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**MÁXIMO GALVÁN ORTIZ**
**SOP MAM - MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACIÓN**

**MARÍA BELÉN JARA LOVERA**
**TTE 1° PAM - PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACIÓN**