ANEXO B 02 06

CONTRATACION DIRECTA N° 058/2017: REACONDICIONAMIENTO GENERAL DE LA U.S.P - BARRIO RESISTENCIA - ID N° 335,455

Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Relación de Medida	AVILAS CONSTRUCCIONES				
					Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	MONTO TOTAL
1	72121601-002	PREPARACION DE OBRA	GL	1	[illegible]	[illegible]	1		-
1.1		Remoción de capa de cemento asfalto y equipales	M2	1	[illegible]	[illegible]	19	33.084	628.596
1.2		Demolición de muro de 0,15 para abertura	M2	1	[illegible]	[illegible]	9,00	14.479	130.311
1.3		Mejorado	M2	1	[illegible]	[illegible]	24,00	9.773	234.552
1.4		Desmontaje de artefactos sanitarios	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	1.796.291	1.796.291
2	72131601-004	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1	-	-
2.1		Cimiento de [illegible]	M3	1	[illegible]	[illegible]	6,1	414.157	2.526.336
2.2		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	9,2	198.819	625.638
2.3		[illegible]	Ml	1	[illegible]	[illegible]	25,3	31.496	796.379
2.4		Muro de 0,15 ladrillo común	M2	1	[illegible]	[illegible]	81	88.049	7.131.969
2.5		Encadenado inferior y superior	M3	1	[illegible]	[illegible]	2	1.700.143	3.400.286
3	72121601-007	TECHO	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	-	-
3.1		Impermeabilización de tejas existentes y colocación de [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	19,00	86.107	1.636.036
3.2		Tejado de Tejas nuevas	M2	1	[illegible]	[illegible]	31,00	210.266	6.378.240
4	72131601-008	REVOCADO	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	-	
4.1		Revoque de paredes interior y exterior a una capa (impermeabilizado)	M2	1	[illegible]	[illegible]	200,00	25.389	5.077.800
4.2		Revoque de [illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	20,00	20.051	401.020
5	72131601-010	ABERTURAS	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00		-
5.1		Puerta [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	3,00	919.304	2.757.912
5.2		Puerta [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	1.297.660	1.297.660
5.3		Puerta [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	1.115.680	1.115.680
5.4		Provisión de puerta [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	321.676	321.676
6.0		Revoque [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	5,00	330.676	1.653.380
6	72102600-004	VIDRIOS	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00		-
6.1		Vidrio [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	5,00	170.183	850.915
6.2		Templado de [illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	3,00	721.698	2.165.094
7	72102304-002	INSTALACIONES SANITARIAS	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	-	-
7.1		Cisterna nueva	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	61.814	61.814
7.2		[illegible] de pérdida de agua en Cisterna [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	93.723	93.723
7.3		Tapa nueva	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	79.085	79.085
7.4		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	117.692	117.692
7.5		[illegible] de Pileta	M2	1	[illegible]	[illegible]	5,00	85.920	429.600
7.6		[illegible] de Agua Fría interior	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	350.601	350.601
7.7		[illegible] Caliente interior	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	401.965	401.965
7.8		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	448.147	448.147
7.9		Conexión de Agua	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	318.671	318.671
7.10		PA Tiene [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	3.967.901	3.967.901
7.11		Conexión [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	2.493.252	2.493.252
7.12		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	129.461	129.461
7.13		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	[illegible]	469.862
7.14		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	300.790	300.790
7.15		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	30.989	30.989
7.16		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	60.868	60.868
7.17		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	1,00	240.126	240.126

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU

7.9		[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	162.101	162.101
8	72100808.005	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	-	
8.1		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	16,00	68.377	1.094.032
8.2		Piso Cerámico	M2	1	[illegible]	[illegible]	53,00	81.424	4.315.472
9.3		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	27,00	80.762	2.180.574
9.4		[illegible]	ML	1	[illegible]	[illegible]	50,00	27.076	1.353.800
9.5		Cerámicos	M2	1	[illegible]	[illegible]	53,00	35.467	1.879.751
9	72121601-001	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00		-
9.1		Preparación de [illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	7,00	95.310	666.170
9.2		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	15,00	119.624	1.794.112
9.3		Tablero Termoplast	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	650.611	650.611
9.4		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	2,00	80.065	160.130
9.5		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	5,00	160.260	801.300
9.6		[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	12,00	33.704	396.448
10	72101601-012	[illegible]	M4	1	[illegible]	[illegible]	1,00		
10.1		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	400,00	21.003	8.401.200
10.2		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	8,00	33.050	264.400
10.3		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	23,00	22.937	527.551
10.4		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	55,00	25.056	1.378.080
10.5		[illegible]	M2	1	[illegible]	[illegible]	35,00	22.665	793.275
11	72100808.999	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	149.727	149.727
12	72101601.010	[illegible]	GL	1	[illegible]	[illegible]	1,00	899.888	899.888
								TOTAL	61.678.848