DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	SANTA MARIA INGENIERIA		CALDETEC	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	21	1.780.000	37.380.000	1.709.650	35.902.650
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	13	1.480.000	19.240.000	1.455.863	18.926.219
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	42	1.350.000	56.700.000	1.373.363	57.681.246
4	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	Un.	76	125.000	9.500.000	60.000	4.560.000
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT P - Pasante con tres aisladores perno recto polimericos.	Un.	4	165.000	660.000	300.000	1.200.000
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	Un.	11	165.000	1.815.000	90.000	990.000
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 3.	Un.	5	185.000	925.000	90.000	450.000
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	Un.	6	140.000	840.000	105.000	630.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	Un.	1	148.500	148.500	90.000	90.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	Un.	2	145.000	290.000	90.000	180.000
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT 12 - Trancision	Un.	6	335.000	2.010.000	90.000	540.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Un.	290	15.000	4.350.000	52.500	15.225.000
13	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	Un.	5	550.000	2.750.000	105.000	525.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPSFT 1-DH - Montaje de estructura Seccionadores con descargadores.	Un.	4	345.000	1.380.000	180.000	720.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Un.	31	125.000	3.875.000	90.000	2.790.000
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas	Un.	6	350.000	2.100.000	60.000	360.000
17	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	Un.	17	680.000	11.560.000	105.000	1.785.000
18	Montaje de estructura para Acometida tipo EPACOTRI	Un.	10	220.000	2.200.000	120.000	1.200.000
19	Montaje de estructura para Acometida tipo EPACOUSU	Un.	9	220.000	1.980.000	120.000	1.080.000
20	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	m.	3.923	19.500	76.498.500	18.000	70.614.000
21	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 70 mm² (incluye el flechado). (**)	m.	225	15.000	3.375.000	15.000	3.375.000
22	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	m.	4.148	1.980	8.213.040	4.500	18.666.000
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	4	185.000	740.000	90.000	360.000
24	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	Un.	9	2.250.000	20.250.000	450.000	4.050.000
25	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	4	1.650.000	6.600.000	225.000	900.000
26	Tendido de un conductor BT preensamblado de hasta 3x70 + 1x150 mm². Aa. (**)	m.	1.011	2.100	2.123.100	12.000	12.132.000
27	Montaje de una estructura preensamblada de BT de todo tipo	Un.	55	35.000	1.925.000	60.000	3.300.000
28	Montaje de Puesta a Tierra en BT	Un.	13	350.000	4.550.000	90.000	1.170.000
29	Montaje de AP de todo tipo	Un.	46	90.000	4.140.000	180.000	8.280.000
30	Retiro de poste de acero de 12 m.	Uni.	5	200.000	1.000.000	180.000	900.000
31	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Uni.	13	250.000	3.250.000	195.000	2.535.000
32	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Uni.	6	280.000	1.680.000	225.000	1.350.000
33	Retiro de poste de acero de 9 m.	Uni.	15	150.000	2.250.000	150.000	2.250.000
34	Retiro de poste de acero de 7,5 m.	Uni.	2	150.000	300.000	150.000	300.000
35	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Uni.	4	150.000	600.000	180.000	720.000
36	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Uni.	11	150.000	1.650.000	180.000	1.980.000
37	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Uni.	3	200.000	600.000	225.000	675.000
38	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	Uni.	4	150.000	600.000	180.000	720.000
39	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	m.	3.432	500	1.716.000	600	2.059.200
40	Retiro de un conductor desnudo desde 96 mm² hasta 150 mm². Aa. (*)	m.	8.406	800	6.724.800	975	8.195.850
41	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	m.	981	1.500	1.471.500	4.500	4.414.500
42	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	59	30.000	1.770.000	45.000	2.655.000
43	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	60	35.000	2.100.000	45.000	2.700.000
44	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4	Uni.	1	35.000	35.000	45.000	45.000
45	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS 2.	Uni.	2	95.000	190.000	45.000	90.000
46	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA 2, sin anclaje.	Uni.	2	100.000	200.000	45.000	90.000
47	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Uni.	22	140.000	3.080.000	45.000	990.000
48	Retiro de Alumbrado Público de todo Tipo	Uni.	42	75.000	3.150.000	45.000	1.890.000
49	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Uni.	41	25.000	1.025.000	45.000	1.845.000
50	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Un.	47	18.500	869.500	6.600	310.200
51	Arandela lisa cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	Un.	738	2.250	1.660.500	2.025	1.494.450
52	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y	Un.	276	9.800	2.704.800	8.700	2.401.200
53	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	Un.	22	11.000	242.000	9.000	198.000
54	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	Un.	92	3.950	363.400	9.000	828.000
55	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	1	48.500	48.500	45.000	45.000
56	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	67	68.900	4.616.300	97.500	6.532.500
57	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	12	4.500	54.000	4.500	54.000
58	Guardacabo retención para línea protegida de 3/8"	Un.	156	25.500	3.978.000	45.000	7.020.000
59	Guardacabo retención reforzado para mensajero	Un.	47	21.500	1.010.500	45.000	2.115.000
60	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	Un.	63	145.000	9.135.000	180.000	11.340.000
61	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	Un.	13	95.000	1.235.000	135.000	1.755.000
62	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	135	15.500	2.092.500	15.000	2.025.000
63	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	Un.	36	18.000	648.000	19.500	702.000
64	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	Un.	69	18.000	1.242.000	22.500	1.552.500
65	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	Un	21	2.650.000	55.650.000	3.192.000	67.032.000
66	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	Un.	13	1.650.000	21.450.000	1.800.000	23.400.000
67	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Un.	42	1.300.000	54.600.000	1.500.750	63.031.500
68	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	21	52.800	1.108.800	37.500	787.500
69	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Un.	24	52.000	1.248.000	66.600	1.598.400
	TOTAL				**485.467.240**		**498.308.915**

Arnaldo Ruiva
de Contrataciones Públicas
DCP - UOC - ANDE