					OFERENTES			
					STAR SHOP		SERAFINI	
Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**						
		Replanteo y marcación	gl	1	100.000	100.000	150.000	150.000
		Relleno y compactacion	gl	1	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
		Readecuacion de muro p/escalones	gl	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
		Cartel de obra	gl.	1	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
2	72131601-003	**CIMIENTO**				0		0
		Cimiento de Hº de cascotes	m3	157,3	210.000	33.033.000	215.000	33.819.500
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				0		0
		Mampost. de nivelacion de 0,30	m2	157,3	85.000	13.370.500	90.000	14.157.000
4	72131601-009	**PISOS Y CONTRAPISOS**				0		0
		De hormigon de cascote	m2	524,00	17.000	8.908.000	19.000	9.956.000
		Piso de mosaico granitico	m2	524,00	80.000	41.920.000	85.000	44.540.000
		VARIOS.				0		0
5	70111713-998	Bancos de madera c/estructuras metálicas	Unid.	40,00	500.000	20.000.000	480.000	19.200.000
6	70111713-997	Provision y colocacion de faroles	Unid.	13,00	1.200.000	15.600.000	1.500.000	19.500.000
7	72131601-005	Mamposteria para canteros de ladrillo visto de 0,50m altura com pergolado metalico pintado y plantas ornamentales	Unid.	5,00	2.000.000	10.000.000	2.500.000	12.500.000
		PARQUE				0		0
8	70111713-999	Juegos Infantiles de madera tipo caranda`y	gl.	1,00	12.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
9	72131601-013	**LIMPIEZA**				0		0
		Limpieza final	gl.	1,00	200.000	200.000	300.000	300.000
		SUB TOTAL			Total	161.431.500	Total	171.622.500
CONSTRUCION TINGLADO PARA CAPILLA								
10	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**						
		Replanteo y reparación	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Relleno y nivelación de tierra	gl	1	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
		Cartel de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
11	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0		0
		Zapata de Hº Aº (1,20x1,20x0,50)	m3	8,9	1.500.000	13.350.000	1.000.000	8.900.000
		Pilar de Hº Aº (15x30)	m3	3,24	1.350.000	4.374.000	1.000.000	3.240.000
		Vigas de fundación de Hº Aº (20x30)	m3	3,8	1.350.000	5.130.000	1.000.000	3.800.000
		Vigas cadena de Hº Aº superior	m3	7	1.350.000	9.450.000	1.000.000	7.000.000
12	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				0		0
		Nivelación de 0,30 m con ladrillos huecos laminados comunes	m2	20	80.000	1.600.000	90.000	1.800.000
		Elevación de 0,15 m con ladrillos huecos laminados	m2	240	80.000	19.200.000	85.000	20.400.000
		Mampostieria de ladrillos p/ campanario	m2	33	80.000	2.640.000	80.000	2.640.000
13	72131601-006	**AISLACION**						0
		Aislación horizontal con asfalto	ml.	80	13.000	1.040.000	15.000	1.200.000
14	72131601-008	**REVOQUE**				0		0
		Revoque de paredes interiores	m2	240	18.000	4.320.000	20.000	4.800.000
15	72131601-007	**TECHO**				0		0
		Techos de chapa zinc galvanizados onduladas sobre estructura metalica	m2	215	142.000	30.530.000	150.000	32.250.000
16	72131601-009	**PISO**				0		0
		Piso ceramico con carpeta	m2	200	80.000	16.000.000	70.000	14.000.000
		Guarda Obra de baldoson de H° A° c/ contrapiso	m2	96	80.000	7.680.000	70.000	6.720.000
17	72131601-001	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				0		0
		Instalación electrica completo (desde la acometida, medidor, luces y tomas con cables de 2mmy4mm, fluorescentes de 2 elementos y 4 wats, ventilador de techo (10unidades)	gl.	1	12.000.000	12.000.000	14.000.000	14.000.000
18	72131601-010	**ABERTURAS**				0		0
		Puertas metalicas	m2	24	250.000	6.000.000	300.000	7.200.000
		Ventana balancin	m2	41	250.000	10.250.000	300.000	12.300.000
19	72131601-012	**PINTURAS**				0		0
		Pared, interior, puertas y balancin	gl.	1	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000
20	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**						0
		Limpieza Final	gl.	1	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
		SUB TOTAL				158.564.000		156.050.000
		TOTAL OFERTADO				**319.995.500**		**327.672.500**

Abog. Carlos Antonio Bareiro
GOBERNADOR V DPTO. CAAGUAZU