LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 32/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

		PINTURERIA ALFRED DE BLANCA FLORA OCAMPO				JULIO CESAR GOMEZ				CONSTRUVIP DE PEDRO VILLALBA				CONSTRUCTORA SAN BLAS SRL			
Items	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	P.Unitario (IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)	Unidad de medida	Cantidad	P.Unitario (IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)	Unidad de medida	Cantidad	P.Unitario (IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)	Unidad de medida	Cantidad	P.Unitario (IVA Incluido)	P.Total (IVA Incluido)
1	REPARACION GENERAL DE ANDEN DE VERIFICACION DE MERCADERIAS DE IMPORTACIÓN	gl	1		187.891.350	gl	1		178.836.428	gl	1		167.916.300	gl	1		233.312.948
1.1	Remoción de artefactos sanitarios averiados o con vida útil cumplida: Inodoro, cisterna alta, jaboneras, portarrollo, mingitorios, lavamanos, llaves de paso, canillas, conexiones, etc	gl	1	2.000.000	2.000.000	gl	1	2.720.000	2.720.000	gl	1	1.142.000	1.142.000	gl	1	1.034.880	1.034.880
1.2	Reparación general de mesada en kitchinette, con remoción de pileta de lavar cubiertos y revestimientos de azulejos	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	952.000	952.000	gl	1	2.855.000	2.855.000	gl	1	689.920	689.920
1.3	Remoción de revestimiento de azulejos en sanitarios existentes	m2	24,92	15.000	373.800	m2	24,92	13.600	338.912	m2	24,92	5.710	142.293	m2	24,92	34.496	859.640
1.4	Remoción de piso cerámico en sanitarios existentes.	m2	4,8	20.000	96.000	m2	4,8	13.600	65.280	m2	4,8	5.710	27.408	m2	4,8	34.496	165.581
1.5	Remoción de revestimiento de azulejos en kitchinett existentes	m2	16,2	15.000	243.000	m2	16,2	13.600	220.320	m2	16,2	5.710	92.502	m2	16,2	34.496	558.835
1.6	Remoción de piso cerámico en kitchinett existentes	m2	5,4	15.000	81.000	m2	5,4	13.600	73.440	m2	5,4	5.710	30.834	m2	5,4	34.496	186.278
1.7	Remoción de pileta de acero inoxidable, conexiones, canilla y caños de descarga, llave de paso, averiados.	gl	1	200.000	200.000	gl	1	408.000	408.000	gl	1	285.500	285.500	gl	1	110.880	110.880
1.8	Provisión y utilización de camión atmosférico hasta desagotar por completo la cámara séptica existente, para su reparación	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	680.000	680.000	gl	1	2.055.600	2.055.600	gl	1	2.710.400	2.710.400
1.9	Reparación de registros cloacales existentes, reconstrucción de los mismos - 30x 30	unid.	4	300.000	1.200.000	unid.	4	408.000	1.632.000	unid.	4	137.040	548.160	unid.	4	399.920	1.599.680
1.10	Reparación de cámara séptica existente	unid.	1	1.000.000	1.000.000	unid.	1	1.360.000	1.360.000	unid.	1	285.500	285.500	unid.	1	1.581.679	1.581.679
1.11	Construcción de registro sifonado en kitchinett con desengrasador y conexión a cámara séptica nueva - 30 x 30	unid.	1	500.000	500.000	unid.	1	408.000	408.000	unid.	1	319.760	319.760	unid.	1	468.912	468.912
1.12	Construcción de cámara séptica nueva adicional (2,5x2,5x2,50), lindante a la existente incluida la conexión al pozo absorvente existente.Incluye todas las conexiones de todos los registros cloacles y sifonados existentes a la misma	unid.	1	2.000.000	2.000.000	unid.	1	4.760.000	4.760.000	unid.	1	1.142.000	1.142.000	unid.	1	4.848.782	4.848.782
1.13	Reparación general de tapas de hormigón armado de registros cloacales, cámaras y pozo colector existentes	unid.	1	500.000	500.000	unid.	1	1.360.000	1.360.000	unid.	1	137.040	137.040	unid.	1	1.660.243	1.660.243
1.14	Reparación general de aberturas de madera existentes con reposición de herrajes, cerraduras nuevas y pasadores . Puertas placas de 0,80*2,10	unid.	10	150.000	1.500.000	unid.	10	476.000	4.760.000	unid.	10	228.400	2.284.000	unid.	10	406.560	4.065.600

1.15	Reparación general de aberturas metálicas tipo balancín con reposición de vidrios de 3mm averiados u rotos	m2	36,48	200.000	7.296.000	m2	36,48	272.000	9.922.560	m2	36,48	171.300	6.249.024	m2	36,48	183.568	6.696.561
1.16	del Andén, retiro de escombros, preparación de base y reconstrucción del mismo con Hormigon armado de 5 cm de espesor. Fck = 180 kgr/cm2	ml	60	30.000	1.800.000	ml	60	108.800	6.528.000	ml	60	171.300	10.278.000	ml	60	166.998	10.019.880
1.17	averiado en plataforma de verificación del Andén. Hormigón armado e=10cm, malla ortogonal Ø8mm c/20cm. En zonas averiadas y bordes de verificación	m2	123,17	100.000	12.317.000	m2	123,17	122.400	15.076.008	m2	123,17	205.560	25.318.825	m2	123,17	148.702	18.315.625
1.18	Colocación de cantonera metálica abulonada y embutida en piso de hormigon de la plataforma y en el borde perimetral del andén de chapa doblada en "L" - 2"x2"x3mm	ml	60	100.000	6.000.000	ml	60	68.000	4.080.000	ml	60	68.520	4.111.200	ml	60	108.416	6.504.960
1.19	Revoque general de borde perimetral del Andén para colocación de tope, parachoques de PVC	m2	18	30.000	540.000	m2	18	40.800	734.400	m2	18	30.834	555.012	m2	18	42.134	758.412
1.20	Colocación de parachoques de PVC en borde perimetral	ml	60	150.000	9.000.000	ml	60	68.000	4.080.000	ml	60	137.040	8.222.400	ml	60	170.016	10.200.960
1.21	Remoción, reparación y reposición de malla separadora de tejido de alambres metálicos. Incluye sujección a piso de hormigón armado, reparación de sujetadores, caños, pintura anticorrosiva de caños y sujetadores. Malla ortogonal de 2"x2" con caños de hierro de 2".	m2	126	80.000	10.080.000	m2	126	68.000	8.568.000	m2	126	114.200	14.389.200	m2	126	76.384	9.624.384
1.22	Reparación de goteras en techo, con tapa poros, y cambio de chapas averiadas	m2	20	150.000	3.000.000	m2	20	20.400	408.000	m2	20	22.840	456.800	m2	20	170.016	3.400.320
1.23	Reparación general de canaletas y bajadas pluviales incluido pintura anticorrosiva	ml	270	80.000	21.600.000	ml	270	27.200	7.344.000	ml	270	45.680	12.333.600	ml	270	52.237	14.103.990
1.24	Reparación general de cenefa metálica en fachada oeste con remoción de chapas averiadas, rotas con posterior reposición, Incluye pintura anticorrosiva	m2	8	100.000	800.000	m2	8	408.000	3.264.000	m2	8	91.360	730.880	m2	8	65.296	522.368
1.25	Reacondicionamiento general del sistema lumínico del Andén. Incluye remoción y reposición de artefactos, luminarias averiadas, cambio de llaves termomagnéticas, mantenimiento general del tablero seccional electrico, remoción con reposición de conductores eléctricos y reacondicionamiento general del sistema de cables y conductores	gl	1	10.000.000	10.000.000	gl	1	13.600.000	13.600.000	gl	1	5.710.000	5.710.000	gl	1	13.552.000	13.552.000
1.26	Retiro general de escombros provenientes de todas las reparaciones y demoliciones, mediante el acopio en contenedor porta residuos. Incluye techo de oficinas del andén.	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	3.400.000	3.400.000	gl	1	1.713.000	1.713.000	gl	1	3.572.800	3.572.800
1.27	sanitarios: Inodoro, cisterna alta, jaboneras, portarrollo, mingitorios, lavamanos, llaves de paso, canillas, conexiones, porta residuos de plástico etc	gl	1	5.000.000	5.000.000	gl	1	10.880.000	10.880.000	gl	1	2.055.600	2.055.600	gl	1	14.414.400	14.414.400
1.28	Mesada en kitchinet: provisión pileta de lavar cubierto doble bacha de acero inoxidable, canilla movil para cocina, llave de paso, etc	gl	1	2.500.000	2.500.000	gl	1	1.360.000	1.360.000	gl	1	970.700	970.700	gl	1	2.907.520	2.907.520
1.29	Revestimiento de paredes en sanitarios con azulejos cerámicos esmaltados.	m2	24,92	75.000	1.869.000	m2	24,92	95.200	2.372.384	m2	24,92	68.520	1.707.518	m2	24,92	65.465	1.631.388
1.30	Reposición de piso cerámico en sanitarios existentes, cerámica esmaltada	m2	4,8	90.000	432.000	m2	4,8	108.800	522.240	m2	4,8	68.520	328.896	m2	4,8	74.521	357.701

1.31	Revestimiento cerámico esmaltado de mesada y mampostería de apoyo. Guarda decorativa en sector de mesada de 10 cm de ancho	m2	16,2	120.000	1.944.000	m2	16,2	122.400	1.982.880	m2	16,2	171.300	2.775.060	m2	16,2	74.521	1.207.240
1.32	Remoción de piso cerámico en kitchinett existentes	m2	5,4	20.000	108.000	m2	5,4	108.800	587.520	m2	5,4	5.710	30.834	m2	5,4	9.856	53.222
1.33	Pintura general de aberturas de madera al esmalte sintético.	m2	33,6	20.000	672.000	m2	33,6	24.480	822.528	m2	33,6	19.414	652.310	m2	33,6	29.044	975.878
1.34	Pintura general de aberturas metálicas tipo balancín	m2	72,96	20.000	1.459.200	m2	72,96	24.500	1.787.520	m2	72,96	19.414	1.416.445	m2	72,96	30.554	2.229.220
1.35	Pintura alto tránsito para piso de hormigón armado al esmalte acrílico alto tránsito y anti llama de plataforma de verificación del Andén y resguardo de maquinarias	m2	512,55	50.000	25.627.500	m2	512,55	34.000	17.426.700	m2	512,55	28.550	14.633.303	m2	512,55	34.311	17.586.103
1.36	Pintura al esmalte sintético encebrada (negro-amarillo) de borde perimetral frontal del Andén, para indicar advertencia y tope	m2	18	20.000	360.000	m2	18	40.800	734.400	m2	18	19.414	349.452	m2	18	34.681	624.258
1.37	Pintura al esmalte sintético color amarillo reflectante de cantonera metálica	ml	60	20.000	1.200.000	ml	60	27.200	1.632.000	ml	60	28.550	1.713.000	ml	60	28.336	1.700.160
1.38	Pintura al esmalte sintético color amarillo reflectante de caños y sujetadores de malla ortogonal de alambre tejido	m2	126	20.000	2.520.000	m2	126	40.800	5.140.800	m2	126	19.414	2.446.164	m2	126	34.989	4.408.614
1.39	Pintura al esmalte sintético de canaletas y bajadas pluviales	ml	270	20.000	5.400.000	ml	270	16.320	4.406.400	ml	270	13.704	3.700.080	ml	270	28.336	7.650.720
1.40	Pintura al esmalte sintético de cenefa metálica	m2	60	25.000	1.500.000	m2	60	27.200	1.632.000	m2	60	19.414	1.164.840	m2	60	32.771	1.966.260
1.41	Pintura general de cobertura de techo, cerchas, correas, sujetadores, cabriadas, pilares de apoyo, etc, al esmalte sintético	m2	945	25.000	23.625.000	m2	945	13.600	12.852.000	m2	945	19.414	18.346.230	m2	945	32.771	30.968.595
1.42	Pintura al esmalte sintético de desnivel de plataforma del Andén de verificación	m2	76	25.000	1.900.000	m2	76	24.480	1.860.480	m2	76	19.414	1.475.464	m2	76	34.681	2.635.756
1.43	Pintura al esmalte sintético de zócalo guarda pie en paredes externas de oficinas del Andén de verificación	m2	43,56	25.000	1.089.000	m2	43,56	24.500	1.067.220	m2	43,56	19.414	845.674	m2	43,56	34.681	1.510.704
1.44	Pintura al látex acrílico paredes externas de oficinas del Andén	m2	84,59	15.000	1.268.850	m2	84,59	20.400	1.725.636	m2	84,59	17.130	1.449.027	m2	84,59	34.681	2.933.666
1.45	Pintura al látex acrílico paredes externas , sector sur-oeste del Andén	m2	240	15.000	3.600.000	m2	240	20.400	4.896.000	m2	240	17.130	4.111.200	m2	240	34.681	8.323.440
1.46	Pintura al esmalte sintético alto transito de escalera de acceso y rampa de acceso a plataforma del Andén de mercaderías	m2	20	25.000	500.000	m2	20	40.800	816.000	m2	20	19.414	388.280	m2	20	34.681	693.620
1.47	Pintura al latex acrilico de cielorraso en oficinas, kitchinett y sanitarios	m2	120	15.000	1.800.000	m2	120	20.400	2.448.000	m2	120	17.130	2.055.600	m2	120	34.681	4.161.720
1.48	Pintura al latex acrilico de paredes internas en oficinas, kitchinett y sanitarios	m2	120	15.000	1.800.000	m2	120	20.400	2.448.000	m2	120	17.130	2.055.600	m2	120	34.681	4.161.720
1.49	Pintura al esmalte sintético de pilares de hormigon armado	unid.	6	15.000	90.000	unid.	6	108.800	652.800	unid.	6	19.414	116.484	unid.	6	50.512	303.072
1.50	Limpieza general del sector para entrega de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	2.040.000	2.040.000	gl	1	1.713.000	1.713.000	gl	1	2.094.400	2.094.400
2	**REPARACION DE CASETA DE RESGUARDO DE FUNCIONARIOS_PORTON DE SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO**	gl	1		21.415.400	gl	1		26.276.016	gl	1		22.391.651	gl	1		26.838.432

2.1	Inodoro con tapa plastica y cisterna alta con conexiones	unid.	1	50.000	50.000	unid.	1	204.000	204.000	unid.	1	57.100	57.100	unid.	1	39.424	39.424
2.2	Llave de paso averiada	unid.	1	25.000	25.000	unid.	1	68.000	68.000	unid.	1	57.100	57.100	unid.	1	29.568	29.568
2.3	Lavamos de adosar con callias y cañería de descarga	unid.	1	50.000	50.000	unid.	1	68.000	68.000	unid.	1	57.100	57.100	unid.	1	39.424	39.424
2.4	Ducha plástica con canilla	unid.	1	20.000	20.000	unid.	1	68.000	68.000	unid.	1	57.100	57.100	unid.	1	19.712	19.712
2.5	Jabonera averiadas	unid.	2	10.000	20.000	unid.	2	20.400	40.800	unid.	2	57.100	114.200	unid.	2	24.640	49.280
2.6	Percha, porta toaelleros y porta papel sanitario	unid.	3	10.000	30.000	unid.	3	20.400	61.200	unid.	3	57.100	171.300	unid.	3	49.280	147.840
2.7	Remoción para reparación y mantenimiento de ventilador de techo	unid.	1	100.000	100.000	unid.	1	516.800	516.800	unid.	1	513.900	513.900	unid.	1	369.600	369.600
2.8	Reacondicionamiento y reparación general de artefactos existentes dentro y fuera de la caseta de resguardo con reposición de luminarias	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	1.360.000	1.360.000	gl	1	1.713.000	1.713.000	gl	1	2.094.400	2.094.400
2.9	Reacondicionamiento y reparación general de tomas eléctricas y tablero eléctrico con remoción y reposición llaves termomagnéticas.	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	680.000	680.000	gl	1	1.142.000	1.142.000	gl	1	1.478.400	1.478.400
2.10	Limpieza previa de cobertura de techo, retiro de residuos, escombros, aireación de techo y remoción basuras.	m2	20	20.000	400.000	m2	20	81.600	1.632.000	m2	20	34.260	685.200	m2	20	11.088	221.760
2.11	Colocación de bocas de salida pluvial, en caño pvc Ø1" en borde perimetral	unid.	4	100.000	400.000	unid.	4	108.800	435.200	unid.	4	137.040	548.160	unid.	4	46.816	187.264
2.12	Reparación y reposición de carpeta aislante sobre techo plano. Mezcla hidrófuga de Cemento-arena (1:3) con pendientes hacia las bocas de salida.	m2	20	35.000	700.000	m2	20	40.800	816.000	m2	20	57.100	1.142.000	m2	20	31.231	624.620
2.13	Reparación de parapetos existente en borde perimetral	m2	15	50.000	750.000	m2	15	81.600	1.224.000	m2	15	68.520	1.027.800	m2	15	37.902	568.530
2.14	Provisión colocación de carpeta aislante hidrófuga con membrana asfáltica de 4 mm de espesor sobre carpeta y parapeto	m2	35	40.000	1.400.000	m2	35	68.000	2.380.000	m2	35	57.100	1.998.500	m2	35	50.635	1.772.225
2.15	Provisión y colocación de tejuelita cerámica asentada con mezcla asilante sobre membrana asfáltica	m2	20	70.000	1.400.000	m2	20	68.000	1.360.000	m2	20	68.520	1.370.400	m2	20	65.317	1.306.340
2.16	Reparación de revoques en paredes	m2	5	25.000	125.000	m2	5	40.800	204.000	m2	5	30.834	154.170	m2	5	39.917	199.585
2.17	Reparación de cielorraso con tratamiento contra la humedad	m2	16	30.000	480.000	m2	16	54.400	870.400	m2	16	68.520	1.096.320	m2	16	52.545	840.720
2.18	Reparación de revoque de parapeto en borde perimetral	m2	10	25.000	250.000	m2	10	54.400	544.000	m2	10	30.834	308.340	m2	10	52.545	525.450
2.19	Remoción de aberturas con reposición de: Puertas placas de:0,7*2,10; y, 0,8*2,10, incluye cerraduras a manivela	m2	3,15	120.000	378.000	m2	3,15	408.000	1.285.200	m2	3,15	422.540	1.331.001	m2	3,15	566.720	1.785.168
2.20	(balancines de 1,00*1,20), con reposición de vidrios rotos	m2	4,8	150.000	720.000	m2	4,8	340.000	1.632.000	m2	4,8	171.300	822.240	m2	4,8	161.392	774.682
2.21	Remoción con reposición de revestimiento de azulejos existentes	m2	9,18	70.000	642.600	m2	9,18	95.200	873.936	m2	9,18	68.520	629.014	m2	9,18	78.463	720.290
2.22	Remoción general de piso cerámico existentes, incluye sanitario	m2	20	20.000	400.000	m2	20	108.800	2.176.000	m2	20	22.840	456.800	m2	20	78.463	1.569.260
2.23	Rejilla de piso sifonada, remoción con reposición	unid.	1	50.000	50.000	unid.	1	204.000	204.000	unid.	1	285.500	285.500	unid.	1	119.504	119.504
2.24	Reparación de guarda obra perimetral con reposición de piso averiado	m2	5	35.000	175.000	m2	5	108.800	544.000	m2	5	205.560	1.027.800	m2	5	84.931	424.655

2.25	Inodoro con tapa, cisterna alta, perchero, jaboneras, toalleros, portarrollos, lavamos con pedestal, llaves de paso, conexiones cromadas, ducha eléctrica con llave, canilla	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	2.720.000	2.720.000	gl	1	2.284.000	2.284.000	gl	1	5.051.200	5.051.200
2.26	Pintura general de cielorraso al látex, incluye voladizo externo	m2	40	20.000	800.000	m2	40	27.200	1.088.000	m2	40	17.130	685.200	m2	40	34.681	1.387.240
2.27	Pintura al látex de paredes internas	m2	30	20.000	600.000	m2	30	20.400	612.000	m2	30	17.130	513.900	m2	30	32.463	973.890
2.28	Pintura al látex de parapeto perimetral en borde de voladizo	m2	15	20.000	300.000	m2	15	27.200	408.000	m2	15	17.130	256.950	m2	15	32.463	486.945
2.29	Pintura al esmalte sintético de aberturas de madera	m2	6,3	22.000	138.600	m2	6,3	27.200	171.360	m2	6,3	19.414	122.308	m2	6,3	29.044	182.977
2.30	Pintura al esmalte sintético de aberturas metálicas	m2	9,6	22.000	211.200	m2	9,6	27.200	261.120	m2	9,6	17.130	164.448	m2	9,6	30.554	293.318
2.31	Pintura al látex de paredes externas	m2	40	20.000	800.000	m2	40	27.200	1.088.000	m2	40	17.130	685.200	m2	40	32.463	1.298.520
2.32	Limpieza general de la obra, con retiro de escombros, residuos, previa entrega de la misma	Gl	1	1.000.000	1.000.000	Gl	1	680.000	680.000	Gl	1	913.600	913.600	Gl	1	1.256.640	1.256.640
3	**REPARACION GENERAL DE PAVIMENTOS EN PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES Y CAMINOS DE ACCESO, dentro del recinto portuario, y obras anexas**	Gl	1		235.500.000	Gl	1		289.680.000	Gl	1		262.089.000	Gl	1		228.721.100
3.1	**Remoción pavimento colapsado y averiado:**	**gl**	**1**		**27.500.000**	**gl**	**1**		**30.600.000**	**gl**	**1**		**41.112.000**	**gl**	**1**		**27.720.000**
3.1.1	*Remoción **pavimento pétreo tipo empedrado** colapsado y averiado, con recuperación de piedra bruta basáltica*	m2	500	25.000	12.500.000	m2	500	20.400	10.200.000	m2	500	13.704	6.852.000	m2	500	20.328	10.164.000
3.1.2	*Remoción **pavimento rígido (de hormigón armado)** mediante martinete y proceso mecánico. Incluye remoción y retiro de escombros y residuos*	m2	500	30.000	15.000.000	m2	500	40.800	20.400.000	m2	500	68.520	34.260.000	m2	500	35.112	17.556.000
3.2	**Saneamiento general de de sub base de asiento de pavimento mediante una base granular compactada con sanamiento de bolsones**	**gl**	**1**		**65.000.000**	**gl**	**1**		**13.600.000**	**gl**	**1**		**73.088.000**	**gl**	**1**		**34.188.000**
3.2.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	500	50.000	25.000.000	m2	500	13.600	6.800.000	m2	500	43.396	21.698.000	m2	500	34.188	17.094.000
3.2.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	500	80.000	40.000.000	m2	500	13.600	6.800.000	m2	500	102.780	51.390.000	m2	500	34.188	17.094.000
3.3	**Compactación general de base , corrección de pendientes de escurrimiento**	**gl**	**1**		**70.000.000**	**gl**	**1**		**10.880.000**	**gl**	**1**		**22.840.000**	**gl**	**1**		**19.219.000**
3.3.1	*Sector pavimento pétreo*	m2	500	60.000	30.000.000	m2	500	10.880	5.440.000	m2	500	22.840	11.420.000	m2	500	19.219	9.609.500
3.3.2	*Sector Pavimento rígido de hormigón armado*	m2	500	80.000	40.000.000	m2	500	10.880	5.440.000	m2	500	22.840	11.420.000	m2	500	19.219	9.609.500
3.4	**REPOSICION DE PAVIMENTOS:**	**gl**	**1**		**73.000.000**	**gl**	**1**		**234.600.000**	**gl**	**1**		**125.049.000**	**gl**	**1**		**147.594.100**
3.4.1	**Pavimento pétreo tipo empedrado** sobre colchón de arena confinada, cordones prefabricados de hormigón, y compactación general mecánica	m2	500	60.000	30.000.000	m2	500	68.000	34.000.000	m2	500	51.390	25.695.000	m2	500	49.711	24.855.500
3.4.2	fck=270 kgr/cm2, malla ortogonal principal de 1Ø8mm cada 20 cm, pasadores lisos, mitad engrasado con capuchón, de Ø16mm c/50 cm. Compactación mecánica con vibradores, alisado con mecanismo a hélice, curado químico con pavicrón. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción	m2	500	80.000	40.000.000	m2	500	374.000	187.000.000	m2	500	171.300	85.650.000	m2	500	211.782	105.891.000

3.5	Remoción de canales pluviales, retiro de escombros, preparación de base y reconstrucción del mismo con Hormigon armado de 5 cm de espesor. Fck = 180	ml	100	30.000	3.000.000	ml	100	136.000	13.600.000	ml	100	137.040	13.704.000	ml	100	168.476	16.847.600
4	**MANTENIMIENTO DENTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA TERMINAL PORTUARIA**	**gl**	**1**		**110.343.800**	**gl**	**1**		**58.646.228**	**gl**	**1**		**69.258.897**	**gl**	**1**		**29.194.197**
4.1	Reacondicionamiento general de la Sala de Reuniones y Ante Sala en planta alta: Remoción de alfombrado existente, remoción de revestido en zócalos con alfombra. Provisión y montaje de alfombrado alto tránsito, tipo buclé, de 5 mm de espesor. Incluye revestido de de zócalos con bordes costurados y chapa metálica en entrada de todas las aberturas.	m2	55	200.000	11.000.000	m2	55	272.000	14.960.000	m2	55	182.720	10.049.600	m2	55	114.884	6.318.620
4.2	Reacondicionamiento general de sanitarios en oficinas de: Hacienda y Aduanas en Planta Baja. Remoción de artefactos con reposición. Remoción de llaves y canillas averiadas con reposición.	unid.	2	3.000.000	6.000.000	unid.	2	3.400.000	6.800.000	unid.	2	1.142.000	2.284.000	unid.	2	2.192.960	4.385.920
4.3	Reacondicionamiento general de sanitario de uso para funcionarios (Caballeros) en Planta Baja. Remoción de artefactos con reposición. Remoción de llaves y canillas averiadas con reposición.	unid.	1	4.000.000	4.000.000	unid.	1	3.400.000	3.400.000	unid.	1	1.142.000	1.142.000	unid.	1	2.192.960	2.192.960
4.4	Pintura al látex de paredes en oficina de Hacienda y Aduanas en Planta Baja.	m2	95,52	20.000	1.910.400	m2	95,52	20.400	1.948.608	m2	95,52	17.130	1.636.258	m2	95,52	23.756	2.269.173
4.5	Pintura al látex de cielorraso en oficina de Hacienda y Aduanas en Planta Baja.	m2	35	20.000	700.000	m2	35	27.200	952.000	m2	35	17.130	599.550	m2	35	24.865	870.275
4.6	Pintura general de aberturas existentes en oficina de Hacienda y Aduanas.	m2	18,96	20.000	379.200	m2	18,96	24.500	464.520	m2	18,96	19.414	368.089	m2	18,96	34.003	644.697
4.7	Pintura al látex de paredes en Sanitarios en planta baja y kitchinett	m2	25,42	20.000	508.400	m2	25,42	20.400	518.568	m2	25,42	17.130	435.445	m2	25,42	23.756	603.878
4.8	Pintura al látex de paredes y cielorraso de comedor/kitchinett en planta baja	m2	34,5	20.000	690.000	m2	34,5	20.400	703.800	m2	34,5	17.130	590.985	m2	34,5	24.865	857.843
4.9	Remoción de azulejos en general en kitchinett en planta baja con reposición de azulejos decorados hasta h=2,00ml	m2	36,34	70.000	2.543.800	m2	36,34	108.800	3.953.792	m2	36,34	74.230	2.697.518	m2	36,34	78.463	2.851.345
4.10	Mantenimiento general de jardinería lindante al edificio administrativo. Corte de cesped, mantenimiento de plantas ornamentales, provisión de abonos, reparación de canteros. Ornamentación general	gl	1	3.000.000	3.000.000	gl	1	5.440.000	5.440.000	gl	1	3.997.000	3.997.000	gl	1	2.902.900	2.902.900
4.11	Limpieza general del edificio, con servicio de limpieza especializado, lavado de vidrios, aberturas ventanas y puertas, mamparas, encerado de pisos, escaleras, limpieza de	m2	796,12	100.000	79.612.000	m2	796,12	24.500	19.504.940	m2	796,12	57.100	45.458.452	m2	796,12	6.653	5.296.586
				PRECIO TOTAL DE LA OFERTA GS.	555.150.550				553.438.672				521.655.847				488.065.540

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones