GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Kuarahy Construcciones													
Item	Descripción	INIDAD DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Tot (Precio unitario p cantidad	
	LOTE Nª 1														
1	**Escuela Basica Nº 5845 Arandu Raity**														
1.1	Letrero de obras	Unidad	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2	Placa de mármol	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	4.500	561.150	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Replanteo	M2	124,7	5.500	685.850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cimiento	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	400.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Estructura de H° A°	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	1.700.000	3.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2	Encadenados de H° A°	M3	3,72	1.700.000	6.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	2	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Mampostería de nivelación	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1	De 0,45 m.	M2	5,5	200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	De 0,30 m.	M2	13,1	150.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,9	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Relleno	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	100.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Aislación asfáltica	Unidad	0		0	0		0	0			0	0		
6.1	De paredes	M2	11	87.000	957.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Mampostería de elevación	Unidad	0		0	0		0	0			0	0		
7.1	De 0,30 para revocar	M2	20,05	150.000	3.007.500	0	0	0	0		0	0	0		
7.2	De 0,15 para revocar	M2	6,7	107.000	716.900	0	0	0	0		0	0	0		
7.3	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	51,5	150.000	7.725.000	0	0	0	0		0	0	0		
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	150.000	9.600.000	0	0	0	0		0	0	0		
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	32	17.500	560.000	0	0	0	0		0	0	0		
8	Pilares	Unidad	0		0	0		0	0		0	0			

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	11	245.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Techo	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	168,5	310.000	52.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Revoques	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,5	25.000	3.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	29,5	45.500	1.342.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Moldura lineal en balancines	ML	77,6	60.000	4.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	51,2	17.500	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Pizarrones	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Pisos	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	62.000	7.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	115	130.000	14.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	ML	67	70.000	4.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	27,7	70.000	1.939.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Rampa peatonal	GL	1	845.810	845.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Aberturas	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	1.450.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	20,54	335.000	6.880.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pinturas	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
13.1	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	19.000	2.555.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	De paredes revocadas al látex	M2	134,5	24.000	3.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	20	22.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	25.000	737.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	20,54	35.000	718.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	160	23.000	3.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	De tejuelones con barníz	M2	149	23.000	3.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	Metros	11	35.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Unidad	98,26	25.000	2.456.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	43,5	28.000	1.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Colocacion de vidrios	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	20,54	150.000	3.081.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Desagüe Pluvial	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	43,5	50.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Instalación eléctrica	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	95.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	105.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	105.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.8	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Unidad	25	59.500	1.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	215.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	141.000	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	110.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.12	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.13	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	123.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Barrio
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	290.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.15	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	420.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.16	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Limpieza de obra	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.1	Limpieza final	M2	124,7	5.000	623.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL				**209.996.260**			**0**			**0**			

LOTE Nª 2

1	**Escuela Basica Nº 5850 Ykua Arandu**													
1.1	Preparación de la obra - Esc. Bas. Nº 5850 Ykua Arandu	Unidad	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Letrero de obras	Unidad	1	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Placa de mármol	M2	124,7	4.500	561.150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Limpieza y preparación del terreno	M2	124,7	5.500	685.850	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Replanteo	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Cimiento	M3	23,4	400.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1	Estructura de H° A°	M3	2,32	1.700.000	3.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Vigas y dado de H° A°	M3	3,72	1.700.000	6.324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Encadenados de H° A°	GL	2	400.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	Mampostería de nivelación	M2	5,5	200.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	De 0,45 m.	M2	13,1	150.000	1.965.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	De 0,30 m.	M2	0,9	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	De 0,60 m. para pilares	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Relleno	M3	46	100.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Relleno y apisonado de interiores	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
6.1	Aislación asfáltica	M2	11	87.000	957.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	De paredes	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
7.1	Mampostería de elevación	M2	20,05	150.000	3.007.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	De 0,30 para revocar	M2	6,7	107.000	716.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	De 0,15 para revocar	M2	51,5	150.000	7.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	64	150.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	ML	32	17.500	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
8.1	Pilares	ML	11	245.000	2.695.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1	Techo	M2	168,5	310.000	52.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
10.1	Revoques	M2	134,5	25.000	3.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	De paredes interior y exterior a una capa	M2	29,5	45.500	1.342.250	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	De viga cumbrera y galería de H° A°	ML	77,6	60.000	4.656.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Moldura lineal en balancines	ML	51,2	17.500	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Revoque de Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Pizarrones	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
11.1	Pisos	M2	115	62.000	7.130.000	0		0	0	0	0	0	0	
11.2	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	M2	115	130.000	14.950.000	0		0	0	0	0	0	0	
11.3	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	ML	67	70.000	4.690.000	0		0	0	0	0	0	0	
11.4	Zócalo mosaíco granítico base grís pulido de 10 x 30 cm.	M2	27,7	70.000	1.939.000	0		0	0	0	0	0	0	

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.700.000	3.689.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Mamposteria de de nivelación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	De 0,45 m.	M2	3,6	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	De 0,30 m.	M2	7,5	145.000	1.087.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Relleno	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	85.000	1.980.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Aislación asfáltica	GL	1		0	0		0	0		0	0		
6.1	De paredes	M3	6,4	87.000	556.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Mamposteria de elevación	GL	1		0	0		0	0		0	0		
7.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	107.000	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	145.000	5.002.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	150.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	145.000	4.613.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	17.500	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Pilares	GL	1		0	0		0	0		0	0		
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	245.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Techo	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	274.000	24.797.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Revoques	GL	1		0	0		0	0		0	0		
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	28.500	1.738.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	16	45.500	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Moldura lineal en balancines	ML	38,8	65.000	2.522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	17.500	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Pizarrones	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Pisos	GL	1		0	0		0	0		0	0		
11.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	62.000	3.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	134.000	7.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.5	Rampa peatonal	GL	1	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Aberturas	GL	1		0	0		0	0		0	0		
12.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	340.000	3.508.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Pinturas	GL	1		0	0		0	0		0	0		
13.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	22.000	1.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.000	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	22.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	De tejuelones con barniz	M2	80	23.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	22.000	1.174.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	25.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC Coordinación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

11.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	GL	1	845.810	845.810	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Rampa peatonal	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
12.1	Aberturas	Unidad	2	1.450.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	M2	20,54	335.000	6.880.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Unidad	0		0	0		0	0		0	0		
13.1	Pinturas	M2	134,5	19.000	2.555.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.2	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	M2	134,5	24.000	3.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.3	De paredes revocadas al látex	M2	20	22.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.4	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	29,5	25.000	737.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.5	De viga cumbrera y galería al látex	M2	20,54	35.000	718.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.6	De balancines con pintura sintética	M2	160	23.000	3.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.7	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	149	23.000	3.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.8	De tejuelones con barníz	M2	11	35.000	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.9	De puerta metálica con pintura sintética	Unidad	98,26	25.000	2.456.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.10	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	ML	43,5	28.000	1.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1	Colocación de Vidrios	M2	20,54	150.000	3.081.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Vidrios de 6 mm.	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.1	Desagüe Pluvial	ML	43,5	50.000	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.1	Instalación eléctrica	Unidad	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	95.000	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	16	95.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.4	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	20	105.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.5	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	105.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.6	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	16	105.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.7	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	105.000	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.8	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	25	59.500	1.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.9	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Unidad	4	215.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	8	141.000	1.128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	110.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.12	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	1	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.13	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	2	123.000	246.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.14	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	290.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.15	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	8	420.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.16	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.1	Limpieza de Obra	M2	124,7	5.000	623.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Limpieza final				**209.996.260**			**0**			**0**			

LOTE Nª 3

1	Escuela. Basica. N° 4100	GL	0											
1.1	Letrero de obra	Unidad	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Placa de marmol	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.500	286.650	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Replanteo	M2	63,7	5.500	350.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	420.000	5.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Estructura de H° A°	GL	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC Gobernación del Departamento de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

14	Colocacion de vidrios	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	155.000	1.599.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Desague Pluvial	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	45.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Instalación eléctrica	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	92.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.2	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	92.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	92.000	736.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	95.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	90.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	95.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	47.500	1.187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.9	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.10	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.11	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	270.600	270.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.13	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	415.000	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Limpieza de obra	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.1	Limpieza final	M2	63,7	5.010	319.137	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Preparación de obra - Esc. Bas. N° 1861	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.1	Letrero de obra	Unidad	1	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.2	Placa de marmol	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.3	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	4.500	286.650	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.4	Replanteo	M2	63,7	5.500	350.350	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Cimiento	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14	420.000	5.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Estructura de H° A°	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.1	Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.700.000	3.689.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.3	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Mamposteria de de nivelación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.1	De 0,45 m.	M2	3,6	200.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.2	De 0,30 m.	M2	7,5	145.000	1.087.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.3	De 0,60 m. para pilares	M2	0,6	250.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Relleno	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.1	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	85.000	1.980.500	0		0	0		0	0		
23	Aislación asfáltica	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1	De paredes	M2	6,4	87.000	556.800	0		0	0		0	0		
24	Mamposteria de elevación	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.1	De 0,15 para revocar	M2	3,4	107.000	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	M2	34,5	145.000	5.002.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.3	De 0,30 para revocar	M2	13,5	150.000	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	M2	31,82	145.000	4.613.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	17.500	280.000	0	0	0	0	0	0	0		
25	Pilares	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	6,6	245.000	1.617.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Techo	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	M2	90,5	274.000	24.797.000	0		0	0		0	0		
27	Revoques	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	61	28.500	1.738.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.2	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16	45.500	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.3	Moldura lineal en balancines	ML	38,8	65.000	2.522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.4	Revoque Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,6	17.500	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.5	Pizarrones	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	0		0	0		0	0		
28	Pisos	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.1	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	M2	58	62.000	3.596.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.2	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	M2	58	134.000	7.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.3	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	ML	34	70.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.4	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	70.000	1.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.5	Rampa peatonal	GL	1	620.000	620.000	0		0	0		0	0		
29	Aberturas	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.1	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.2	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	M2	10,32	340.000	3.508.800	0		0	0		0	0		
30	Pinturas	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	61	19.000	1.159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.2	De paredes revocadas al latex	M2	61	22.000	1.342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.3	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	11,9	22.000	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.4	De viga cumbrera y galería al latex	M2	16	22.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.5	De balancines con pintura sintética	M2	10,32	32.000	330.240	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	109	20.000	2.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.7	De tejuelones con barniz	M2	80	23.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	25.000	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	22.000	1.174.800	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	23	25.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Colocacion de vidrios	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.1	Vidrios de 6 mm.	M2	10,32	155.000	1.599.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Desague Pluvial	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	23	45.000	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Instalación eléctrica	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Unidad	12	92.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.2	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	12	92.000	1.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.3	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	92.000	736.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.4	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	95.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.5	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.6	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	90.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.7	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	12	95.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.8	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	47.500	1.187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.9	Colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	2	210.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.10	Colocación de Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.11	Colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	2	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.12	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	270.600	270.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.13	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	1	123.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

33.14	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	idad	1	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.15	Colocacion de Ventilador de techo de 56 "	idad	4	415.000	1.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.16	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	Unidad	3	240.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Limpieza de obra	GL	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34.1	Limpieza final	M2	63,7	5.010	319.137	0	0	0	0	0	0	0	0	
					219.998.954			**0**			**0**			

UOC
Gobernación del V Opto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú