DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 13/2017 "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS EN COLEGIOS - FONACIDE"

		EDEC INGENIERIA					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					RG CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 1															
1	Cartel de Obra de 1,50x2,00 metros de chapa con parantes metalicos	1.540.140	1	N/A	N/A	1.540.140	1.520.000	1	N/A	N/A	1.520.000	1.280.000	1	N/A	N/A	1.280.000
2	Demolición de techo(retiro de tejas y tejuelones)	17.600	43	N/A	N/A	756.800	16.720	43	N/A	N/A	718.960	14.080	43	N/A	N/A	605.440
3	Demolición de azulejo y revoque base	22.000	97,5	N/A	N/A	2.145.000	20.900	97,5	N/A	N/A	2.037.750	17.600	97,5	N/A	N/A	1.716.000
4	Demolición de piso y contrapiso	17.600	22	N/A	N/A	387.200	16.720	22	N/A	N/A	367.840	14.080	22	N/A	N/A	309.760
5	Demolicion de cañeria, artefactos sanitarios y accesorios	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000	880.000	1	N/A	N/A	880.000
6	Techo:renovacion con tejuelones y tejas prensadas a maquina	130.000	43	N/A	N/A	5.590.000	123.500	43	N/A	N/A	5.310.500	104.000	43	N/A	N/A	4.472.000
7	Revoque interior/exterior a una capa	33.000	98	N/A	N/A	3.217.500	31.350	98	N/A	N/A	3.056.625	26.400	98	N/A	N/A	2.574.000
8	Piso :contrapiso de hormigon de cascotes	41.500	22	N/A	N/A	913.000	39.425	22	N/A	N/A	867.350	33.200	22	N/A	N/A	730.400
9	Alisada de cemento para base de piso ceramico	24.500	22	N/A	N/A	539.000	23.275	22	N/A	N/A	512.050	19.600	22	N/A	N/A	431.200
10	Piso de cerámica esmaltada de 30x30	110.000	22	N/A	N/A	2.420.000	104.500	22	N/A	N/A	2.299.000	88.000	22	N/A	N/A	1.936.000
11	Aberturas de madera(colocacion incluida)-Hoja tipo tablero de 0,80x2,10 cerradura y herrajes incluidos(reutilizacion de marco existente)	1.650.000	3	N/A	N/A	4.950.000	1.567.500	3	N/A	N/A	4.702.500	1.320.000	3	N/A	N/A	3.960.000
12	Aberturas de madera(colocacion incluida)hoja tipo placa de 0,60x1,80 pasantes incluido(reutilizacion de marco existente)	550.000	5	N/A	N/A	2.750.000	522.500	5	N/A	N/A	2.612.500	440.000	5	N/A	N/A	2.200.000
13	Aberturas metalicas(colocacion incluida) colocacion de vidrios en balancines existentes	198.000	3,5	N/A	N/A	693.000	188.100	3,5	N/A	N/A	658.350	158.400	3,5	N/A	N/A	554.400
14	Revestimiento de azulejos	105.000	97,5	N/A	N/A	10.237.500	104.500	97,5	N/A	N/A	10.188.750	78.200	97,5	N/A	N/A	7.624.500
15	Instalaciones sanitarias: agua corriente completo	2.400.000	1	N/A	N/A	2.400.000	2.375.000	1	N/A	N/A	2.375.000	1.800.000	1	N/A	N/A	1.800.000
16	Instalaciones sanitarias: desague cloacal completo hasta registro	3.936.900	1	N/A	N/A	3.936.900	3.800.000	1	N/A	N/A	3.800.000	2.900.000	1	N/A	N/A	2.900.000
17	Instalaciones sanitarias: registro de inspeccion de 100x60 con tapa de HºAº	440.000	1	N/A	N/A	440.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000	352.000	1	N/A	N/A	352.000
18	Instalaciones sanitarias:registro de inspección de 60x60 con tapa de HºAº	300.000	1	N/A	N/A	300.000	285.000	1	N/A	N/A	285.000	240.000	1	N/A	N/A	240.000
19	Instalaciones sanitarias:registro de inspección de 40X40 CON TAPA DE Hº Aº	250.000	2	N/A	N/A	500.000	237.500	2	N/A	N/A	475.000	200.000	2	N/A	N/A	400.000
20	Instalaciones sanitarias: Camara septica de 1,50x3,00x1,50m	3.000.000	1	N/A	N/A	3.000.000	2.850.000	1	N/A	N/A	2.850.000	2.000.000	1	N/A	N/A	2.000.000
21	Instalaciones sanitarias:pozo absorvente d:2,50m h:3,00m con tapa de inspeccion	3.800.000	1	N/A	N/A	3.800.000	4.560.000	1	N/A	N/A	4.560.000	3.500.000	1	N/A	N/A	3.500.000
22	Instalaciones sanitarias:inodoro con cisterna alta (incluye todos los accesorios)	550.000	6	N/A	N/A	3.300.000	522.500	6	N/A	N/A	3.135.000	440.000	6	N/A	N/A	2.640.000
23	Instalación de lavatorio:con pedestal grande(incluye todos los accesorios y canilla tipo clasica marca fv)	440.000	6	N/A	N/A	2.640.000	418.000	6	N/A	N/A	2.508.000	352.000	6	N/A	N/A	2.112.000

MUNICIPALIDAD DE [illegible]
U.O.C.

24	Instalaciones sanitarias ducha electrica para baños de docentes (incluye todos los accesorios)	330.000	1	N/A	N/A	330.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	264.000	1	N/A	N/A	264.000
25	Instalaciones sanitarias mingitorios(incluye todos los accesorios)	429.000	3	N/A	N/A	1.287.000	407.550	3	N/A	N/A	1.222.650	343.200	3	N/A	N/A	1.029.600
26	Instalaciones sanitarias accesorios(jabonera, portarollo,percha y toallero)	660.000	1	N/A	N/A	660.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	528.000	1	N/A	N/A	528.000
27	Instalacion electrica extension de linea hasta tablero general de baño	880.000	1	N/A	N/A	880.000	836.000	1	N/A	N/A	836.000	704.000	1	N/A	N/A	704.000
28	Instalacion electrica: tablero general	660.000	1	N/A	N/A	660.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	528.000	1	N/A	N/A	528.000
29	Instalacion electrica general por bocas (electroductos, cableado, cajas de luz, tomas, llaves, etc.)	5.250.000	1	N/A	N/A	5.250.000	5.225.000	1	N/A	N/A	5.225.000	4.000.000	1	N/A	N/A	4.000.000
30	Artefactos electricos(colocacion incluida) plafon de plastico para aplique de pared color blanco con lampara de bajo consumo de 26w luz blanca	99.000	11	N/A	N/A	1.089.000	94.050	11	N/A	N/A	1.034.550	79.200	11	N/A	N/A	871.200
31	Pintura: de paredes al agua sin enduido	33.000	66	N/A	N/A	2.178.000	31.350	66	N/A	N/A	2.069.100	26.400	66	N/A	N/A	1.742.400
32	Pintura: de ladrillos a la vista con pintura ceramica	33.000	48	N/A	N/A	1.584.000	31.350	48	N/A	N/A	1.504.800	26.400	48	N/A	N/A	1.267.200
33	Pintura de aberturas de madera con barniz	21.000	24,2	N/A	N/A	508.200	19.950	24,2	N/A	N/A	482.790	16.800	24,2	N/A	N/A	406.560
34	Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico	21.000	3,36	N/A	N/A	70.560	19.950	3,36	N/A	N/A	67.032	16.800	3,36	N/A	N/A	56.448
35	Pintura barnizado de techo (maderamen y tejuelones)	26.000	43	N/A	N/A	1.118.000	24.700	43	N/A	N/A	1.062.100	20.800	43	N/A	N/A	894.400
36	Retiro de escombros y otros residuos	990.000	1	N/A	N/A	990.000	940.500	1	N/A	N/A	940.500	792.000	1	N/A	N/A	792.000
37	Limpieza final de obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	528.000	1	N/A	N/A	528.000
						74.720.880					**72.942.197**					**58.829.508**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI

C.P. Maria Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Tobati

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 13/2017 "RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS EN COLEGIOS - FONACIDE"

Item	Descripción	EDEC INGENIERIA					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					RG CONSTRUCCIONES				
		Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE 2															
1	Cartel de Obra de 1,50x2,00 metros de chapa con parantes metalicos	1.459.580	1	N/A	N/A	1.459.580	1.520.000	1	N/A	N/A	1.520.000	1.280.000	1	N/A	N/A	1.280.000
2	Demolición de tejas, tejuelas y maderamen deteriorado	17.600	246,7	N/A	N/A	4.341.920	16.720	246,7	N/A	N/A	4.124.824	14.080	246,7	N/A	N/A	3.473.536
3	Retiro de vigas de madera - viga cumbrera de salas a reparar	1.250.000	1	N/A	N/A	1.250.000	1.282.500	1	N/A	N/A	1.282.500	1.080.000	1	N/A	N/A	1.080.000
4	Retiro temporal de artefactos eléctricos colgantes - por cada aula	250.000	5	N/A	N/A	1.250.000	237.500	5	N/A	N/A	1.187.500	200.000	5	N/A	N/A	1.000.000
5	Pilar de 45x45 de ladrillos comunes a la vista con nucleo de hormigon armado	330.000	16,8	N/A	N/A	5.544.000	313.500	16,8	N/A	N/A	5.266.800	264.000	16,8	N/A	N/A	4.435.200
6	Viga cumbrera de hormigon armado 20x40 segun especificaciones tecnicas del MEC - ver detalle en planos referente a construccion de aulas	2.100.000	2,8	N/A	N/A	5.880.000	2.232.500	2,8	N/A	N/A	6.251.000	1.700.000	2,8	N/A	N/A	4.760.000
7	máquina - compensado para cambio de maderamen deteriorado en sectores (tirantes y alfajías)	120.000	246,7	N/A	N/A	29.604.000	114.000	246,7	N/A	N/A	28.123.800	100.000	246,7	N/A	N/A	24.670.000
8	Revoque de bocatejas	18.500	39	N/A	N/A	728.900	17.575	39	N/A	N/A	692.455	14.800	39	N/A	N/A	583.120
9	Instalacion electrica: colocacion de artefactos electricos por cada aula (el costo incluye reposicion de lamparas faltantes y deterioradas	550.000	5	N/A	N/A	2.750.000	522.500	5	N/A	N/A	2.612.500	440.000	5	N/A	N/A	2.200.000
10	Pintura de tejuelones y tirantes con esmalte sintético	24.000	246,7	N/A	N/A	5.920.800	25.650	246,7	N/A	N/A	6.327.855	19.500	246,7	N/A	N/A	4.810.650
11	Retiro de escombros y otros residuos	890.000	1	N/A	N/A	890.000	940.500	1	N/A	N/A	940.500	792.000	1	N/A	N/A	792.000
12	Limpieza final de obra	660.000	1	N/A	N/A	660.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	528.000	1	N/A	N/A	528.000
						60.279.200					**58.956.734**					**49.612.506**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C

C.P. María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati