Municipalidad de Salto del Guaira

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL

		CONSTRUCTORA SAN RAMON					PEGASUS S.A					OFERENTE 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cartel de obra 2,0 X 2,0			1,00	1.900.000	1.900.000			1,00	800.000	800.000					
2	Marcación y replanteo .			495,50	1.900	941.450			495,50	1.000	495.500					
3	MOVIMIENTOS DE SUELO PARA CAMINO			245,0	25.500	6.247.500			245,0	5.000	1.225.000					
4	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**															
5	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO			6,0	1.360.000	8.160.000			6,0	1.800.000	10.800.000					
6	VIGA ENCADENADO DE 15 X 30			3,5	1.500.000	5.250.000			3,5	1.800.000	6.300.000					
7	COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO			5,0	1.500.000	7.500.000			5,0	1.900.000	9.500.000					
8	VIGA SUPERIOR DE 15 X 40			4,0	1.500.000	6.000.000			4,0	1.900.000	7.600.000					
9	**TECHO**															
10	TECHO TIPO ZINCALUN SOBRE ESTRUCTURA METALICA			228,0	143.500	32.718.000			228,0	190.000	43.320.000					
11	**MAMPOSTERIA DE ELEVACION**															
12	CERRAMIENTO DE LADRILLO HUECO ESP. 15 CM, 1,0 DE ALT.			300,0	62.500	18.750.000			300,0	57.000	17.100.000					
13	AISLACION HORIZONTAL			64,0	24.000	1.536.000			64,0	14.000	896.000					
14	REVOQUES, PISOS Y REVESTIMIENTOS															
15	REVOQUE DE PARED			600,0	31.500	18.900.000			600,0	20.000	12.000.000					
16	NIVELACION Y COMPACTACION PARA BASE			216,0	14.000	3.024.000			216,0	5.000	1.080.000					
17	PISO DE HORMIGON ARMADO ESPESOR 15 CM			216,0	210.000	45.360.000			216,0	130.000	28.080.000					

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

18	PISO CERAMICO DE OFICINAS	CONSTRUCTORA SAN RAMON	NACIONAL	48,0	64.000	3.072.000	PEGASUS S.A	NACIONAL	48,0	60.000	2.880.000				
19	ZOCALO DE CERAMICA			28,0	15.000	420.000			28,0	24.000	672.000				
20	AZULEJOS			16,0	64.500	1.032.000			16,0	60.000	960.000				
21	**INSTALACION SANITARIA**														
22	COLOCACION DE ARTEFACTOS DE BAÑO			1,0	1.449.050	1.449.050			1,0	1.300.000	1.300.000				
23	CAÑERIA DE DESAGUE CLOACAL CON REGISTROS			12,0	25.000	300.000			12,0	50.000	600.000				
24	CAMARA SEPTICA Y POZO CIEGO			1,0	2.500.000	2.500.000			1,0	2.800.000	2.800.000				
25	**ABERTURAS**														
26	PORTON CORREDIZO DE 3,50 X 3,30			1,0	4.500.000	4.500.000			1,0	4.500.000	4.500.000				
27	PUERTAS DE MADERA			3,0	500.000	1.500.000			3,0	900.000	2.700.000				
28	VENTANAS CORREDIZAS TEMPLADAS			3,0	800.000	2.400.000			3,0	900.000	2.700.000				
29	**INSTALACION ELECTRICA**														
30	TABLERO SECCIONAL, LLAVES TERMOMAGNETICAS			1,0	2.500.000	2.500.000			1,0	3.000.000	3.000.000				
31	BOCAS DE LUCES			24,0	80.000	1.920.000			24,0	75.000	1.800.000				
32	TOMACORRIENTES			20,0	75.000	1.500.000			20,0	75.000	1.500.000				
33	ARTEFACTOS DE ILUMINACION			16,0	78.000	1.248.000			16,0	100.000	1.600.000				
34	DE PAREDES AL LATEX			600,0	17.000	10.200.000			600,0	14.000	8.400.000				
35	DE ABERTURAS DE MADERA			4,0	18.000	72.000			4,0	14.000	56.000				
36	**VARIOS**														
37	TANQUE DE 2.000 LTS			2,0	3.500.000	7.000.000			2,0	3.500.000	3.500.000				
38	POZO SEMI ARTESIANO			1,0	35.500.000	35.500.000			1,0	9.000.000	9.000.000				
39	PORTON DE ACCESO VEHICULAR DE TEJIDO			1,0	3.600.000	3.600.000			1,0	3.000.000	3.000.000				
40	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***														
41	Limpieza final			1,00	1.500.000	1.500.000			1,00	300.000	300.000				
	TOTAL GENERAL					**238.500.000**					**190.464.500**				-

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Dpto. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos N.
Responable U.O.C

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.