Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LCO Nº 10/2014 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL CRISTO REY DEL BARRIO CAACUPEMÍ"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEMS	CÓD.	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTORA PEREZ Y AGUAYO S.R.L.			
			UNID.	CANTID.	P.UNIT	P. TOTAL
1.	72131601-9999	**Preparación de la obra.**				
		b- Limpieza y preparación del terreno.	M2	162,00	4.770	772.740
		c- Replanteo y marcación de obra P.A.	M2	162,00	7.350	1.190.700
		Demolición de la Escalera Existente.	UN	1,00	361.790	361.790
		Demolición de Piso p/ excavación.	M2	30,00	8.982	269.460
		Demolición y Recuperación de Techo de Teja.	ML	185,00	19.608	3.627.480
		Excavación para Zapata.	M3	22,00	27.957	615.054
5.		**Estructura de HºAº.**				
		Escalera de HºAº de 1,50 de ancho tramo compensado (mano de obra).	UN	1,00	757.735	757.735
		Pilar de HºAº.	M3	6,50	1.941.459	12.619.484
		Losa de HºAº.	M3	14,50	1.941.459	28.151.156
		Viga de HºAº.	M3	3,10	1.941.459	6.018.523
		Viga de estructura Hormigón Armado-techo.	ML	20,00	404.755	8.095.100
9.		**Mampostería y Revoque.**				
		Revoque de Pared y Losa a una capa.	M2	352,00	37.038	13.037.376
		Mamp. de Elevación de 0,15 con Ladrillo Común.	M2	261,00	78.104	20.385.144
		Aislación horizontal - asfalto sólido sobre alisado.	ML	58,50	25.433	1.487.831
12.		**Techo.**				
		Techo de Teja sobre tejuelon y estructura de madera.	M2	240,00	241.793	58.030.320
15.		Piso de baldosa calcárea.	M2	340,00	72.954	24.804.360
16		Zócalo calcáreo.	ML	162,00	27.180	4.403.160
17/8		**Aberturas.**				
		Puerta de madera con marco de 0,90	UN	3,00	1.387.262	4.161.786
		Ventana tipo balancín 1,50x1,10	UN	11,00	754.889	8.303.779
		Estructura metálica.				
		Baranda de caño 20x40	M2	27,00	476.589	12.867.903
20.		**Pinturas.**				
		Pinturas a la cal.	M2	352,00	9.552	3.362.304
		Pinturas de rejas.	M2	19,00	22.391	425.429
		Pinturas a Barniz.	M2	249,00	20.507	5.106.243
34.		**Desague Pluvial.**				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº26-desarrollo 33 cm.	ML	54,00	44.212	2.387.448
36.		Instalación eléctrica.	GL	1,00	9.856.374	9.856.374
37.		Artefactos electricos.	GL	1,00	6.072.000	6.072.000
		Ventilador de Techo.	UN	6,00	644.461	3.866.766
40.		**Mobiliarios.**				
		a- Pizarrón con porta tiza de 1,50x4,00 con borde de terminación de madera.	UN	3,00	941.793	2.825.379
41.		Limpieza Final.	M2	60,00	9.995	599.700
TOTAL EN GUARANIES (*en letras*)						**244.462.522**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC