ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS SIN CORRECCIÓN ARITMETICA

CONTRATACION DIRECTA 35/19 "CONSTRUCCION DE UNA MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº 355 ZENON FRANCO CON FONDOS DEL FONACIDE, AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2020" ***CON ID N° 373.916***

					EMMANUEL INGENIERIA de Cesar A. Presentado con RUC N° 4642862-3		ANIBA S.A con RUC N° 80082123-8		CEFERIANO ZARZA con RUC N° 2296529-7	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	limpieza de terreno incluye derribo y retiro de arboles de zona afectada	Metros cuadrados	1	3.255.000	3.255.000	3.200.000	3.200.000	3.172.100	3.172.100
2	72141510-001	Demolicion de pared	Metros cuadrados	140	18.833	2.636.550	19.500	2.730.000	19.000	2.660.000
3	72131601-003	Retiro de cimiento de PBC existente	Metros cúbicos	15	139.500	2.092.500	135.000	2.025.000	148.500	2.227.500
4	72131601-003	Zapata de Hº Aº incluye excavacion	Metros cúbicos	6	1.953.000	11.718.000	2.000.000	12.000.000	2.079.000	12.474.000
5	72131601-003	Encadenado INFERIOR	Metro lineal	70	139.500	9.765.000	145.000	10.150.000	148.500	10.395.000

Lic. Miguel A. López
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Lic. Mirjan Acosta
Directora General
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

6	72131601-003	Pilares de Hº Aº 15x30	Unidad	21	465.000	9.765.000	480.000	10.080.000	495.000	10.395.000
7	72131601-005	Pared de 0,15 visto ambas caras revoque de columnas de Hº Aº	Metros cuadrados	140	116.250	16.275.000	115.000	16.100.000	123.750	17.325.000
8	72131601-012	Pintura latex blanco	Unidad	21	102.300	2.148.300	100.000	2.100.000	108.900	2.286.900
9	72131601-012	Pintura con acido muriatico	Metros cuadrados	150	20.460	3.069.000	23.500	3.525.000	21.780	3.267.000
10	72131601-012	Pintura con patinal	Metros cuadrados	150	23.250	3.487.500	23.800	3.570.000	24.750	3.712.500
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.395.000	1.395.000	1.350.000	1.350.000	1.485.000	1.485.000
MONTO TOTAL OFERTADO						**65.606.850**		**66.830.000**		**69.400.000**

Lic. Miguel A. López
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Lic. Miriam Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA

CONTRATACION DIRECTA 35/19 "CONSTRUCCION DE UNA MURALLA EN LA ESCUELA BASICA Nº 355 ZENON FRANCO CON FONDOS DEL FONACIDE, AD REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2020" ***CON ID N° 373.916***

					EMMANUEL INGENIERIA de Cesar A. Presentado con RUC N° 4642862-3		ANIBA S.A con RUC N° 80082123-8		CEFERIANO ZARZA con RUC N° 2296529-7	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	limpieza de terreno incluye derribo y retiro de arboles de zona afectada	Metros cuadrados	1	3.255.000	3.255.000	3.200.000	3.200.000	3.172.100	3.172.100
2	72141510-001	Demolicion de pared	Metros cuadrados	140	18.833	2.636.620	19.500	2.730.000	19.000	2.660.000
3	72131601-003	Retiro de cimiento de PBC existente	Metros cúbicos	15	139.500	2.092.500	135.000	2.025.000	148.500	2.227.500
4	72131601-003	Zapata de Hº Aº incluye excavacion	Metros cúbicos	6	1.953.000	11.718.000	2.000.000	12.000.000	2.079.000	12.474.000
5	72131601-003	Encadenado INFERIOR	Metro lineal	70	139.500	9.765.000	145.000	10.150.000	148.500	10.395.000
6	72131601-003	Pilares de Hº Aº 15x30	Unidad	21	465.000	9.765.000	480.000	10.080.000	495.000	10.395.000

Lic. Miguel A. López
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Lic. Mirian Acosta
Directora General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas

7	72131601-005	Pared de 0,15 visto ambas caras revoque de columnas de Hº Aº	Metros cuadrados	140	116.250	16.275.000	115.000	16.100.000	123.750	17.325.000
8	72131601-012	Pintura latex blanco	Unidad	21	102.300	2.148.300	100.000	2.100.000	108.900	2.286.900
9	72131601-012	Pintura con acido muriatico	Metros cuadrados	150	20.460	3.069.000	23.500	3.525.000	21.780	3.267.000
10	72131601-012	Pintura con patinal	Metros cuadrados	150	23.250	3.487.500	23.800	3.570.000	24.750	3.712.500
11	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.395.000	1.395.000	1.350.000	1.350.000	1.485.000	1.485.000
MONTO TOTAL OFERTADO						**65.606.920**		**66.830.000**		**69.400.000**

Lic. Miguel A. López
Director
Dirección General de Obras e Infraestructura

Lic. Miriam Acosta
Director General
Dirección Gral. de
Administración y Finanzas