Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Puntos de Nuevo Rumbo

COMPARATIVO DE OFERTAS

Modalidad: Contratación Directa Nº 07/2015 **ID Nro. 286,399**

Nombre del Llamado: Adquisición de Pinturas para la Planta de Mauricio José Troche - Ad Referéndum.

				RF CONSTRUCCIONES			ACI de Mario AALEJANDRO RECLADE MORA			EMTEC de Jorge Rolando Cáceres			ETI de Octavio Ferreiro Barrios			CONSTRUPLAK S.A.		
Item Nº	Descripción del Item	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Presentación	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentación	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentación	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentación	Precio Total Gs IVA incluido	Precio Unitario	Presentación	Precio Total Gs IVA incluido
1	Replanteo y marcación	1	GL	250.000	Evento	250.000	115.000	Evento	115.000	250.000	Evento	250.000	1.250.000	Evento	1.250.000	1.264.000	Evento	1.264.000
	Mamparas			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
2	Desmonte de mampara existente y reacondicionamiento para vano - sector pasillo de circulación.	3,5	M2	25.000	Evento	87.500	9.200	Evento	32.200	20.000	Evento	70.000	195.000	Evento	682.500	47.400	Evento	165.900
3	Corte y adecuación de mampara existente para colocación de marco y puerta tipo Eucatex de 0,80X2,10 m - sector paso área de servicios.	1	UN	180.000	Evento	180.000	138.000	Evento	138.000	450.000	Evento	450.000	660.000	Evento	660.000	395.000	Evento	395.000
4	Corte y adecuación de mampara existente, para colocación de puerta de vidrio - sector acceso al área de trabajo.	1	UN	180.000	Evento	180.000	138.000	Evento	138.000	3.500.000	Evento	3.500.000	660.000	Evento	660.000	395.000	Evento	395.000
	Tarima			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
5	Desmonte de tarima de madera existente, con recuperación de materiales, dimensión 8.10X3,12 m, 20 cm de altura.	26	M2	30.000	Evento	780.000	13.800	Evento	358.800	50.000	Evento	1.300.000	66.000	Evento	1.716.000	12.640	Evento	328.640
	Alfombra			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
6	Retiro con recuperación de alfombra existente - sector tarima.	26	M2	15.000	Evento	390.000	3.450	Evento	89.700	15.000	Evento	390.000	55.000	Evento	1.430.000	7.900	Evento	205.400
	Baños			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
7	Desmonte de inodoros existentes en baños - damas y caballeros.	3	UN	55.000	Evento	165.000	46.000	Evento	138.000	100.000	Evento	300.000	55.000	Evento	165.000	39.500	Evento	118.500
8	Desmonte de mingitorios existentes en baño - caballeros.	2	UN	55.000	Evento	110.000	46.000	Evento	92.000	100.000	Evento	200.000	55.000	Evento	110.000	39.500	Evento	79.000
9	Desmonte de piso de baños existentes y retiro del material sobrante.	18	M2	45.000	Evento	810.000	14.950	Evento	269.100	7.500	Evento	135.000	35.000	Evento	630.000	15.800	Evento	284.400
	Artefactos eléctricos.			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
10	Desmonte de 24 artefactos y tubos fluorescentes, con recuperación de materiales para su posterior reutilización, conforme a planos.	24	UN	23.500	Evento	564.000	11.500	Evento	276.000	10.000	Evento	240.000	25.000	Evento	600.000	18.960	Evento	455.040
11	Desmonte de artefactos de iluminación embutidos y de adosar en cielorraso, hall de acceso y palier escalera, con recuperación de materiales para su posterior reutilización, conforme a planos.	10	UN	23.500	Evento	235.000	11.500	Evento	115.000	10.000	Evento	100.000	25.000	Evento	250.000	15.800	Evento	158.000
	Escalera y hall de acceso			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
12	Reparación de piso cerámica esmaltada en escalera, para posterior revestido.	10	M2	73.000	Evento	730.000	78.200	Evento	782.000	70.000	Evento	700.000	66.000	Evento	660.000	86.900	Evento	869.000
13	Reparación de piso cerámica esmaltada en hall de acceso, para posterior revestido.	8	M2	68.000	Evento	544.000	78.200	Evento	625.600	70.000	Evento	560.000	66.000	Evento	528.000	86.900	Evento	[illegible]

Alcides Galeano E.
Jefe
Contrataciones Directas y Excepciones
PETROPAR

14	Reparación de revoque existente - sector hall de acceso y escalera.	1	GL	425.000	Evento	425.000	25.300	Evento	25.300	350.000	Evento	350.000	1.650.000	Evento	1.650.000	189.600	Evento	189.600
15	Reparación de techo en hall de acceso y escalera - incluye aislación de azotea, terminación revoque y pintura exterior (azotea) e interior (cielorraso).	12	M2	100.000	Evento	1.200.000	57.500	Evento	690.000	120.000	Evento	1.440.000	265.000	Evento	3.180.000	126.400	Evento	1.516.800
	Cielorraso			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
16	Desmonte de cielorraso de yeso y cartón existente - sector hall de acceso y baño caballeros.	12	M2	34.000	Evento	408.000	5.750	Evento	69.000	15.000	Evento	180.000	35.000	Evento	420.000	14.220	Evento	170.640
	Techos			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
17	Provisión y colocación de chapas galvanizadas Nº 26 con accesorios de fijación sobre cubierta existente - 50 % del área.	70	M2	150.000	Evento	10.500.000	103.500	Evento	7.245.000	140.000	Evento	9.800.000	119.500	Evento	8.365.000	79.000	Evento	5.530.000
18	Provisión y colocación de canaletas en alero de chapas galvanizadas Nº 26 - desarrollo 33 cm - sector balcón.	50	ML	75.000	Evento	3.750.000	63.250	Evento	3.162.500	65.000	Evento	3.250.000	105.000	Evento	5.250.000	55.300	Evento	2.765.000
19	Provisión y colocación caño de bajada con chapas galvanizadas Nº 26 - sección 5 x 10 cm. - incluye soportes.	33	ML	75.000	Evento	2.475.000	63.250	Evento	2.087.250	65.000	Evento	2.145.000	99.000	Evento	3.267.000	55.300	Evento	1.824.900
20	Provisión y colocación de bandeja con rebaje tipo alisado de 30X30 cm en boca de caño de desagüe pluvial existente - Incluye limpieza de caños de desague - sector balcón.	6	UN	170.000	Evento	1.020.000	115.000	Evento	690.000	250.000	Evento	1.500.000	295.000	Evento	1.770.000	110.600	Evento	663.600
21	Vadación de techo existente con membrana de aluminio asfáltica de 4 mm - en solape de chapas y unión con mampostería.	1	GL	2.400.000	Evento	2.400.000	345.000	Evento	345.000	2.500.000	Evento	2.500.000	2.650.000	Evento	2.650.000	2.370.000	Evento	2.370.000
	Baños			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
22	Carpeta para piso cerámico - espesor 3 cm aprox.- dosaje 1:3.- sector baños.	18	M2	27.000	Evento	486.000	23.000	Evento	414.000	25.000	Evento	450.000	77.000	Evento	1.386.000	46.586	Evento	838.548
23	Provisión y colocación de piso cerámica esmaltada PI 5 30X30 M, asentada con mezcla adhesiva y pastina color a definir por fiscalización - sector baños.	18	M2	75.000	Evento	1.350.000	86.250	Evento	1.552.500	70.000	Evento	1.260.000	79.500	Evento	1.431.000	110.600	Evento	1.990.800
24	Provisión y colocación de inodoros cisterna baja - incluye accesorios y tapa.	3	UN	800.000	Evento	2.400.000	460.000	Evento	1.380.000	550.000	Evento	1.650.000	495.000	Evento	1.485.000	948.000	Evento	2.844.000
25	Provisión y colocación de mingitorios - incluye accesorios.	2	UN	620.000	Evento	1.240.000	460.000	Evento	920.000	550.000	Evento	1.100.000	495.000	Evento	990.000	790.000	Evento	1.580.000
26	Provisión y colocación de sopapa en lavatorio existente - sector baños.	2	UN	80.000	Evento	160.000	28.750	Evento	57.500	50.000	Evento	100.000	99.000	Evento	198.000	118.500	Evento	237.000
27	Provisión y colocación de cerraduras en puertas placas de madera existentes - sector deposito, baño caballeros y damas.	3	UN	120.000	Evento	360.000	138.000	Evento	414.000	120.000	Evento	360.000	195.000	Evento	585.000	205.400	Evento	616.200
28	Provisión y colocación de varillas de 8 mm tipo Z, en fisuras de paredes - sectores requeridos.	15	ML	45.000	Evento	675.000	20.700	Evento	310.500	24.500	Evento	367.500	88.000	Evento	1.320.000	31.600	Evento	474.000
29	Reposición de placas de cielorraso de yeso y cartón - sector baño de caballeros similar al existente.	3	M2	120.000	Evento	360.000	138.000	Evento	414.000	100.000	Evento	300.000	195.000	Evento	585.000	31.600	Evento	94.800
30	Pintura en cielorraso al látex - sector baños, kitchenet y deposito.	30	M2	18.000	Evento	540.000	17.250	Evento	517.500	12.000	Evento	360.000	21.500	Evento	645.000	31.600	Evento	948.000
31	Pintura al látex de paredes interiores y sectores requeridos - sector deposito, kitchenet y baños.	60	M2	18.000	Evento	1.080.000	17.250	Evento	1.035.000	12.000	Evento	720.000	26.500	Evento	1.590.000	31.600	Evento	1.896.000
32	Pintura al látex en paredes de escenografía posterior.	30	M2	18.000	Evento	540.000	17.250	Evento	517.500	12.000	Evento	360.000	21.500	Evento	645.000	43.219	Evento	1.296.570
33	Pintura sintética en aberturas - puertas, ventanas y marcos.	22	M2	22.000	Evento	484.000	20.700	Evento	455.400	14.000	Evento	308.000	21.500	Evento	473.000	237.000	Evento	5.214.000

Alcides Galeano E.
Jefe
Sección Compras Directas y Excepciones
U.O.C. - PETROPAR

34	Reacondicionamiento de artefactos de iluminación existentes -sector baño de caballeros.	2	UN	120.000	Evento	240.000	69.000	Evento	138.000	120.000	Evento	240.000	195.000	Evento	390.000	237.000	Evento	474.000
35	Reacondicionamiento de artefactos existentes y cambio de fluorescentes de 2x40 W - sector baño de damas.	2	UN	120.000	Evento	240.000	69.000	Evento	138.000	120.000	Evento	240.000	195.000	Evento	390.000	110.600	Evento	221.200
	Cielorraso			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
36	Provisión y colocación de cielorraso de yeso y cartón con perfilería de chapa doblada Nº 20 con accesorios de colocación, similar al existente - sector hall de acceso y sectores requeridos.	12	M2	120.000	Evento	1.440.000	172.500	Evento	2.070.000	90.000	Evento	1.080.000	165.000	Evento	1.980.000	110.600	Evento	1.327.200
37	Reparación de cielorraso de yeso y cartón similar al existente - en sectores requeridos.	9	M2	120.000	Evento	1.080.000	138.000	Evento	1.242.000	90.000	Evento	810.000	195.000	Evento	1.755.000	110.600	Evento	995.400
	Pintura			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
38	Pintura al látex de paredes interiores, previa preparación: lijado y base de pintura - color a definir por fiscalización.	176	M2	18.000	Evento	3.168.000	17.250	Evento	3.036.000	12.000	Evento	2.112.000	19.500	Evento	3.432.000	31.600	Evento	5.561.600
39	Pintura al látex de paredes exteriores y muro perimetral, previa preparación: lijado y base de pintura con sellador - sector pasillo y muro perimetral - color a definir por fiscalización.	426	M2	27.000	Evento	11.502.000	17.250	Evento	7.348.500	12.000	Evento	5.112.000	21.500	Evento	9.159.000	31.600	Evento	13.461.600
40	Pintura al látex de cielorraso, previa preparación de base: lijado y sellado.	225	M2	18.000	Evento	4.050.000	17.250	Evento	3.881.250	10.000	Evento	2.250.000	25.500	Evento	5.737.500	31.600	Evento	7.110.000
	Mamparas			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
41	Provisión y colocación de mamparas divisorias tipo Eucatex - similar a la existente- color beige 35 mm, montada con chapas dobladas y perfilería de color marrón, tornillos autorroscante y accesorios, altura total 1,50 m (ciega 1,20m -inferior y 0,30m vidrio transparente 4mm -superior) conforme a planos.	30	M2	300.000	Evento	9.000.000	287.500	Evento	8.625.000	240.000	Evento	7.200.000	195.000	Evento	5.850.000	252.800	Evento	7.584.000
	Aberturas			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
42	Provisión y colocación de puerta ciega montada en mampara existente de 0,80X2,10 m de color beige de 35mm, con chapa doblada, perfilería de color marrón, tornillos autorroscantes, marco, accesorios y cerradura - sector área de servicios.	1	UN	700.000	Evento	700.000	402.500	Evento	402.500	250.000	Evento	250.000	990.000	Evento	990.000	948.000	Evento	948.000
43	Provisión y colocación de puerta ciega de 0,80X2,10 m de color beige de 35mm, con chapa doblada, perfilería de color marrón, tornillos autorroscantes, marco con accesorios y cerradura - sector gerencia comercial.	1	UN	550.000	Evento	550.000	402.500	Evento	402.500	250.000	Evento	250.000	990.000	Evento	990.000	553.000	Evento	553.000
44	Provisión y colocación de puerta de vidrio templado transparante 8mm - 0,80X2,10 m - montada en mampara existente - incluye accesorios y cerradura - sector acceso al área de operadores.	1	UN	1.900.000	Evento	1.900.000	2.875.000	Evento	2.875.000	2.500.000	Evento	2.500.000	1.650.000	Evento	1.650.000	2.133.000	Evento	2.133.000
	Alfombra			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
45	Reacondicionamiento y colocación de alfombra existente, sector demolición de tarima.	26	M2	33.000	Evento	858.000	80.500	Evento	2.093.000	100.000	Evento	2.600.000	29.500	Evento	767.000	47.400	Evento	[illegible]

Alcides Galeano E.
Jefe
Sección Compras Directas y [redacted]
U.O.C. - PETROPAR

46	Limpieza de alfombra existente.	175	M2	23.500	Evento	4.112.500	17.250	Evento	3.018.750	45.000	Evento	7.875.000	11.500	Evento	2.012.500	25.000	Evento	4.375.000
47	Provisión y colocación de alfombra de goma, aspesor 1.2mm color negro o gris, con cantonera de goma en peldaños - sector hall de acceso y escalera.	20	M2	135.000	Evento	2.700.000	103.500	Evento	2.070.000	90.000	Evento	1.800.000	79.500	Evento	1.590.000	95.000	Evento	1.900.000
	Instalación Eléctrica			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
48	Reacondicionamiento de Tablero Seccional existente - acorde a nueva carga - incluye materiales y mano de obra.	1	UN	2.200.000	Evento	2.200.000	1.725.000	Evento	1.725.000	850.000	Evento	850.000	3.950.000	Evento	3.950.000	2.686.000	Evento	2.686.000
49	Alimentación de Tablero Seccional existente - cableado y llaves.	1	GL	1.700.000	Evento	1.700.000	1.725.000	Evento	1.725.000	1.250.000	Evento	1.250.000	4.950.000	Evento	4.950.000	2.686.000	Evento	2.686.000
50	Provisión y colocación de boca (caja) en puestos de trabajo (4 circuitos) - incluye toma para computadora Vimar, toma común Vimar, toma RJ11Vimar (teléfono), toma RJ45 Vimar (datos), accesorios y cableados, en canaleta externa adosada a mamparas - no incluye cableado de señales débiles (Teléfono y Datos).	20	UN	430.000	Evento	8.600.000	230.000	Evento	4.600.000	90.000	Evento	1.800.000	465.000	Evento	9.300.000	350.000	Evento	7.000.000
51	Alimentación para Aire Acondicionado Trifásico tipo Split de 36000 BTU - incluye accesorios, cableado y llave TM - ubicación conforme a planos.	3	UN	620.000	Evento	1.860.000	460.000	Evento	1.380.000	450.000	Evento	1.350.000	395.000	Evento	1.185.000	350.000	Evento	1.050.000
52	Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo fluorescente 2X40 W, de adosar - en cielorraso- sector gerencia comercial y área de trabajo - conforme a planos.	27	UN	315.000	Evento	8.505.000	299.000	Evento	8.073.000	120.000	Evento	3.240.000	375.000	Evento	10.125.000	350.000	Evento	9.450.000
53	Reacondicionamiento de luminarias existentes - sector acceso, pasillo, cocina y baños - incluye cambio de reactancias, arrancadores y lámparas.	1	GL	700.000	Evento	700.000	460.000	Evento	460.000	1.500.000	Evento	1.500.000	1.650.000	Evento	1.650.000	790.000	Evento	790.000
54	Provisión y colocación de artefactos de iluminación incandescentes adosados al muro - sector escalera de acceso - conforme a planos.	2	UN	250.000	Evento	500.000	28.750	Evento	57.500	120.000	Evento	240.000	195.000	Evento	390.000	395.000	Evento	790.000
55	Iluminación pasillo - reutilización de artefactos desmontados de oficinas - incluye reacondicionamiento de los mismos.	1	GL	400.000	Evento	400.000	345.000	Evento	345.000	650.000	Evento	650.000	1.650.000	Evento	1.650.000	790.000	Evento	790.000
	Aire Acondicionado.			-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-	-	Evento	-
56	Provisión y colocación de equipos de aire acondicionado tipo Split de 36.000 BTU frio/calor trifásico - incluye accesorios, cableados, soporte y drenaje.	3	UN	7.800.000	Evento	23.400.000	8.050.000	Evento	24.150.000	8.500.000	Evento	25.500.000	7.650.000	Evento	22.950.000	8.570.000	Evento	25.710.000
57	Limpieza Final	1	UN	500.000	Evento	500.000	1.150.000	Evento	1.150.000	500.000	Evento	500.000	2.950.000	Evento	2.950.000	790.000	Evento	790.000
	PRECIO TOTAL					126.784.000			106.477.350			107.894.500			143.019.500			138.091.938

Alcides Galeano E.
Jefe
Dirección Compras Directas y Excepciones
UT CETROPAR