ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construcción de Sanitarios y Cercado Perimetral en Instituciones Educativas con

		VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES					NO PRESENTA					NO PRESENTA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Lote Nro. 1															
1	Cartel de Obra 1,00 x1,20			1	766.334	766.334										
2	Limpieza y preparación del terreno			7,6	3.420	25.992										
3	Replanteo			7,6	6.365	48.374										
4	Excavacion y carga de cimiento con PBC			2,2	475.000	1.045.000										
5	Encadenado de H° A°			0,54	1.769.929	955.762										
6	Viga de H° A°			0,16	1.769.929	283.189										
7	Mamposteria de nivelacion 0,30 cm			5,5	142.500	783.750										
8	Relleno y apisonado de Interiores			1,5	120.016	180.024										
9	Aislacion asfaltica de paredes			8,23	84.550	695.847										
10	Mamposteria de 0,15 para revocar			20,5	86.450	1.772.225										
11	Mamposteria de 0,15 visto a una cara			35,6	90.250	3.212.900										
12	Envarillado bajo aberturas 2x8 aberturas 8 (2 hiladas)			4,5	17.734	79.803										
13	Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A°			17	272.334	4.629.678										
14	Revoque de parees interior y exterior a una capa/ hidrofugo (incluye mochetas en aberturas)			75	28.975	2.173.125										
15	Contrapiso de H° de cascotes			16,6	28.659	475.739										
16	Carpeta de nivelaciónn			16,6	30.084	499.394										
17	Piso de ceramico			16,6	57.000	946.200										
18	Guarda Obra de pisos baldoson 0,40 cm			14	32.823	459.522										
19	Zocalo ceramico			13,1	25.650	336.015										
20	Ventanas metálicas tipo balancin 0,60x0,60			2	109.851	219.702										
21	Puerta metalica tipo balancines 0,60x0,40			2	784.541	1.569.082										
22	Puerta de madera tipo placa (vaiven)0,60x1,50			3	422.750	1.268.250										
23	Pintura de paredes al latex			40	22.484	899.360										
24	Pintua de ladrillo visto al latex color cerámico			17,23	22.040	379.749										
25	Pintura de aberturas metalicas con pintura sistetica			8	25.334	202.672										
26	Pintura de canaletas y bajadas			35,6	17.734	631.330										
27	Pintura de techo al latex (tejuelon)			17	20.456	347.752										
28	Vidrios dobles			0,5	135.216	67.608										
29	Revestido de asulejos			23,5	136.186	3.199.901										
30	Canaletas y bajadas desarrollo de 33 cm			13	76.316	992.108										
31	Instalacion electrica en general			1	3.442.166	3.442.166										
32	Artefactos electricos			1	2.755.000	2.755.000										
33	Agua corrientes -desague cloacal-camara inspeccion artefactos electricos griferias y accesorios			1	6.415.666	6.415.666										
34	Camara septica 1,20x2,00			1	945.409	945.409										
35	Poso Absorvente			1	1.446.311	1.446.311										
36	Espejo			0,4	330.914	132.366										
37	Limpieza final			1	728.016	728.016										
	Total Lote Nro. 1					**45.011.321**										

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

	Lote Nro. 2					
1	Letrero de Obra 1,00 x 2,8 por (hiladas)			1	766.334	766.334
2	Limpieza Y Preparación de terreno			7,6	3.420	25.992
3	Replanteo			7,6	6.365	48.374
4	Excavación y carga de cimiento con PBC			2,2	475.000	1.045.000
5	Encadenado de H° A°			0,54	1.769.929	955.762
6	Vigas de H° A°			0,16	1.769.929	283.189
7	Mamposteria de nivelación 0,30 cm			5,5	142.500	783.750
8	Relleno y apisonado de interiores			1,5	120.016	180.024
9	Aislación asfáltica de paredes			8,23	84.550	695.847
10	Mamposteria de 0,15 para revocar			20,5	86.450	1.772.225
11	Mamposteria de 0,15 visto a una cara			35,6	90.250	3.212.900
12	Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)			4,5	17.734	79.803
13	Techo de tejas y tejuelones s/ tirantes de H° A°			17	272.334	4.629.678
14	Revoque de paredes inferior y externo A una capa (incluye mochetas en aberturas)			75	28.975	2.173.125
15	Contrapiso de H° de cascotes			16,6	28.569	474.245
16	Carpeta de nivelación			16,6	30.084	499.394
17	Piso ceramico			16,6	57.000	946.200
18	Guarda obra de piso baldoson 0,40 metros			14	32.823	459.522
19	Zocalo Ceramico			13,1	25.650	336.015
20	Ventanas metalicas tipo balancin 0,60x0,40			2	109.851	219.702
21	Puerta Metalica 0,70x2,10			2	784.541	1.569.082
22	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60x1,50			3	422.750	1.268.250
23	Pintura de paredes al latex			40	22.484	899.360
24	Pintura de ladrillo visto al latex color ceramico			17,23	22.040	379.749
25	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética			8	25.334	202.672
26	Pintura de calaletas y bajadas			35,6	17.734	631.330
27	Pintura de techo al latex (tejuelon)			17	20.456	347.752
28	Vidrios dobles			0,5	135.216	67.608
29	Revestido de azulejos			23,5	136.166	3.199.901
30	Canaletas y bajadas desarrollo 33			13	76.316	992.108
31	Instalacion electrica en General			1	3.442.166	3.442.166
32	Artefactos electricos			1	2.755.000	2.755.000
33	Aguacorriente -desague cloacal - camara de impeccion artefactos griferias y accesorios			1	6.415.666	6.415.666
34	Camara septica 1,20x2,00			1	945.409	945.409
35	Pozo absorvente			1	1.446.311	1.446.311
36	Espejo			0,4	330.914	132.366
37	Limpieza final			1	728.016	728.016
	Total Lote Nro. 2					**45.009.827**
	Lote Nro. 3					
1	Cartel de Obra (1,20x1,00 mts			1	900.916	900.916
2	marcación y replanteo			197	9.721	1.915.037
3	Remocion de cercado existente			197	18.936	3.730.392
4	Cercado perimetral (CPB Colocada columna -prefabricada de hormigon			197	143.450	28.259.650
5	Porton metalico segun plano			8	333.766	2.670.128
6	Limpieza final			197	4.876	960.572
	Total Lote Nro. 3					**38.436.695**
Precio Total						**128.457.843**

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Firma del Responsable de la U.O.C.

Luiz Enrique Orrego