Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 070/2022 de fecha 02 de noviembre de 2022

RESOLUCIÓN C.A. Nº 070-004/2022

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS".

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 2087/2022, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 10 de octubre de 2022, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 418/2022, de fecha 01 de octubre de 2022, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe de Evaluación presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, por Nota Interna de fecha 18 de abril de 2022, identificada como Expediente NOT-9104-2022-000043, la Dirección de Mantenimiento, solicitó el inicio de los trámites del llamado para "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI - IPS;

Que, por Dictamen U.O.C. N° 112/2022, de fecha 25 de abril de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones, a través de la Unidad de Verificación y Control de Precios, informó la metodología utilizada para la elaboración de precios referenciales;

Que, por Memorando DOP/DTC/N° 431/2022, de fecha 26 de abril de 2022, el Departamento Técnico de Contrataciones, a través del Departamento de Licitaciones, informó que se procedió a la reprogramación en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2022, del llamado para "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 385.979;

Que, por Memorando CA N° 5000018791/2022, de fecha 03 de mayo de 2022, la Sección Ejecución y Control, del Departamento de Presupuesto, de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el referido llamado corresponde a los Objetos de Gastos N° 242 "Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificio y Locales" y N° 595 "Reparaciones Mayores de Inmuebles", de la Actividad N° 2 "Servicios de Prestaciones Sanitarias", y cuenta

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-11-03 08:21:05.385838-03

con disponibilidad presupuestaria, para el presente Ejercicio Fiscal por un monto de G. 2.000.000.000.- (Guaraníes dos mil millones), conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 1785/2022, de fecha 03 de mayo de 2022. Cabe mencionar que el presente llamado es de carácter Plurianual, cuyos pagos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 517/2022, de fecha 05 de julio de 2022, la Dirección Operativa de Contrataciones, puso a conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al llamado a Licitación Pública Nacional - SBE N° 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS";

Que, por Resolución C.A. N° 036-030/2022, de fecha 28 de junio de 2022, entre otras cosas se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional - SBE Nº 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda la publicación conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario Nº 2992/19, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP);

Que, en fechas 16, 17 y 18 de julio de 2022, se realizaron publicaciones del llamado de referencia en medios de Prensa Escrita;

Que, según Acta de Apertura de fecha 06 de setiembre de 2022, siendo las 10:00 hs, se dio apertura a los Sobres - Oferta presentados, cuyos datos obran entre los antecedentes del presente acto administrativo conforme al siguiente detalle:

1. PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA – RUC N° 3030461-0;
2. GCA S.A. - SERVICIO DE INGENIERÍA INTEGRAL – RUC N° 80027085-1;
3. EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA – RUC N° 933709-1;

Que, por Nota Interna de fecha 30 de setiembre de 2022, la Comisión Especial de Estudio de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones, y por su intermedio, al Consejo de Administración, su Informe de Evaluación de fecha 30 de setiembre de 2022, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS", de acuerdo a las evaluaciones

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-11-03 08:21:05.385838-03

realizadas conforme al Art. 4° "Principios Generales" de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Decreto Reglamentario, el Pliego de Bases y Condiciones con sus respectivas Adendas y la Resolución DNCP/N° 411/18, que se encuentra vigente desde de fecha 01 de febrero de 2018, y se concluye que los precios se ajustan a lo estima, con la sugerencia de adjudicar a la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras exigidas por el Pliego de Base y Condiciones, conforme al Anexo 1;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional - SBE Nº 47/2022 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS INGAVI – IPS", a la firma PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BÓVEDA, conforme al Anexo 1, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administración y las Áreas Técnicas respectiva que consta de 36 (treinta y seis) fojas y se adjunta a la presente Resolución.----------

2°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros a notificar la presente Resolución a la firma adjudicada y a las no adjudicadas y proceder a la elaboración del Contrato resultante, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma del mismo.----------

3°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción del Contrato resultante, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

4°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-11-03 08:21:05.385838-03

RESOLUCIÓN C.A. Nº 070-004/2022

5°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco vigente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondientes.----------

7°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para el tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/rr/jo.-

FDO.: DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAÚJO, PRESIDENTE
LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LÓPEZ / DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
ABG. MIGUEL ÁNGEL DOLDÁN MARTINEZ / LIC. GUSTAVO RAMÓN ARIAS
SR. ROBERTO BRÍTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ABG. ANA MARÍA ANGÉLICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administración

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ANEXO – CUADRO DE ADJUDICACIÓN PUNTAL CONSTRUCCIONES DE LUIS BOVEDA

MONTO MÍNIMO	Gs. 4.500.000.000 C/IVA
MONTO MÁXIMO	Gs. 9.000.000.000 C/IVA

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
1	**72131601-002**	**Trabajos Preliminares - Preparación de obra**				**344.110**
1.1	72153507-001	Trazado y Replanteo de Obra	m2	EVENTO	1	12.138
1.2	72153507-001	Limpieza del área de trabajo	m2	EVENTO	1	21.885
1.3	72153507-002	Retiro de basuras y escombros provenientes de la limpieza	m3	EVENTO	1	73.867
1.4		Vallado perimetral	m2	EVENTO	1	205.409
1.5		Mano de Obra Vallado perimetral	m2	EVENTO	1	30.811
2	**72103003-001**	**Demoliciones varias**				
2.1		**De estructuras de H° A°**				**10.579.530**
2.1.1		De losas	m2	EVENTO	1	60.694
2.1.2		De pilares	ml	EVENTO	1	70.551
2.1.3		De vigas y encadenados	ml	EVENTO	1	64.426
2.2		**De cimiento**				
2.2.1		De piedra bruta colocada	m3	EVENTO	1	444.931
2.3		**De mampostería**				
2.3.1		De nivelación de 0,45 m	m2	EVENTO	1	43.141
2.3.2		De nivelación de 0,30 m	m2	EVENTO	1	42.015
2.3.3		De elevación de 0,10 m sin recuperación de materiales	m2	EVENTO	1	35.480
2.3.4		De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	EVENTO	1	39.214
2.3.5		De elevación de 0,15 m sin recuperación de materiales - demás niveles	m2	EVENTO	1	42.015
2.3.6		De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - Planta Baja	m2	EVENTO	1	42.015
2.3.7		De elevación de 0,30 m sin recuperación de materiales - demás niveles	m2	EVENTO	1	46.684
2.3.8		De ladrillos comunes o huecos para apertura de vanos y adecuación de aberturas	m2	EVENTO	1	46.684
2.3.9		De pilar de 0,30 x 0,30 m de ladrillos comunes	ml	EVENTO	1	43.403
2.3.10		De pilar de 0,45 x 0,45 m de ladrillos comunes	ml	EVENTO	1	56.913
2.3.11		De canteros	m2	EVENTO	1	41.203
2.3.12		De murito, postes y tejido perimetral	ml	EVENTO	1	89.182
2.3.13		De muralla	m2	EVENTO	1	58.642
2.3.14		De muro de contención de piedra bruta	m3	EVENTO	1	486.101
2.3.15		De cordón de hormigón	ml	EVENTO	1	35.930

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bassaldúa
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANA MARIA CAS
Secretaria del Consejo de Admin

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
2.4		**Remoción de membrana de aislación**				
2.4.1		De techo plano en áreas transitables y no transitables	m2	EVENTO	1	47.996
2.4.2		De techo de Chapa Zinc	m2	EVENTO	1	47.996
2.4.3		De techo de tejas	m2	EVENTO	1	47.996
2.5		**De Techos**				
2.5.1		De techo de chapa de zinc	m2	EVENTO	1	49.293
2.5.2		De techo de policarbonato con estructura existente.	m2	EVENTO	1	53.613
2.5.3		De techo de vidrio armado con estructura metálica.	m2	EVENTO	1	104.264
2.5.4		De techo plano de H° A°	m2	EVENTO	1	104.261
2.5.5		De vigas de apoyo	ml	EVENTO	1	159.309
2.6		**De Revoques**				
2.6.1		De paredes y cielo raso	m2	EVENTO	1	40.148
2.7		**De Contrapisos**				
2.7.1		De Cascotes	m2	EVENTO	1	37.347
2.7.2		De Hormigón	m2	EVENTO	1	42.015
2.8		**De Pisos**				
2.8.1		De baldosa calcárea	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.2		De mosaicos graníticos	m2	EVENTO	1	40.148
2.8.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	m2	EVENTO	1	42.015
2.8.4		De vinílico	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.5		De cerámica	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.6		De porcelanato antideslizante	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.7		De porcelanato brillante	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.8		De alisada de cemento	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.9		De H°A°	m2	EVENTO	1	51.352
2.8.10		De baldosones de hormigón	m2	EVENTO	1	39.335
2.8.11		De tejuelita	m2	EVENTO	1	37.626
2.8.12		De calles internas y camineros peatonales	m2	EVENTO	1	39.335
2.8.13		De Veredas perimetrales	m2	EVENTO	1	39.335
2.8.14		De Alfombra	m2	EVENTO	1	37.347
2.8.15		Rebaje de contrapiso	m2	EVENTO	1	37.347
2.9		**De Zócalos**				
2.9.1		De baldosa calcárea	ml	EVENTO	1	28.256
2.9.2		De mosaicos graníticos	ml	EVENTO	1	36.845
2.9.3		De planchas de granito natural para escaleras y umbrales	ml	EVENTO	1	45.851
2.9.4		De vinílico	ml	EVENTO	1	28.256
2.9.5		De cerámico	ml	EVENTO	1	28.256
2.9.6		De tejuelita	ml	EVENTO	1	36.845

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
Dirección Consultoría Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
2.9.7		De alisada de cemento	ml	EVENTO	1	36.845
2.9.8		De alfombra	ml	EVENTO	1	28.256
2.10		**De Revestimientos**				
2.10.1		De azulejos	m2	EVENTO	1	42.015
2.11		**De Cielo Raso**				
2.11.1		De placas de yeso	m2	EVENTO	1	37.347
2.11.2		De PVC	m2	EVENTO	1	35.480
2.11.3		De metal desplegado	m2	EVENTO	1	37.347
2.11.4		De metálico lineal	m2	EVENTO	1	37.347
2.11.5		De cielo raso junta tomada	m2	EVENTO	1	42.015
2.12		**De Mamparas**				
2.12.1		De mamparas existentes tipo PVC	m2	EVENTO	1	40.148
2.12.2		De mamparas existentes vidriadas	m2	EVENTO	1	42.015
2.13		**De Carpintería Metálica**				
2.13.1		De canaletas y bajadas	ml	EVENTO	1	32.679
2.13.2		De verjas, portones y rejas	m2	EVENTO	1	41.629
2.13.3		De aberturas, ventanas , puertas y marcos	m2	EVENTO	1	59.947
2.13.4		De mesadas y muebles fijos y desmontables	m2	EVENTO	1	115.573
2.13.5		De barandas y/o pasamanos	ml	EVENTO	1	28.685
2.13.6		De cenefa en mal estado	m2	EVENTO	1	35.394
2.14		**De Carpintería de Madera**				
2.14.1		De aberturas, ventanas , puertas y marcos	m2	EVENTO	1	67.416
2.14.2		De marcos de madera	ml	EVENTO	1	57.184
2.15		**De Cristal templado**				
2.15.1		Paños fijos de 10 mm	m2	EVENTO	1	202.675
2.15.2		Puertas batientes de una hoja	m2	EVENTO	1	172.797
2.15.3		Puertas/ventanas corredizas y batientes de dos hojas	m2	EVENTO	1	172.797
2.16		**De instalación Sanitaria: de artefactos sanitarios existentes, de agua corriente, desagüe cloacal y desagüe pluvial**				
2.16.1		Desmontaje de lavatorio de losa y accesorios.	Un	EVENTO	1	86.650
2.16.2		Desmontaje de inodoro de losa	Un	EVENTO	1	86.650
2.16.3		Desmontaje de mingitorio	Un	EVENTO	1	79.180
2.16.4		Desmontaje de griferías completas	Un	EVENTO	1	102.704
2.16.5		Desmontaje de piletas de acero inoxidables	Un	EVENTO	1	121.216
2.16.6		Desmontaje de piletas de losa con pedestal o sobre mesadas	Un	EVENTO	1	112.041
2.16.7		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 4" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	90.567
2.16.8		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 3" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	85.898

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Direccion Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CAS
Secretaria del Consejo de Adminis

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
2.16.9		Desmonte de cañerías de Fe Galv.° de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existente	ml	EVENTO	1	80.763
2.16.10		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	72.827
2.16.11		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1 1/2"	ml	EVENTO	1	59.551
2.16.12		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1"	ml	EVENTO	1	57.307
2.16.13		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 3/4"	ml	EVENTO	1	57.307
2.16.14		Desmonte de cañerías de Fe° Galv.° de 1/2"	ml	EVENTO	1	56.311
2.16.15		Desmonte de llave de paso de 4"	Un	EVENTO	1	166.630
2.16.16		Desmonte de llave de paso de 3"	Un	EVENTO	1	174.597
2.16.17		Desmonte de llave de paso de 2 1/2"	Un	EVENTO	1	128.570
2.16.18		Desmonte de llave de paso de 2"	Un	EVENTO	1	126.578
2.16.19		Desmonte de llave de paso de 1 1/2"	Un	EVENTO	1	103.067
2.16.20		Desmonte de llave de paso de 1"	Un	EVENTO	1	79.057
2.16.21		Desmonte de llave de paso de 3/4"	Un	EVENTO	1	64.054
2.16.22		Desmonte de llave de paso de 1/2"	Un	EVENTO	1	64.054
2.16.23		Desmonte de canillas	Un	EVENTO	1	42.015
2.16.24		Desmonte de cañerías de PVC de 2 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	38.815
2.16.25		Desmonte de cañerías de PVC de 2" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	37.462
2.16.26		Desmonte de cañerías de PVC de 1 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	35.431
2.16.27		Desmonte de cañerías de PVC de 1" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	34.079
2.16.28		Desmonte de cañerías de PVC de 3/4" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	32.477
2.16.29		Desmonte de cañerías de PVC de 1/2" alimentación y distribución de agua existentes.	ml	EVENTO	1	31.570
2.16.30		Desmonte de caños de 100/50/40	ml	EVENTO	1	56.021
2.16.31		Desmonte de rejillas de piso en zonas húmedas	Un	EVENTO	1	56.021
2.16.32		Desmonte de cámara séptica	Un	EVENTO	1	793.625
2.16.33		Desmonte de rejillas y colectoras de patio	ml	EVENTO	1	63.490
2.16.34		Desmonte de rejillas y colectoras de patio	Un	EVENTO	1	56.021
2.16.35		Desmonte de cañerías de PVC de 100/150 mm existentes.	ml	EVENTO	1	65.357
2.16.36		Desmonte de cañerías de bajada de desagüe pluvial en fachadas y/o montante	ml	EVENTO	1	70.026
2.17		**De Instalación Eléctrica**				
2.17.1		De tableros eléctricos	Un	EVENTO	1	376.785

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría General

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
2.17.2		De llaves TM monofásicos	Un	EVENTO	1	39.491
2.17.3		De llaves TM trifásicos	Un	EVENTO	1	63.634
2.17.4		De llaves y tomas	Un	EVENTO	1	50.346
2.17.5		De artefactos de iluminación en general	Un	EVENTO	1	59.428
2.17.6		De artefactos eléctricos, extractores.	Un	EVENTO	1	155.539
2.17.7		De apliques en cielo raso y posterior sellado	Un	EVENTO	1	104.505
2.17.8		De cableados	ml	EVENTO	1	16.622
2.17.9		Desmonte de crucetas	Un	EVENTO	1	168.062
2.17.10		Desmonte de aisladores	Un	EVENTO	1	74.694
2.17.11		Desmonte de portafusibles y fusibles	Un	EVENTO	1	261.429
2.17.12		Desmonte de descargadores	Un	EVENTO	1	261.429
2.17.13		Desmonte de conductor de MT al desnudo de 35mm2	ml	EVENTO	1	23.342
2.17.14		De columnas de H°A° y/o metálica	Un	EVENTO	1	634.900
2.17.15		De termocalefones en general	Un	EVENTO	1	140.051
3	**72131601-002**	**Movimiento de suelo**				**587.026**
3.1		Excavaciones varias (manual)	m3	EVENTO	1	127.914
3.2		Relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	EVENTO	1	138.184
3.3		Mano de obra relleno de tierra interior y exterior, compactación y nivelación	m3	EVENTO	1	51.352
3.4		Relleno de canteros	m3	EVENTO	1	136.994
3.5		Mano de obra relleno de canteros	m3	EVENTO	1	51.352
3.6		Talud y empastado	m2	EVENTO	1	60.689
3.7		Mano de obra talud y empastado	m2	EVENTO	1	20.541
4	**72131601-003**	**Cimiento**				**907.534**
4.1		De PBC - Mezcla de cemento, cal, arena (1/2:1:4) de 0,30 m	m3	EVENTO	1	606.890
4.2		Mano de obra De PBC	m3	EVENTO	1	172.730
4.3		Mano de obra Excavación	m3	EVENTO	1	127.914
5	**72131601-004**	**Estructuras de Hormigón Armado**				**21.349.448**
5.1		Zapata	m3	EVENTO	1	2.502.253
5.2		Mano de obra zapata	m3	EVENTO	1	784.288
5.3		Pilares	m3	EVENTO	1	3.041.918
5.4		Mano de obra pilares	m3	EVENTO	1	812.299
5.5		Vigas	m3	EVENTO	1	3.041.918
5.6		Mano de obra vigas	m3	EVENTO	1	812.299
5.7		Encadenado de H° A° sobre pared de 0,15 m	ml	EVENTO	1	886.993
5.8		Mano de obra encadenado pared 0,15	ml	EVENTO	1	140.051

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bagnaldo
Asistente Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
5.9		Encadenado de Hº Aº sobre pared de 0,30 m	ml	EVENTO	1	1.073.728
5.10		Mano de obra encadenado pared 0,30	ml	EVENTO	1	233.419
5.11		Losa	m3	EVENTO	1	2.941.081
5.12		Mano de obra losa	m3	EVENTO	1	812.299
5.13		Escalera de Hº Aº	m3	EVENTO	1	3.351.899
5.14		Mano de obra Escalera de Hº Aº	m3	EVENTO	1	915.003
6	**72131601-006**	**Aislación**				**2.801.523**
6.1		Horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico - p/muros 0,15 ; 0,30 y 0,45 m	m2	EVENTO	1	93.379
6.2		Mano de Obra aislación horizontal asfáltica 3 caras con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	EVENTO	1	18.674
6.3		De losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	EVENTO	1	214.352
6.4		Mano de obra aislación de losa de Hº Aº con membrana elástica de Hidro asfalto tipo impacril con trama.	m2	EVENTO	1	42.015
6.5		De losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	EVENTO	1	163.393
6.6		Mano de Obra aislación de losa con sellador asfáltico y colocación de membrana de aluminio de 4mm	m2	EVENTO	1	42.015
6.7		Vertical con panderete con hidrófugo	m2	EVENTO	1	135.383
6.8		Mano de Obra aislación vertical con panderete con hidrófugo	m2	EVENTO	1	34.857
6.9		De junta de dilatación en Hº Aº	ml	EVENTO	1	101.771
6.10		Mano de obra de junta de dilatación en Hº Aº	ml	EVENTO	1	19.607
6.11		Para juntas verticales en estructura de hormigón	ml	EVENTO	1	108.287
6.12		Mano de obra aislación de juntas verticales en estructura de hormigón	ml	EVENTO	1	37.347
6.13		Para juntas horizontales en estructura de hormigón armado	ml	EVENTO	1	101.771
6.14		Mano de obra aislación de juntas horizontales en estructura de hormigón armado	ml	EVENTO	1	19.607
6.15		De losa de baño con emulsión asfáltica	m2	EVENTO	1	116.134
6.16		Mano de Obra aislación de losa de baño con emulsión asfáltica	m2	EVENTO	1	27.886
6.17		De techo de Zinc con membrana asfáltica de 3 mm	m2	EVENTO	1	125.473
6.18		Mano de obra de aislación de techo de Zinc con membrana de 3 mm	m2	EVENTO	1	17.759
6.19		De sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	EVENTO	1	301.860
6.20		Mano de obra aislación sup. enterrada de reservorio inferior y caseta de bombeo c/emulsión bituminosa y manta asfáltica.	m2	EVENTO	1	46.684

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
6.21		Impermeabilización interna de reservorios	m2	EVENTO	1	301.860
6.22		Mano de obra de impermeabilización interna de reservorios	m2	EVENTO	1	46.684
6.23		Impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	EVENTO	1	163.393
6.24		Mano de obra de impermeabilización con pintura en pasta con micro fibras poliuretanicas (membrana fibrada)	m2	EVENTO	1	42.015
6.25		Aislación térmica y acústica	m2	EVENTO	1	369.766
6.26		Mano de obra aislación térmica y acústica	m2	EVENTO	1	109.551
7	**72131601-999**	**Colocación de dinteles**				**443.825**
7.1		Envarillado sobre aberturas	ml	EVENTO	1	56.349
7.2		Mano de Obra envarillado sobre aberturas	ml	EVENTO	1	23.342
7.3		Dintel de HºAº	ml	EVENTO	1	233.419
7.4		Mano de Obra Dintel de HºAº	ml	EVENTO	1	37.347
7.5		Envarillado/costura de rajaduras en paredes	ml	EVENTO	1	70.026
7.6		Mano de obra envarillado/ costura de rajaduras en paredes	ml	EVENTO	1	23.342
8	**72131601-005**	**Mampostería**				
8.1		**De nivelación**				**6.498.255**
8.1.1		De 0,30 m (1:2:8)	m2	EVENTO	1	193.129
8.1.2		Mano de Obra nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	EVENTO	1	42.501
8.1.3		De 0,45 m (1:2:8)	m2	EVENTO	1	299.470
8.1.4		Mano de Obra nivelación de 0,45 m (1:2:8)	m2	EVENTO	1	52.762
8.2		**De elevación**				
8.2.1		De 0,10 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	91.164
8.2.2		Mano de obra elevación de 0,10 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	23.342
8.2.3		De 0,10 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	98.838
8.2.4		Mano de obra elevación de 0,10 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	32.679
8.2.5		De 0,15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	121.378
8.2.6		Mano de obra elevación de 0,15 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	32.679
8.2.7		De 0,15 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	135.152
8.2.8		Mano de obra elevación de 0,15 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	37.347
8.2.9		De 0,20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	170.716
8.2.10		Mano de obra elevación de 0,20 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	37.347
8.2.11		De 0,20 m, ladrillo común -demás niveles	m2	EVENTO	1	177.082
8.2.12		Mano de obra elevación de 0,20 m, ladrillo común -demás niveles	m2	EVENTO	1	42.015

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistente Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA [illegible]
Secretaria General del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
8.2.13		De 0,30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	235.928
8.2.14		Mano de obra elevación de 0,30 m, ladrillo común - Planta Baja	m2	EVENTO	1	42.015
8.2.15		De 0,30 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	257.978
8.2.16		Mano de obra elevación de 0,30 m, ladrillo común - demás niveles	m2	EVENTO	1	51.352
8.2.17		De ladrillo común en panderete	m2	EVENTO	1	161.198
8.2.18		Mano de obra de elevación en panderete	m2	EVENTO	1	31.029
8.2.19		De 0,15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	EVENTO	1	338.019
8.2.20		Mano de obra de elevación 0,15 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	EVENTO	1	79.300
8.2.21		De 0,15 m, ladrillo prensado - demás niveles	m2	EVENTO	1	354.660
8.2.22		Mano de obra de elevación 0,15 m, ladrillo prensado - demás niveles	m2	EVENTO	1	83.377
8.2.23		De 0,20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	EVENTO	1	405.150
8.2.24		Mano de obra de elevación de 0,20 m, ladrillo prensado - Planta Baja	m2	EVENTO	1	88.015
8.2.25		De 0,20 m, ladrillo prensado - demás niveles	m2	EVENTO	1	425.090
8.2.26		Mano de obra de elevación de 0,20 m, ladrillo prensado - demás niveles	m2	EVENTO	1	92.465
8.2.27		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,15 m Planta Baja	m2	EVENTO	1	112.041
8.2.28		Mano de obra elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,15 m Planta Baja	m2	EVENTO	1	28.010
8.2.29		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,15 m demás niveles	m2	EVENTO	1	130.715
8.2.30		Mano de obra elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,15 m demás niveles	m2	EVENTO	1	37.347
8.2.31		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,20 m Planta Baja	m2	EVENTO	1	139.347
8.2.32		Mano de obra elevación on ladrillos cerámicos huecos de 0,20 m Planta Baja	m2	EVENTO	1	32.679
8.2.33		De elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,20 m demás niveles	m2	EVENTO	1	154.057
8.2.34		Mano de obra elevación con ladrillos cerámicos huecos de 0,20 m demás niveles	m2	EVENTO	1	42.015
8.2.35		Parapeto de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	EVENTO	1	155.839
8.2.36		Mano de obra de parapeto de ladrillo comunes de 0,15 m	m2	EVENTO	1	42.171
8.2.37		Parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	EVENTO	1	218.395
8.2.38		Mano de obra de parapeto de ladrillos comunes de 0,20 m	m2	EVENTO	1	70.042
8.2.39		Pilares de ladrillo común de 0,30 x 0,30 m	ml	EVENTO	1	124.525

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bastaldo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
8.2.40		Mano de obra elevación de pilares de ladrillo común de 0,30 x 0,30 m	ml	EVENTO	1	31.110
8.2.41		Pilares de ladrillo común de 0,45 x 0,45 m	ml	EVENTO	1	203.767
8.2.42		Mano de obra elevación de pilares de ladrillo común de 0,45 x 0,45 m	ml	EVENTO	1	34.112
8.2.43		De placas de rocayeso ciega, pared simple con aislación acústica, con bastidor metálico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	m2	EVENTO	1	520.090
8.2.44		Mano de obra de elevación de placas de rocayeso ciega	m2	EVENTO	1	65.824
8.2.45		De placas de rocayeso vidriadas, con aislación acústica y con bastidor metálico construida en seco, e=0,10 m, incluye puerta, herrajes y cerraduras.	m2	EVENTO	1	638.385
8.2.46		Mano de obra de elevación de placas de rocayeso vidriadas	m2	EVENTO	1	72.469
9	**72131601-007**	**Provisión y Montaje de Techo**				**513.522**
9.1		De chapa metálica trapezoidal, sobre estructura metálica de chapa plegada (opción techo invertido)	m2	EVENTO	1	373.471
9.2		Mano de obra montaje de techo de chapa metálica trapezoidal, sobre estructura metálica de chapa plegada (opción techo invertido)	m2	EVENTO	1	140.051
10	**72131601-008**	**Revoques**				**2.421.234**
10.1		Azotada impermeable 1:3 con hidrófugo, espesor 0,5 cm	m2	EVENTO	1	37.347
10.2		Mano de obra de azotada impermeable	m2	EVENTO	1	16.806
10.3		Azotada impermeable para base de revestimientos	m2	EVENTO	1	37.347
10.4		Mano de obra azotada impermeable para base de revestimientos	m2	EVENTO	1	16.806
10.5		Interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrófugo	m2	EVENTO	1	57.283
10.6		Mano de obra de revoque interior y exterior de muros a una capa e=1,5 cm con hidrófugo	m2	EVENTO	1	28.010
10.7		De pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5 cm	m2	EVENTO	1	57.283
10.8		Mano de obra de pared a una capa c/ hidrófugo 1:4:16, espesor 1,5 cm	m2	EVENTO	1	28.010
10.9		De cielorraso 1:4:12	m2	EVENTO	1	78.226
10.10		Mano de obra revoque de cielorraso 1:4:12	m2	EVENTO	1	32.679
10.11		De pilares de mampostería	ml	EVENTO	1	54.154
10.12		Mano de obra de revoque pilares de mampostería	ml	EVENTO	1	18.674
10.13		De pilares de H° A°	ml	EVENTO	1	57.049
10.14		Mano de obra de revoque de pilares de H° A°	ml	EVENTO	1	23.342
10.15		De losas y vigas de H° A°	m2	EVENTO	1	78.226
10.16		Mano de obra de losas y vigas de H° A°	m2	EVENTO	1	32.679

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Direccion Operativa de Contrataciones

Viviana Batsuardo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
10.17		Goterones en borde de losas	ml	EVENTO	1	71.973
10.18		Mano de obra de goterones en borde de losas	ml	EVENTO	1	25.097
10.19		Salpicado exterior e=1,5 cm	m2	EVENTO	1	51.352
10.20		Mano de obra de salpicado exterior e=1,5 cm	m2	EVENTO	1	23.342
10.21		Reparación de cornisas perimetrales	ml	EVENTO	1	73.247
10.22		Masa baritada de 2 cm sujeto a potencia del equipo radiológico	m2	EVENTO	1	1.267.933
10.23		De mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	ml	EVENTO	1	38.529
10.24		Mano de obra de mochetas 1:3 (cemento, arena lavada)	ml	EVENTO	1	23.342
10.25		De aristas verticales curvas piso-pared	ml	EVENTO	1	37.347
10.26		Mano de obra de aristas verticales curvas piso-pared	ml	EVENTO	1	23.342
10.27		De aristas horizontales curvas pared - pared	ml	EVENTO	1	37.347
10.28		Mano de obra de aristas horizontales curvas piso-pared	ml	EVENTO	1	23.342
10.29		De aristas horizontales curvas cielo raso-pared	ml	EVENTO	1	43.110
10.30		Mano de obra de aristas horizontales curvas cielo raso-pared	ml	EVENTO	1	28.010
11	**72102508-003**	**Revestidos**				**2.663.063**
11.1		De porcelanato	m2	EVENTO	1	316.297
11.2		Mano de obra de colocacion de revestido de porcelanato	m2	EVENTO	1	49.298
11.3		De granito natural	m2	EVENTO	1	1.661.944
11.4		Mano de obra de colocacion de revestido de granito natural	m2	EVENTO	1	116.710
11.5		Cantonera de aluminio	ml	EVENTO	1	137.082
11.6		Mano de obra de colocacion de revestido de cantonera de aluminio	ml	EVENTO	1	15.950
11.7		De azulejos blancos 0,30 x 0,40 m	m2	EVENTO	1	186.789
11.8		Mano de obra de colocacion de revestido de azulejos blancos 0,30x0,40 m	m2	EVENTO	1	37.347
11.9		Cementicio con hidrófugo	m2	EVENTO	1	104.299
11.10		Mano de obra de colocacion de revestido de cementicio con hidrófugo	m2	EVENTO	1	37.347
12	**72131601-009**	**Contrapiso**				**1.081.455**
12.1		De hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	EVENTO	1	76.322
12.2		Mano de obra de contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, h=0,10 cm - 1:6:12 (cemento: arena lavada: cascotes)	m2	EVENTO	1	19.420
12.3		De nivelación entre pisos	m2	EVENTO	1	69.329
12.4		Mano de obra de contrapiso de nivelación entre pisos	m2	EVENTO	1	19.420

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
12.5		De hormigón armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	m2	EVENTO	1	267.965
12.6		Mano de obra de contrapiso de hormigón armado para sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	m2	EVENTO	1	37.347
12.7		Carpeta para base de piso	m2	EVENTO	1	57.864
12.8		Mano de obra de carpeta para base de piso	m2	EVENTO	1	28.010
12.9		Carpeta de regularización para piso cerámico o porcelanato	m2	EVENTO	1	57.864
12.10		Mano de obra de carpeta de regularización para piso cerámico o porcetanato	m2	EVENTO	1	28.010
12.11		Carpeta de regularización para piso vinílico	m2	EVENTO	1	89.921
12.12		Mano de obra de carpeta de regularización para piso vinílico	m2	EVENTO	1	28.010
12.13		De hormigón pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	m2	EVENTO	1	175.512
12.14		Mano de obra de hormigón pobre sobre losa Hº Aº e=0,07 m	m2	EVENTO	1	32.772
12.15		De cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	EVENTO	1	65.679
12.16		Mano de obra de contrapiso de cascotes en losa rebajada e=0,07	m2	EVENTO	1	28.010
13	**72131601-009**	**Provisión y colocación de Pisos**				**11.597.438**
13.1		De granito ranurado para exterior antideslizante 0,30 x 0,30 m	m2	EVENTO	1	596.917
13.2		Mano de obra de colocación de granito ranurado para exterior antideslizante 0,30 x 0,30 m	m2	EVENTO	1	37.783
13.3		De cerámica nacional, tejuela prensada	m2	EVENTO	1	143.029
13.4		Mano de obra de colocación de cerámica nacional, tejuela prensada	m2	EVENTO	1	32.679
13.5		Pavimento Rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	EVENTO	1	290.715
13.6		Mano de obra de pavimento rígido e= 0,15 m para dársenas, calles internas y estacionamientos	m2	EVENTO	1	43.572
13.7		De hormigón ranurado	m2	EVENTO	1	266.021
13.8		Mano de obra de hormigón ranurado	m2	EVENTO	1	40.848
13.9		De baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m2	EVENTO	1	155.100
13.10		Mano de obra de colocación de baldosones de hormigón 0,40 x 0,40 m	m2	EVENTO	1	32.679
13.11		De granito	m2	EVENTO	1	506.953
13.12		Mano de obra de colocación de granito	m2	EVENTO	1	44.941
13.13		Planchas enterizas de granito natural antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m	m2	EVENTO	1	1.661.944

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica-
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
13.14		Mano de obra de colocación de granito natural antideslizantes para huellas de escalera a=0,34 m	m2	EVENTO	1	112.041
13.15		Planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	EVENTO	1	705.903
13.16		Mano de obra de colocación de planchas enterizas de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m	m2	EVENTO	1	52.597
13.17		Para descanso de escalera	m2	EVENTO	1	785.490
13.18		Mano de obra de colocación para descanso de escalera	m2	EVENTO	1	52.597
13.19		De granito natural para umbrales con pulido, medida variable	m2	EVENTO	1	1.661.944
13.20		Mano de obra de granito natural para umbrales con pulido, medida variable	m2	EVENTO	1	112.041
13.21		De goma vinílica antideslizante	m2	EVENTO	1	182.524
13.22		Mano de obra de colocación de goma vinílica antideslizante	m2	EVENTO	1	32.679
13.23	72131601-009	Piso vinílico hospitalario 0,30 x0,30	m2	EVENTO	1	331.455
13.24		Mano de obra de colocación de piso vinílico hospitalario 0,30x0,30	m2	EVENTO	1	60.689
13.25		Piso vinílico quirúrgico con junta soldada	m2	EVENTO	1	452.833
13.26		Mano de obra de colocación de piso vinílico quirúrgico con junta soldada	m2	EVENTO	1	79.363
13.27		De porcelanato antideslizante mate masa única	m2	EVENTO	1	340.792
13.28		Mano de obra de colocación de porcelanato antideslizante mate masa única	m2	EVENTO	1	51.352
13.29		De porcelanato brillante masa única	m2	EVENTO	1	322.118
13.30		Mano de obra de colocación de porcelanato brillante masa única	m2	EVENTO	1	51.352
13.31		De adoquines de granito	m2	EVENTO	1	254.532
13.32		Mano de obra de colocación de adoquines de granito	m2	EVENTO	1	43.572
13.33		Reductores de velocidad de hormigón armado	Un	EVENTO	1	662.070
13.34		Mano de obra de colocación de reductores de velocidad de hormigón armado	Un	EVENTO	1	37.347
13.35		Encausadores H°A°	Un	EVENTO	1	1.305.186
13.36		Mano de obra de colocación de encausadores H°A°	Un	EVENTO	1	53.780
14	**72101607-005**	**Zócalos**				**1.020.681**
14.1		Sanitario de vinílico quirúrgico de 3 mm con junta soldada	ml	EVENTO	1	162.218
14.2		Mano de obra colocación de zócalo sanitario de vinílico quirúrgico de 3 mm con junta soldada	ml	EVENTO	1	17.210
14.3		Granito natural para escaleras	ml	EVENTO	1	240.889

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Baguardo
Asistente Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria Técnica

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
14.4		Mano de obra colocación de zócalo granito natural para escaleras	ml	EVENTO	1	37.347
14.5		Zócalo sanitario metálico (acero inoxidable)	ml	EVENTO	1	248.367
14.6		Mano de obra colocación de zócalo sanitario metálico (acero inoxidable)	ml	EVENTO	1	32.679
14.7		De Ceramica nacional, tejuela prensada	ml	EVENTO	1	48.551
14.8		Mano de obra de colocación de zócalo de cerámica nacional, tejuela prensada.	ml	EVENTO	1	29.878
14.9		De porcelanato	ml	EVENTO	1	70.026
14.10		Mano de obra de colocación de zócalo de porcelanato	ml	EVENTO	1	32.679
14.11		De granito	ml	EVENTO	1	70.026
14.12		Mano de obra de colocacion de zocalo de granito	ml	EVENTO	1	30.811
15	**72102601-001**	**Carpintería de madera y metal**				**2.382.985**
15.1		Provisión y colocación de marcos de chapa doblada	ml	EVENTO	1	267.065
15.2		Mano de obra de colocación de marcos de chapa doblada	ml	EVENTO	1	71.737
15.3		Provisión y colocación de puertas de madera	m2	EVENTO	1	728.268
15.4		Mano de obra colocación de puertas de madera	m2	EVENTO	1	173.664
15.5		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Un	EVENTO	1	302.439
15.6		Cambio de cerraduras en puertas	Un	EVENTO	1	326.787
15.7		Reparación de puertas y ventanas	m2	EVENTO	1	247.745
15.8		Reparación de persianas (puertas y ventanas)	m2	EVENTO	1	265.280
16	**73121602-007**	**Carpintería metálica, de aluminio y acero inoxidable**				**6.181.553**
16.1		Mantenimiento de puertas y ventanas de aluminio y metálico.	m2	EVENTO	1	457.532
16.2		Provisión y colocación de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	EVENTO	1	137.154
16.3		Mano de obra de colocación de cantoneras de aluminio perfil L para esquinas	ml	EVENTO	1	15.950
16.4		Reparación de pasamanos de escaleras metálicas	ml	EVENTO	1	232.093
16.5		Reparación de barandas de escaleras metálicas	ml	EVENTO	1	232.093
16.6		Barandas h:1,20 m	ml	EVENTO	1	1.193.027
16.7		Mano de obra de colocación de barandas	ml	EVENTO	1	31.512
16.8		Reparación de parasoles de aluminio	m2	EVENTO	1	231.777
16.9		Limpieza de parasoles de aluminio	m2	EVENTO	1	135.383
16.10		Reparación de rejas y/o portones de hierro (cambio de zona afectada por corrosión, soldadura, ajuste, pintura antióxido)	m2	EVENTO	1	339.208

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
16.11		Provisión y colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas	ml	EVENTO	1	150.813
16.12		Mano de obra de colocación de canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N°24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas	ml	EVENTO	1	49.298
16.13		Provisión y colocación de puerta metálica con marco	m2	EVENTO	1	991.195
16.14		Mano de obra de colocación de puerta metálica con marco	m2	EVENTO	1	145.280
16.15		Provisión y colocación de cenefa metálica	m2	EVENTO	1	463.847
16.16		Mano de obra de colocación de cenefa metálica	m2	EVENTO	1	67.692
16.17		Provisión y colocación de pasamanos de acero inoxidable	ml	EVENTO	1	534.399
16.18		Mano de obra de colocación de pasamanos de acero inoxidable	ml	EVENTO	1	31.512
16.19		Provisión y colocación de reja perimetral con aberturas	m2	EVENTO	1	741.788
16.20		Mano de obra de colocación de reja perimetral con aberturas	m2	EVENTO	1	157.480
17	**72131601-012**	**Pintura**				
17.1		**Enduido**				**2.773.199**
17.1.1		En paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas	m2	EVENTO	1	37.347
17.1.2		Mano de obra de enduido en paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas	m2	EVENTO	1	18.674
17.1.3		Con base de enduido cementicio para asiento de pintura epóxica	m2	EVENTO	1	81.286
17.1.4		Mano de obra de enduido base de enduido cementicio para asiento de pintura epóxica	m2	EVENTO	1	18.674
17.1.5		En cielo rasos de losa de hormigón y vigas	m2	EVENTO	1	42.015
17.1.6		Mano de obra de enduido en cielo rasos de losa de hormigón y vigas	m2	EVENTO	1	23.342
17.2		**Al látex acrílico**				
17.2.1		En paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	m2	EVENTO	1	41.294
17.2.2		Mano de obra de pintura en paredes de mampostería y mamparas de roca yeso a dos capas interiores	m2	EVENTO	1	18.674
17.2.3		De cielo raso e losa de Hormigón y vigas	m2	EVENTO	1	42.015
17.2.4		Mano de obra de pintura de cielo raso e losa de Hormigón y vigas	m2	EVENTO	1	23.342
17.2.5		De paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	m2	EVENTO	1	46.296
17.2.6		Mano de obra de pintura de paredes exteriores en mochetas y paredes revocadas	m2	EVENTO	1	23.342
17.2.7		De muralla perimetral	m2	EVENTO	1	35.480
17.2.8		Mano de obra de pintura de muralla perimetral	m2	EVENTO	1	18.674

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
17.2.9		De cielo raso de junta tomada y placas de yeso	m2	EVENTO	1	51.352
17.2.10		Mano de obra de pintura de cielo raso de junta tomada y placas de yeso	m2	EVENTO	1	23.342
17.2.11		Exterior	m2	EVENTO	1	58.936
17.2.12		Mano de obra pintura exterior	m2	EVENTO	1	23.342
17.2.13		Exterior texturado con color	m2	EVENTO	1	177.921
17.2.14		Mano de obra de exterior texturado con color	m2	EVENTO	1	56.021
17.2.15		Texturado de paredes interior / exterior con color	m2	EVENTO	1	162.983
17.2.16		Mano de obra de texturado de paredes interior / exterior con color	m2	EVENTO	1	56.021
17.2.17		De buñas en fachadas.	ml	EVENTO	1	47.790
17.2.18		Mano de obra de buñas en fachadas	ml	EVENTO	1	17.864
17.3		**Al Esmalte Sintético**				
17.3.1		De marcos metálicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	ml	EVENTO	1	45.116
17.3.2		Mano de obra de marcos metálicos incluye contramarcos para puertas y ventanas	ml	EVENTO	1	16.370
17.3.3		De rejas, portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	m2	EVENTO	1	50.526
17.3.4		Mano de obra de pintura de rejas, portones metálicos, barandas, techos metálicos, escalera marinera previo dos manos de antioxido	m2	EVENTO	1	23.342
17.3.5		De paredes h=1,80 m	m2	EVENTO	1	52.278
17.3.6		Mano de obra de pintura de paredes h=1,80 m	m2	EVENTO	1	23.342
17.3.7		De puertas metálicas y de madera	m2	EVENTO	1	55.029
17.3.8		Mano de obra de pintura de puertas metálicas y de madera	m2	EVENTO	1	23.342
17.3.9		De ventanas metálicas	m2	EVENTO	1	55.029
17.3.10		Mano de obra de ventanas metálicas	m2	EVENTO	1	23.342
17.3.11		De techo de estructura metálica, previo dos manos de antioxido	m2	EVENTO	1	51.560
17.3.12		Mano de obra de pintura de techo de estructura metálica, previo dos manos de antioxido	m2	EVENTO	1	32.679
17.3.13		De canaleta y bajada	ml	EVENTO	1	63.200
17.3.14		Mano de obra de pintura de canaleta y bajada	ml	EVENTO	1	14.005
17.3.15		De cañerías de hierro	ml	EVENTO	1	44.314
17.3.16		Mano de obra de pintura de cañerías de hierro	ml	EVENTO	1	14.005
17.3.17		De cañerías de hierro galvanizado	ml	EVENTO	1	48.817
17.3.18		Mano de obra de pintura de cañerías de hierro galvanizado	ml	EVENTO	1	14.005

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Millar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
17.3.19		De cortinas metálicas	m2	EVENTO	1	55.029
17.3.20		Mano de obra de pintura de cortinas metálicas	m2	EVENTO	1	23.342
17.3.21		De cenefa metálica	m2	EVENTO	1	55.029
17.3.22		Mano de obra de pintura cenefa metálica	m2	EVENTO	1	23.342
17.4		**Con Silicona**				
17.4.1		Tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	EVENTO	1	42.015
17.4.2		Mano de obra de tratamiento de ladrillo visto o piedra	m2	EVENTO	1	18.674
17.5		**Al Epoxi**				
17.5.1		De paredes sobre enduido cementicio	m2	EVENTO	1	123.383
17.5.2		Mano de obra de pintura de paredes sobre enduido cementicio	m2	EVENTO	1	23.342
17.5.3		De cielo raso sobre enduido cementicio	m2	EVENTO	1	123.383
17.5.4		Mano de obra de pintura de cielo raso sobre enduido cementicio	m2	EVENTO	1	28.010
17.5.5		Pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	ml	EVENTO	1	74.319
17.5.6		Mano de obra de pintura polideportiva para franjas de estacionamiento 10 cm de ancho	ml	EVENTO	1	18.487
17.5.7		Pintura polideportiva para pisos (numeración de espacios de estacionamiento)	m2	EVENTO	1	127.155
17.5.8		Mano de obra de pintura polideportiva para pisos (numeración de espacios de estacionamiento)	m2	EVENTO	1	39.214
17.5.9		Sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	m2	EVENTO	1	176.128
17.5.10		Mano de obra de pintura de sistema de revestimiento epoxi de dos componentes para pisos industriales	m2	EVENTO	1	26.019
18	**72102508-003**	**Revestimientos**				**1.769.044**
18.1		De azulejos 0,30x0,40 m. sobre base previa, color blanco	m2	EVENTO	1	167.540
18.2		Mano de obra de colocación de azulejos 0,30x0,40 m. sobre base previa, color blanco	m2	EVENTO	1	42.015
18.3		De placa de fibrocemento de 80 mm	m2	EVENTO	1	144.061
18.4		Mano de obra de colocación de placa de fibrocemento de 80 mm	m2	EVENTO	1	38.063
18.5		De placa de fibrocemento de 120 mm	m2	EVENTO	1	197.941
18.6		Mano de obra de colocación de placa de fibrocemento de 120 mm	m2	EVENTO	1	47.648
18.7		De vinílico quirúrgico de 3 mm con juntas soldadas	m2	EVENTO	1	394.545
18.8		Mano de obra de colocación de vinílico quirúrgico de 3 mm con junta tomada	m2	EVENTO	1	41.642
18.9		De acero inoxidable sobre mesadas según diseño	m2	EVENTO	1	634.900

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bastiaido
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
18.10		Mano de obra de colocación de acero inoxidable sobre mesada según diseño	m2	EVENTO	1	60.689
19	**72102602-004**	**Provisión y colocación de vidrios**				
19.1		**Vidrios**				**22.355.881**
19.1.1		De 3 mm crudo	m2	EVENTO	1	359.799
19.1.2		Mano de obra de colocación de vidrio 3mm crudo	m2	EVENTO	1	62.556
19.1.3		De 4 mm crudo	m2	EVENTO	1	378.765
19.1.4		Mano de obra de colocación de vidrio 4 mm crudo	m2	EVENTO	1	62.556
19.1.5		De 6 mm crudo	m2	EVENTO	1	461.323
19.1.6		Mano de obra de colocación de vidrio 6 mm crudo	m2	EVENTO	1	62.556
19.1.7		De 8 mm crudo incoloro sobre pared de roca yeso	m2	EVENTO	1	567.874
19.1.8		Mano de obra de colocación de vidrio 8 mm crudo incoloro sobre pared de roca yeso	m2	EVENTO	1	62.556
19.2		**De cristal templado con esmerilado**				
19.2.1		De cristal Templado de 10 mm, color a elección del fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	EVENTO	1	2.464.511
19.2.2		Mano de obra de colocación de cristal Templado de 10 mm, color a elección del Fiscal, con esmerilado y perfileria de aluminio de tres unidades de franjas horizontales de 5 cm de ancho cada uno.	m2	EVENTO	1	130.715
19.2.3		De puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluye cerradura y manijon y freno hidráulico.	m2	EVENTO	1	2.253.662
19.2.4		Mano de obra de puerta batiente de una hoja en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluye cerradura y manijon y freno hidráulico.	m2	EVENTO	1	165.728
19.2.5		De puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon y freno hidráulico.	m2	EVENTO	1	3.086.739
19.2.6		Mano de obra de colocación de puerta batiente de dos hojas en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon y freno hidráulico.	m2	EVENTO	1	165.728
19.2.7		De puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	EVENTO	1	4.012.497

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Pasualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento -INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
19.2.8		Mano de obra de colocación de puerta corrediza y paños fijos, en cristal templado de 10 mm color a elección del Fiscal, con esmerilado, incluyen cerradura y manijon según diseño.	m2	EVENTO	1	172.263
19.3		**De cristal templado sin esmerilado**				
19.3.1		De Cristal Templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	EVENTO	1	1.655.299
19.3.2		Mano de obra de colocación de cristal templado incoloro, paños fijos de e= 10 mm. Medidas según detalles.	m2	EVENTO	1	130.715
19.3.3		De puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado	m2	EVENTO	1	1.871.072
19.3.4		Mano de obra de colocación de puerta batiente y paños fijos en cristal templado de 10 mm incoloro, sin esmerilado.	m2	EVENTO	1	165.728
19.4		**De espejos**				
19.4.1		Tipo Float e= 4 mm, según medidas.	m2	EVENTO	1	433.181
19.4.2		Mano de obra de colocación de espejo tipo Float e=4 mm.	m2	EVENTO	1	120.554
19.5		**Polarizado**				
19.5.1		De laminas de polarizado para vidrios de mamparas, puertas y o ventanas.	m2	EVENTO	1	177.993
19.5.2		Mano de obra de colocación de laminas de polarizado para vidrios de mamparas, puertas y o ventanas.	m2	EVENTO	1	25.489
19.5.3		De laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas.	m2	EVENTO	1	192.423
19.5.4		Mano de obra de colocación de laminas de ploteado para vidrios de puertas y o ventanas.	m2	EVENTO	1	25.489
19.6		**De Paños para ventanas:**				
19.6.1		De cristal Templado de 8 mm, color a elegir, con perfileria de aluminio completo.	m2	EVENTO	1	1.497.125
19.6.2		Mano de obra de colocación de cristal Templado de 8 mm, color a elegir, con perfileria de aluminio completo.	m2	EVENTO	1	130.715
19.7		**Mantenimiento de puertas y ventanas de templados:**				
19.7.1		Reparación y mantenimiento de puertas (herrajes, frenos, manijas, pasadores).	Un	EVENTO	1	736.671
19.7.2		Reparación y mantenimiento de ventanas (herrajes, manijas, pasadores).	Un	EVENTO	1	723.599
20	**72152605-001**	**Provisión y Colocación de Cielorraso**				**1.165.124**
20.1		De placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio.	m2	EVENTO	1	210.077
20.2		Mano de obra de colocación de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio.	m2	EVENTO	1	56.021
20.3		De placas de yeso junta tomada.	m2	EVENTO	1	267.373

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bastualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
20.4		Mano de obra de colocación de placas de yeso junta tomada.	m2	EVENTO	1	56.021
20.5		De placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio.	m2	EVENTO	1	375.299
20.6		Mano de obra de colocación de placas desmontables tipo foil con estructura de aluminio.	m2	EVENTO	1	57.701
20.7		De Buñas perimetrales.	ml	EVENTO	1	123.958
20.8		Mano de obra de colocación de buñas perimetrales.	ml	EVENTO	1	18.674
21	**72102602-007**	**Provisión y colocación de Mamparas**				**1.773.985**
21.1		De planchas de granito natural, en boxes de sanitarios de 20 mm de espesor.	m2	EVENTO	1	1.661.944
21.2		Mano de obra de colocación de planchas de granito natural, en boxes de sanitarios de 20 mm de espesor.	m2	EVENTO	1	112.041
22	**72102602-010**	**Provisión y colocación de guardacamillas de protección de pared de pvc**				**1.320.197**
22.1		Guardacamilla con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc.	ml	EVENTO	1	602.717
22.2		Mano de obra de colocación de guardacamillas con pasamanos incorporados de aluminio revestidos con pvc.	ml	EVENTO	1	32.616
22.3		Guardacamilla inferior de aluminio revestido de pvc.	ml	EVENTO	1	514.720
22.4		Mano de obra de colocación de guardacamilla inferior de aluminio revestido de PVC.	ml	EVENTO	1	32.616
22.5		Esquinero de PVC -90° 50 X50 mm H=1,80 m.	ml	EVENTO	1	109.207
22.6		Mano de obra de colocación de esquinero de PVC -90° 50x50 mm H=1,80 m.	ml	EVENTO	1	28.321
23		**Instalación eléctrica**				
23.1	**72102201-9998**	**Provisión y Montaje de iluminación exterior**				**90.456.338**
23.1.1		Artefacto tipo led AP.	Un	EVENTO	1	1.513.759
23.1.2	**72102201-003**	Mano de obra de colocación de artefacto tipo led AP.	Un	EVENTO	1	122.934
23.2	**72102201-003**	**Provisión e Instalación de artefactos de energía eléctrica**				
23.2.1		Boca de iluminación con su interruptor.	Un	EVENTO	1	140.051
23.2.2		Mano de obra de boca de iluminación con su interruptor	Un	EVENTO	1	66.167
23.2.3		Boca de iluminación con su interruptor tipo combinación.	Un	EVENTO	1	186.735
23.2.4		Mano de obra de iluminación con su interruptor tipo combinación.	Un	EVENTO	1	119.822
23.2.5		Boca de toma corriente con su llave.	Un	EVENTO	1	140.051
23.2.6		Mano de obra de boca de toma corriente con su llave.	Un	EVENTO	1	66.167
23.2.7		Bocas para circuitos especiales con su llave.	Un	EVENTO	1	233.419
23.2.8		Mano de obra de bocas para circuitos especiales con su llave.	Un	EVENTO	1	257.384

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bassaldo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
23.2.9		Bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero.	Un	EVENTO	1	233.419
23.2.10		Mano de obra de bocas para toma corrientes con conductor de tierra con su llave, hasta 5 m del tablero.	Un	EVENTO	1	119.822
23.2.11		Boca para toma tipo Schucko con su llave.	Un	EVENTO	1	233.419
23.2.12		Mano de obra de boca para toma tipo Schucko con su llave.	Un	EVENTO	1	257.384
23.2.13		Provisión de tablero eléctricos.	Un	EVENTO	1	2.371.539
23.2.14		Mano de obra de colocación de tableros eléctricos.	Un	EVENTO	1	643.303
23.2.15		Provisión de linea embutida en mampostería y/o tabique de rocayeso monofásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	56.021
23.2.16		Mano de obra de colocación de linea embutida en mampostería y/o tabique de rocayeso monofásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	16.806
23.2.17		Provisión de linea embutida en mampostería y/o tabique de rocayeso trifásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	112.041
23.2.18		Mano de obra de colocación de linea embutida en mampostería y/o tabique de rocayeso trifásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	28.010
23.2.19		Provisión de linea subterránea monofásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	56.021
23.2.20		Mano de obra de colocación de linea subterránea monofásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	16.806
23.2.21		Provisión de linea subterránea trifásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	112.041
23.2.22		Mano de obra de colocación de linea subterránea trifásica con conductor eléctrico multifilar de 4 a 10 mm2.	ml	EVENTO	1	28.010
23.2.23		Provisión de circuitos independientes para termocalefon, AA, ducha eléctrica.	ml	EVENTO	1	160.592
23.2.24		Mano de obra de instalación de circuitos independientes para termocalefon, AA, ducha eléctrica.	ml	EVENTO	1	252.715
23.3	**72102201-9998**	**Provisión y montaje de artefactos de Iluminación, lámparas y accesorios**				
23.3.1		Provisión de artefacto lumínico de embutir led 60 x 60 cm.	Un	EVENTO	1	709.270
23.3.2		Mano de obra de montaje de artefacto lumínico de embutir led 60x60 cm.	Un	EVENTO	1	37.347
23.3.3		Provisión de artefacto lumínico led de aplicar en techo.	Un	EVENTO	1	431.561
23.3.4		Mano de obra de montaje de artefacto lumínico led de aplicar en techo.	Un	EVENTO	1	37.347

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Bastualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria Ejecutiva

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
23.3.5		Provisión de tubos led de 18 W.	Un	EVENTO	1	137.288
23.3.6		Mano de obra de montaje de tubos led de 18 W.	Un	EVENTO	1	19.390
23.3.7		Provisión de tubos led de 9 W.	Un	EVENTO	1	126.021
23.3.8		Mano de obra de montaje de tubos led de 9 W.	Un	EVENTO	1	19.390
23.3.9		Provisión de termocalefones de 80 litros.	Un	EVENTO	1	2.838.186
23.3.10		Mano de obra de montaje de termocalefones de 80 litros.	Un	EVENTO	1	179.577
23.3.11		Provisión de termocalefones de 100 litros.	Un	EVENTO	1	3.270.535
23.3.12		Mano de obra de montaje de termocalefones de 100 litros.	Un	EVENTO	1	179.577
23.3.13		Provisión de extractores eólicos de 450 a 500 mm.	Un	EVENTO	1	1.239.897
23.3.14		Mano de obra de montaje de extractores eólicos de 450 a 500 mm.	Un	EVENTO	1	134.760
23.4		**Provisión, montaje y puesta en funcionamiento de Disyuntores TM**				
23.4.1		De disyuntor TM 1x10A	Un	EVENTO	1	110.956
23.4.2		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x10A.	Un	EVENTO	1	65.357
23.4.3		De disyuntor TM 1x16A	Un	EVENTO	1	110.956
23.4.4		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x16A.	Un	EVENTO	1	65.357
23.4.5		De disyuntor TM 1x20A	Un	EVENTO	1	110.956
23.4.6		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x20A.	Un	EVENTO	1	65.357
23.4.7		De disyuntor TM 1x25A	Un	EVENTO	1	113.894
23.4.8		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x25A.	Un	EVENTO	1	65.357
23.4.9		De disyuntor TM 1x32A	Un	EVENTO	1	140.593
23.4.10		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x32A.	Un	EVENTO	1	84.031
23.4.11		De disyuntor TM 1x40A	Un	EVENTO	1	152.763
23.4.12		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 1x40A.	Un	EVENTO	1	84.031
23.4.13		De disyuntor TM 3x620A Regulable.	Un	EVENTO	1	4.244.345
23.4.14		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x620 A Regulable.	Un	EVENTO	1	407.706
23.4.15		De disyuntor TM 3x250A Regulable.	Un	EVENTO	1	2.854.995
23.4.16		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x250A Regulable.	Un	EVENTO	1	326.787
23.4.17		De disyuntor TM 3x160A.	Un	EVENTO	1	2.740.041

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Pequaldo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dra. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
23.4.18		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x160A.	Un	EVENTO	1	311.225
23.4.19		De disyuntor TM 3x100A.	Un	EVENTO	1	1.297.337
23.4.20		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x100A.	Un	EVENTO	1	311.225
23.4.21		De disyuntor TM 3x63A.	Un	EVENTO	1	380.314
23.4.22		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x63A.	Un	EVENTO	1	112.041
23.4.23		De disyuntor TM 3x50A.	Un	EVENTO	1	290.151
23.4.24		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x50A.	Un	EVENTO	1	112.041
23.4.25		De disyuntor TM 3x40A.	Un	EVENTO	1	275.624
23.4.26		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x40A.	Un	EVENTO	1	112.041
23.4.27		De disyuntor TM 3x32A	Un	EVENTO	1	257.527
23.4.28		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x32A.	Un	EVENTO	1	92.745
23.4.29		De disyuntor TM 3x25A	Un	EVENTO	1	253.792
23.4.30		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x25A.	Un	EVENTO	1	89.633
23.4.31		De disyuntor TM 3x16A	Un	EVENTO	1	253.792
23.4.32		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x16A.	Un	EVENTO	1	89.633
23.4.33		De disyuntor TM 3x20A	Un	EVENTO	1	253.792
23.4.34		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x20A.	Un	EVENTO	1	89.633
23.4.35		De disyuntor TM 3x10A.	Un	EVENTO	1	253.792
23.4.36		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x10A.	Un	EVENTO	1	89.633
23.4.37		De disyuntor TM 3X2500 A.	Un	EVENTO	1	48.831.285
23.4.38		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de disyuntor TM 3x2500A.	Un	EVENTO	1	5.172.568
23.4.39		De descargadores atmosféricos en baja tensión hasta 40 KA.	Un	EVENTO	1	855.482
23.4.40		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento descargadores atmosféricos en baja tensión hasta 40 KA.	Un	EVENTO	1	248.981
23.4.41		De contactor trifásico de 85 A.	Un	EVENTO	1	1.353.831
23.4.42		Mano de obra de montaje y puesta en funcionamiento de contador trifásico de 85 A.	Un	EVENTO	1	420.154
24	**72131601-011**	**Instalación Sanitaria**				
24.1		**Instalación Agua Corriente**				**109.681.582**
24.1.1		Cañería de PVC de 2".	ml	EVENTO	1	328.601

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA [illegible]
Secretaria [illegible]

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.2		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 2".	ml	EVENTO	1	23.685
24.1.3		Cañería de PVC de 2 1/2".	ml	EVENTO	1	345.784
24.1.4		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 2 1/2".	ml	EVENTO	1	23.685
24.1.5		Cañería de de PVC de 3/4".	ml	EVENTO	1	103.155
24.1.6		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 3/4".	ml	EVENTO	1	12.605
24.1.7		Cañería de PVC de 1 1/2".	ml	EVENTO	1	218.931
24.1.8		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 1 1/2".	ml	EVENTO	1	14.472
24.1.9		Cañería de PVC de 1 1/4".	ml	EVENTO	1	206.889
24.1.10		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 1 1/4".	ml	EVENTO	1	14.472
24.1.11		Cañería de PVC de 1".	ml	EVENTO	1	172.546
24.1.12		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 1".	ml	EVENTO	1	14.472
24.1.13		Caño PVC de 1/2".	ml	EVENTO	1	131.975
24.1.14		Mano de obra de instalación de cañería de PVC de 1/2".	ml	EVENTO	1	9.960
24.1.15		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	ml	EVENTO	1	208.778
24.1.16		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 1/2".	ml	EVENTO	1	14.472
24.1.17		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa de 1".	ml	EVENTO	1	170.291
24.1.18		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1 ".	ml	EVENTO	1	14.472
24.1.19		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4".	ml	EVENTO	1	123.720
24.1.20		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 3/4 ".	ml	EVENTO	1	12.605
24.1.21		Cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2".	ml	EVENTO	1	101.989
24.1.22		Mano de obra de cañerías de polipropileno reforzado roscable del tipo tricapa 1/2 ".	ml	EVENTO	1	9.960
24.1.23		Llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	Un	EVENTO	1	585.533
24.1.24		Mano de obra de instalación de llave de paso de 2 1/2" tipo exclusa.	Un	EVENTO	1	156.235
24.1.25		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	288.627
24.1.26		Mano de obra de instalación de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	105.816
24.1.27		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	248.272
24.1.28		Mano de obra de instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	105.816
24.1.29		Reposición de válvulas de canillas en general.	Un	EVENTO	1	95.120

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA ACUÑO
Secretaria General

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.30		Mano de obra de reposición de válvulas de canillas en general.	Un	EVENTO	1	28.633
24.1.31		Flotador manual de 1" para tanque de agua.	Un	EVENTO	1	437.474
24.1.32		Mano de obra de instalación de flotador manual de 1" para tanque de agua.	Un	EVENTO	1	118.266
24.1.33		Flotador manual de 1 ½" para tanque de agua.	Un	EVENTO	1	519.102
24.1.34		Mano de obra de instalación de flotador manual de 1 1/2" para tanque de agua.	Un	EVENTO	1	118.266
24.1.35		Limpieza de tanque de agua.	Un	EVENTO	1	4.528.331
24.1.36		Aislación de tanque de agua.	m2	EVENTO	1	323.647
24.1.37		Mano de obra de aislación de tanque de agua.	m2	EVENTO	1	96.480
24.1.38		Cañería galvanizada de 4".	ml	EVENTO	1	747.718
24.1.39		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 4".	ml	EVENTO	1	131.959
24.1.40		Alma doble galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	597.546
24.1.41		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	176.465
24.1.42		Codo galvanizado de 4".	Un	EVENTO	1	822.111
24.1.43		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	176.465
24.1.44		Tee galvanizado de 4".	Un	EVENTO	1	883.154
24.1.45		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 4".	Un	EVENTO	1	176.465
24.1.46		Unión sencilla galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	634.663
24.1.47		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	146.276
24.1.48		Unión doble galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	1.586.246
24.1.49		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 4".	Un	EVENTO	1	146.276
24.1.50		Cañería galvanizada de 3".	ml	EVENTO	1	515.270
24.1.51		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 3".	ml	EVENTO	1	104.261
24.1.52		Alma doble galvanizada de 3".	Un	EVENTO	1	138.133
24.1.53		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 3".	Un	EVENTO	1	32.679
24.1.54		Codo galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	366.714
24.1.55		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	36.724
24.1.56		Tee galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	271.917
24.1.57		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	36.724
24.1.58		Unión sencilla galvanizada de 3".	Un	EVENTO	1	205.179
24.1.59		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	36.724
24.1.60		Unión doble galvanizada de 3".	Un	EVENTO	1	621.004
24.1.61		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizado de 3".	Un	EVENTO	1	36.724
24.1.62		Cañería galvanizada de 2 1/2".	ml	EVENTO	1	429.471
24.1.63		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 2 1/2".	ml	EVENTO	1	104.261

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Baqualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA
Secretaria de Dirección

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.64		Alma doble galvanizada de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	121.072
24.1.65		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	27.077
24.1.66		Codo galvanizado de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	307.418
24.1.67		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	27.077
24.1.68		Tee galvanizado de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	240.650
24.1.69		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	27.077
24.1.70		Unión sencilla galvanizada de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	234.030
24.1.71		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	27.077
24.1.72		Unión doble galvanizada de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	480.626
24.1.73		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizada de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	27.077
24.1.74		Cañería galvanizada de 2".	ml	EVENTO	1	351.605
24.1.75		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 2".	ml	EVENTO	1	80.670
24.1.76		Alma doble galvanizada de 2".	Un	EVENTO	1	87.906
24.1.77		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 2".	Un	EVENTO	1	21.941
24.1.78		Codo galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	107.105
24.1.79		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	21.941
24.1.80		Tee galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	140.335
24.1.81		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	21.941
24.1.82		Unión sencilla galvanizada de 2".	Un	EVENTO	1	164.044
24.1.83		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	21.941
24.1.84		Unión doble galvanizada de 2".	Un	EVENTO	1	253.809
24.1.85		Mano de obra de instalación de unión doble galvanizado de 2".	Un	EVENTO	1	21.941
24.1.86		Cañería galvanizada de 1 1/2".	ml	EVENTO	1	288.931
24.1.87		Mano de obra de instalación de cañería galvanizada de 1 1/2".	ml	EVENTO	1	80.670
24.1.88		Alma doble galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	52.504
24.1.89		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	12.605
24.1.90		Codo galvanizado de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	93.326
24.1.91		Mano de obra de instalación de codo galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	12.605
24.1.92		Tee galvanizado de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	102.162
24.1.93		Mano de obra de instalación de Tee galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	12.605
24.1.94		Unión sencilla galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	52.504
24.1.95		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	12.605
24.1.96		Unión doble galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	173.929
24.1.97		Mano de obra de unión doble galvanizada de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	21.785

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar Lanz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.98		Cañería galvanizada de 1".	ml	EVENTO	1	200.565
24.1.99		Mano de obra de cañería galvanizada de 1".	ml	EVENTO	1	51.539
24.1.100		Alma doble galvanizada de 1".	Un	EVENTO	1	37.373
24.1.101		Mano de obra de instalación de alma doble galvanizada de 1 ".	Un	EVENTO	1	10.893
24.1.102		Codo galvanizado de 1".	Un	EVENTO	1	56.162
24.1.103		Mano de obra de instalación de codo galvanizado de 1".	Un	EVENTO	1	10.893
24.1.104		Tee galvanizado de 1".	Un	EVENTO	1	86.275
24.1.105		Mano de obra de instalación de Tee galvanizado de 1".	Un	EVENTO	1	15.156
24.1.106		Unión sencilla galvanizada de 1"	Un	EVENTO	1	37.373
24.1.107		Mano de obra de instalación de unión sencilla galvanizada de 1".	Un	EVENTO	1	10.893
24.1.108		Unión doble galvanizada de 1".	Un	EVENTO	1	140.161
24.1.109		Mano de obra instalación de unión doble galvanizada de 1".	Un	EVENTO	1	17.180
24.1.110		Llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	194.920
24.1.111		Mano de obra de instalación de llave de paso de 3/4" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	43.416
24.1.112		Llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	266.098
24.1.113		Mano de obra de instalación de llave de paso de 1/2" cromada, con campana.	Un	EVENTO	1	65.357
24.1.114		Llave exclusa de 1".	Un	EVENTO	1	514.976
24.1.115		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 1".	Un	EVENTO	1	122.934
24.1.116		Llave exclusa de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	792.259
24.1.117		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 1 1/2".	Un	EVENTO	1	122.934
24.1.118		Llave exclusa de 2".	Un	EVENTO	1	1.314.227
24.1.119		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 2".	Un	EVENTO	1	191.404
24.1.120		Llave exclusa de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	1.505.628
24.1.121		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 2 1/2".	Un	EVENTO	1	191.404
24.1.122		Llave exclusa de 3".	Un	EVENTO	1	1.662.225
24.1.123		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 3".	Un	EVENTO	1	224.082
24.1.124		Llave exclusa de 4".	Un	EVENTO	1	2.045.718
24.1.125		Mano de obra de instalación de llave exclusa de 4".	Un	EVENTO	1	224.082
24.1.126		Boca siamesa completa.	Un	EVENTO	1	3.940.918
24.1.127		Mano de obra de instalación de boca siamesa completa.	Un	EVENTO	1	464.971
24.1.128		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 110 mm.	ml	EVENTO	1	388.970
24.1.129		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 110 mm.	ml	EVENTO	1	112.041
24.1.130		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 90 mm.	ml	EVENTO	1	306.964

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección General de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.131		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 90 mm.	ml	EVENTO	1	93.368
24.1.132		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 75 mm.	ml	EVENTO	1	254.401
24.1.133		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 75 mm.	ml	EVENTO	1	79.363
24.1.134		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 63 mm.	ml	EVENTO	1	164.431
24.1.135		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 63 mm.	ml	EVENTO	1	70.026
24.1.136		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 50 mm.	ml	EVENTO	1	120.141
24.1.137		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 50 mm.	ml	EVENTO	1	56.021
24.1.138		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 40 mm.	ml	EVENTO	1	80.897
24.1.139		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 40 mm.	ml	EVENTO	1	56.021
24.1.140		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 32 mm.	ml	EVENTO	1	62.439
24.1.141		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 32 mm.	ml	EVENTO	1	42.015
24.1.142		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm.	ml	EVENTO	1	51.007
24.1.143		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 25 mm.	ml	EVENTO	1	42.015
24.1.144		Cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm.	ml	EVENTO	1	43.768
24.1.145		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría de 20 mm.	ml	EVENTO	1	32.679
24.1.146		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 32mm.	ml	EVENTO	1	69.664
24.1.147		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 32mm.	ml	EVENTO	1	42.015
24.1.148		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 25mm.	ml	EVENTO	1	61.266
24.1.149		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 25mm.	ml	EVENTO	1	42.015
24.1.150		Cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 20mm.	ml	EVENTO	1	54.107
24.1.151		Mano de obra de instalación de cañerías de termofusión p/ agua fría y caliente de 20mm.	ml	EVENTO	1	32.679
24.1.152		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm.	Un	EVENTO	1	206.527
24.1.153		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 32 mm.	Un	EVENTO	1	43.883
24.1.154		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 63 mm.	Un	EVENTO	1	333.364
24.1.155		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 63 mm.	Un	EVENTO	1	73.356
24.1.156		Accesorios de cañerías de termofusión hasta 110 mm.	Un	EVENTO	1	1.252.280

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.1.157		Mano de obra instalación de accesorios de cañerías de termofusión hasta 110 mm.	Un	EVENTO	1	281.970
24.1.158		Mantenimiento de pozo artesiano profundo hasta 120 m.	ml	EVENTO	1	390.940
24.1.159		Reparación de bombas sumergibles hasta 5 HP.	Un	EVENTO	1	3.571.736
24.1.160		Reparación de tablero de comando de bombas.	Un	EVENTO	1	3.594.655
24.2		**Provisión e Instalación de Artefactos Sanitarios con accesorios y griferías**				
24.2.1		De lavatorio igual o similar al existente con accesorios	Un	EVENTO	1	278.923
24.2.2		Mano de obra de instalación de lavatorio igual o similar al existente con accesorios.	Un	EVENTO	1	140.051
24.2.3		De pedestal igual o similar al existente.	Un	EVENTO	1	915.003
24.2.4		Mano de obra de instalación de pedestal igual o similar al existente.	Un	EVENTO	1	140.051
24.2.5		De mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	Un	EVENTO	1	656.552
24.2.6		Mano de obra de mingitorio de losa, con sifón integrado y todos sus accesorios.	Un	EVENTO	1	140.051
24.2.7		De inodoro suspensa de losa esmaltada blanco con sus accesorios igual al existente.	Un	EVENTO	1	1.727.302
24.2.8		Mano de obra de instalación de inodoro suspensa de losa esmaltada blanco con sus accesorios igual al existente.	Un	EVENTO	1	233.419
24.2.9		De inodoro slep de losa esmaltada blanco con mochila incorporada con sus accesorios, igual al existente.	Un	EVENTO	1	1.641.403
24.2.10		Mano de obra de instalación de inodoro slep de losa esmaltada blanco con mochila incorporada con sus accesorios, igual al existente.	Un	EVENTO	1	233.419
24.2.11		De cisterna tipo mochila.	Un	EVENTO	1	621.969
24.2.12		Mano de obra de instalación de cisterna tipo mochila.	Un	EVENTO	1	140.051
24.2.13		De tapa acrílica para inodoro.	Un	EVENTO	1	197.116
24.2.14		Mano de obra de instalación de tapa acrílica para inodoro.	Un	EVENTO	1	51.352
24.2.15		De asiento plegable para inodoro.	Un	EVENTO	1	222.248
24.2.16		Mano de obra de instalación de asiento plegable para inodoro.	Un	EVENTO	1	51.352
24.2.17		De pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	Un	EVENTO	1	534.687
24.2.18		Mano de obra de instalación de pileta de lavar de granito reconstituido con sus accesorios.	Un	EVENTO	1	140.051
24.2.19		De pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios..	Un	EVENTO	1	1.568.577
24.2.20		Mano de obra de instalación de pileta de una bacha de acero inoxidable con sus accesorios.	Un	EVENTO	1	233.419

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Vilar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARTINEZ
Secretaria del Comité de Evaluación

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.2.21		De pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	Un	EVENTO	1	2.698.325
24.2.22		Mano de obra de instalación de pileta de dos bachas de acero inoxidable con sus accesorios.	Un	EVENTO	1	233.419
24.2.23		De bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo c/accesorios.	Un	EVENTO	1	2.100.772
24.2.24		Mano de obra de instalación de bacha simple de acero inoxidable, de 0,40m x 0,34m x 0,17m, de sobreponer en mesada, con acabado de alto brillo c/accesorios.	Un	EVENTO	1	186.735
24.2.25		De conexión flexible cromadas de 0,40 m.	Un	EVENTO	1	61.056
24.2.26		Mano de obra de instalación de conexión flexible cromada de 0,40 m.	Un	EVENTO	1	16.806
24.2.27		Reposición de ducha teléfono.	Un	EVENTO	1	619.252
24.2.28		Reposición de ducha simple.	Un	EVENTO	1	236.477
24.2.29		Canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".	Un	EVENTO	1	426.523
24.2.30		Mano de obra de instalación de canilla pico móvil alto para cocina de 1/2".	Un	EVENTO	1	102.300
24.2.31		Canilla pico móvil bajo para cocina de 1/2".	Un	EVENTO	1	389.943
24.2.32		Mano de obra de instalación de canilla pico móvil bajo para cocina de 1/2".	Un	EVENTO	1	102.300
24.2.33		Grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	Un	EVENTO	1	767.996
24.2.34		Mano de obra de grifería cromada automática para lavatorio, para agua fría.	Un	EVENTO	1	151.256
24.2.35		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Un	EVENTO	1	220.868
24.2.36		Mano de obra de instalación de canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de 3/4".	Un	EVENTO	1	39.837
24.2.37		Canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de/2".	Un	EVENTO	1	187.389
24.2.38		Mano de obra de instalación de canilla de manguera cromada y reforzada, volante T fijo de/2".	Un	EVENTO	1	39.837
24.2.39		Canilla para lavatorio, de 1/2".	Un	EVENTO	1	192.630
24.2.40		Mano de obra de instalación de canilla para lavatorio, de 1/2".	Un	EVENTO	1	49.049
24.2.41		Enchufe de PVC para inodoro.	Un	EVENTO	1	22.112
24.2.42		Mano de obra de instalación de enchufe de PVC para inodoro.	Un	EVENTO	1	5.322
24.2.43		Sopapa para lavatorio.	Un	EVENTO	1	72.802
24.2.44		Mano de obra de instalación de sopapa para lavatorio.	Un	EVENTO	1	18.113
24.2.45		Sopapa para pileta de granito.	Un	EVENTO	1	49.662
24.2.46		Mano de obra de instalación de sopapa para pileta de granito.	Un	EVENTO	1	13.849
24.2.47		Grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2,5 mm.	Un	EVENTO	1	39.839

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.2.48		Mano de obra de instalación de grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2,5 mm.	Un	EVENTO	1	4.699
24.2.49		Grifería con codera.	Un	EVENTO	1	850.467
24.2.50		Mano de obra de grifería con codera.	Un	EVENTO	1	157.480
24.2.51		Grifería pedalmatic.	Un	EVENTO	1	3.016.874
24.2.52		Mano de obra de grifería pedalmatic.	Un	EVENTO	1	219.725
24.2.53		Conexión flexible cromada de 0,50 m.	Un	EVENTO	1	93.859
24.2.54		Mano de obra de instalación de conexión flexible cromada de 0,50 m.	Un	EVENTO	1	22.875
24.2.55		Dispenser con jabón líquido.	Un	EVENTO	1	363.717
24.2.56		Mano de obra de instalación de dispenser con jabón líquido.	Un	EVENTO	1	51.663
24.2.57		Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad.	Un	EVENTO	1	2.641.270
24.2.58		Mano de obra de instalación de bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad.	Un	EVENTO	1	233.419
24.2.59		Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad.	Un	EVENTO	1	1.974.628
24.2.60		Mano de obra de instalación de bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,40 m de profundidad.	Un	EVENTO	1	186.735
24.2.61		Barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Un	EVENTO	1	636.728
24.2.62		Mano de obra de instalación de barra de apoyo fijo de acero inoxidable AISI 304 para duchas, de 350 mm.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.63		Barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 p/ducha	Un	EVENTO	1	833.262
24.2.64		Mano de obra de instalación de barra de apoyo recto de acero inoxidable AISI 304 de 692 p/ducha.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.65		Barra de apoyo rebatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Un	EVENTO	1	1.155.572
24.2.66		Mano de obra de instalación de barra de apoyo rebatible vertical de acero inoxidable AISI 304 de 852 mm.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.67		Mezcladora clásica para lavatorio.	Un	EVENTO	1	1.113.995
24.2.68		Mano de obra de instalación de mezcladora clásica para lavatorio.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.69		Mezcladora para cocina.	Un	EVENTO	1	1.129.122
24.2.70		Mano de obra de instalación de mezcladora para cocina.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.71		Mezcladora clásica ducha.	Un	EVENTO	1	1.398.458
24.2.72		Mano de obra de instalación de mezcladora clásica ducha.	Un	EVENTO	1	121.378

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Hospital - INGAVI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA
Secretaria del Consejo

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.2.73		Mezcladora de pared cromo.	Un	EVENTO	1	1.442.777
24.2.74		Mano de obra de instalación de mezcladora de pared cromo.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.75		Válvula vertical.	Un	EVENTO	1	763.711
24.2.76		Mano de obra de instalación de válvula vertical.	Un	EVENTO	1	132.271
24.2.77		Válvula pedal automática.	Un	EVENTO	1	1.934.868
24.2.78		Mano de obra de válvula pedal automática.	Un	EVENTO	1	144.720
24.2.79		Válvula descarga p/mingitorio pedalmatic.	Un	EVENTO	1	646.751
24.2.80		Mano de obra de instalación de válvula descarga p/mingitorio pedalmatic.	Un	EVENTO	1	144.720
24.2.81		Válvula hydra.	Un	EVENTO	1	813.954
24.2.82		Mano de obra de instalación de válvula hydra.	Un	EVENTO	1	144.720
24.2.83		Válvula a pedal cromo.	Un	EVENTO	1	1.669.732
24.2.84		Mano de obra de instalación de válvula a pedal cromo.	Un	EVENTO	1	121.378
24.2.85		Llave de paso campana 1/2.	Un	EVENTO	1	166.219
24.2.86		Mano de obra de instalación de llave de paso campana 1/2.	Un	EVENTO	1	84.031
24.2.87		Llave de paso campana 3/4.	Un	EVENTO	1	189.890
24.2.88		Mano de obra de instalación de llave de paso campana 3/4.	Un	EVENTO	1	84.031
24.3	**72102304-006**	**Instalación de desagüe cloacal y pluvial.**				
24.3.1		Tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	239.050
24.3.2		Mano de obra de instalación de tubería de PVC de 150 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	42.015
24.3.3		Tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	212.948
24.3.4		Mano de obra de instalación de tubería de 100mm. PVC gral., serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	37.347
24.3.5		Provisión y colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas.	ml	EVENTO	1	295.610
24.3.6		Mano de obra de colocación de Canaletas aéreas y de bajada en chapa galvanizada N° 24 c/ antioxido, Aéreas desarrollo: 50 cm, ídem las embutidas.	ml	EVENTO	1	57.421
24.3.7		Rejilla de patio gral. para desagüe pluvial.	Un	EVENTO	1	215.129
24.3.8		Mano de obra de colocación de rejilla de patio gral. para desagüe pluvial.	Un	EVENTO	1	36.569
24.3.9		Rejilla de piso en baños.	Un	EVENTO	1	95.930
24.3.10		Mano de obra de colocación de rejilla de piso en baños.	Un	EVENTO	1	37.347
24.3.11		Desengrasador de PVC con tapa reforzada.	Un	EVENTO	1	353.752

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar López
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA CASTRO
Secretaria del Consejo de Administración

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.3.12		Mano de obra de colocación de desengrasador de PVC con tapa reforzada.	Un	EVENTO	1	56.145
24.3.13		Reposición de Desengrasador industrial de cocina.	Un	EVENTO	1	1.110.396
24.3.14		Boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	423.478
24.3.15		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 30x30cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	97.632
24.3.16		Boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	545.315
24.3.17		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 40x40cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	97.632
24.3.18		Boca de desagüe abierta de 60x60 cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	625.089
24.3.19		Mano de obra de boca de desagüe abierta de 60x60cm con tapa rejilla.	ml	EVENTO	1	117.332
24.3.20		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 40x40cm.	Un	EVENTO	1	536.413
24.3.21		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 60x60cm.	Un	EVENTO	1	603.788
24.3.22		Reparación y limpieza de registro (desagüe cloacal) de 80x80cm.	Un	EVENTO	1	678.092
24.3.23		Tapa de Hº de 40x40cm.	Un	EVENTO	1	155.263
24.3.24		Mano de obra de colocación de tapa de Hº de 40x40cm.	Un	EVENTO	1	34.079
24.3.25		Tapa de Hº de 60x60cm.	Un	EVENTO	1	284.333
24.3.26		Mano de obra de colocación de tapa de Hº de 60x60cm.	Un	EVENTO	1	44.412
24.3.27		Tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	254.994
24.3.28		Mano de obra de instalación de tubería de PVC de 100 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	56.021
24.3.29		Tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	152.275
24.3.30		Mano de obra de instalación de tubería de PVC de 75 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	56.021
24.3.31		Tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	120.353
24.3.32		Mano de obra de instalación de tubería de PVC de 50 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	46.684
24.3.33		Tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	104.453
24.3.34		Mano de obra de instalación de tubería de PVC de 40 mm, serie Reforzada.	ml	EVENTO	1	46.684
24.3.35		Caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Un	EVENTO	1	142.555
24.3.36		Mano de obra de colocación de caja Sifonada 150 mm x 150 mm x 50 mm.	Un	EVENTO	1	84.031
24.3.37		Rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Un	EVENTO	1	149.701
24.3.38		Mano de obra de colocación de rejilla cromada de 150 mm x 150 mm.	Un	EVENTO	1	29.100

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Masualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría del Consejo

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.3.39		Codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	45.513
24.3.40		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.972
24.3.41		Codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	47.772
24.3.42		Mano de obra de colocación de codo de 100 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.972
24.3.43		Codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	33.948
24.3.44		Mano de obra de colocación de codo de 75 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.972
24.3.45		Codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	33.005
24.3.46		Mano de obra de colocación de codo de 75 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.505
24.3.47		Codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	25.660
24.3.48		Mano de obra de colocación de codo de 50 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.038
24.3.49		Codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	25.660
24.3.50		Mano de obra de colocación de codo de 50 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.972
24.3.51		Codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	30.867
24.3.52		Mano de obra de colección de codo de 40 mm x 90°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	5.665
24.3.53		Codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	30.740
24.3.54		Mano de obra de codo de 40 mm x 45°, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	5.665
24.3.55		Curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	98.195
24.3.56		Mano de obra de colocación de curva de 100 mm x 87°30', de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	25.272
24.3.57		Ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	75.389
24.3.58		Mano de obra de colocación de ramal Y de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	22.408
24.3.59		Ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	52.686
24.3.60		Mano de obra de colocación de ramal Y de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	12.418
24.3.61		Ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	32.587
24.3.62		Mano de obra de colocación de ramal Y de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.473
24.3.63		Ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	27.733
24.3.64		Mano de obra de colocación de ramal Y de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	4.512

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento- INGAVI

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaria Técnica

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.3.65		Ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	80.842
24.3.66		Mano de obra de colocación de ramal Y reducción de 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	13.725
24.3.67		Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	100.946
24.3.68		Mano de obra de colocación de Tee de 100 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	23.249
24.3.69		Tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	48.520
24.3.70		Mano de obra de colocación de tee de 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	9.554
24.3.71		Tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	39.617
24.3.72		Mano de obra de colocación de tee de 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.162
24.3.73		Tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	32.746
24.3.74		Mano de obra de tee de 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	5.758
24.3.75		Unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	75.529
24.3.76		Mano de obra de colocación de unión reducción 100 mm x 75 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	13.196
24.3.77		Unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	28.711
24.3.78		Mano de obra de colocación de unión reducción 75 mm x 50 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.598
24.3.79		Unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	23.133
24.3.80		Mano de obra de colocación de unión reducción 50 mm x 40 mm, de PVC serie reforzada.	Un	EVENTO	1	6.629
24.3.81		Sifón colgante de PVC.	Un	EVENTO	1	54.316
24.3.82		Mano de obra de colocación de sifón colgante de PVC.	Un	EVENTO	1	12.200
24.3.83		Sifón colgante cromado.	Un	EVENTO	1	116.710
24.3.84		Mano de obra de sifón colgante cromado.	Un	EVENTO	1	19.607
24.3.85		Tapa de Hº de 80x80cm.	Un	EVENTO	1	405.780
24.3.86		Mano de obra de colocación de tapa de Hº de 80x80cm.	Un	EVENTO	1	94.612
24.3.87		Registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	536.203
24.3.88		Mano de obra de registro Cloacal de 40x40cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	117.954
24.3.89		Registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	670.630
24.3.90		Mano de obra de registro Cloacal de 60x60cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	183.001
24.3.91		Registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	867.182

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Barbaldo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. ANA MARIA
Secretaria de Contrataciones

2022-11-03 08:21:05.385838-03

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
24.3.92		Mano de obra de registro Cloacal de 80x80cm con doble tapa de Hº y bandeja metálica para piso.	Un	EVENTO	1	259.251
24.3.93		Limpieza y desagote de pozo ciego.	m3	EVENTO	1	557.692
24.3.94		Limpieza de Cámara Séptica.	Un	EVENTO	1	2.390.212
25	**72153608-001**	**Provisión y colocación de Cortinas**				**4.346.610**
25.1		Provisión e instalación de cortina tipo roller.	m2	EVENTO	1	703.132
25.2		Mano de obra de instalación de cortina tipo roller.	m2	EVENTO	1	147.832
25.3		Cortina horizontal con guías de aluminio.	m2	EVENTO	1	529.115
25.4		Mano de obra de colocación de cortina horizontal con guías de aluminio.	m2	EVENTO	1	112.041
25.5		Cortina vertical.	m2	EVENTO	1	404.401
25.6		Mano de obra de colocación de cortina vertical.	m2	EVENTO	1	112.041
25.7		Automatización.	m2	EVENTO	1	1.353.831
25.8		Mano de obra de automatización.	m2	EVENTO	1	239.644
25.9		Antibacteriana para sala de pacientes.	m2	EVENTO	1	614.169
25.10		Mano de obra de colocación de antibacteriana para sala de pacientes.	m2	EVENTO	1	130.404
26		**Provisión y colocación de cartelería**				
26.1	**82101502-001**	**Señales de adosar en puertas o muros**				**30.239.516**
26.1.1		AD1	Un	EVENTO	1	214.035
26.1.2		AD2	Un	EVENTO	1	312.233
26.1.3		AD3	Un	EVENTO	1	261.163
26.1.4		AD4	Un	EVENTO	1	302.465
26.1.5		AD12	Un	EVENTO	1	312.959
26.1.6		AD6	Un	EVENTO	1	1.477.683
26.1.7		AD10	Un	EVENTO	1	3.905.382
26.1.8		AD11	Un	EVENTO	1	2.165.943
26.1.9		BA1	Un	EVENTO	1	307.079
26.2		**Señales tipo cenefas**				
26.2.1		CE1	Un	EVENTO	1	1.365.988
26.2.2		CE3	Un	EVENTO	1	1.897.579
26.3	**82101502-004**	**cartelería exterior, según diseño**				
26.3.1		señales corpóreas SUB TIPO CORP1	Un	EVENTO	1	5.166.506
26.3.2		señales corpóreas SUB TIPO CORP2	Un	EVENTO	1	10.168.983
26.3.3		señales corpóreas SUB TIPO CORP4	Un	EVENTO	1	2.381.518

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dirección Operativa de Contrataciones

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
IPS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. ANA MARIA [illegible]
Secretaria del Consejo

2022-11-03 08:21:05.385838-03

Monto total máximo de **ADJUDICACIÓN** en **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 47/22 "REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS INGAVI – IPS"**, GS. 9.000.000.000 (son guaraníes nueve mil millones). IVA INCLUIDO.

Viviana Basualdo
Asistencia Técnica
Mantenimiento - INGAVI
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección Operativa

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Secretaría del Consejo

2022-11-03 08:21:05.385838-03