Cuadro Comparativo de Ofertas - REFACCION DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DE DR. BOTTRELL con ID: 428666

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario referencial de la Convocante	Precio total	AJB CONSULTORA DE ARNALDO JOSE BAEZA	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje	CAÑIZA CONSTRUCCIONES DE ORLANDO GUSTHER CAÑIZA	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje	COSNTRUCCIONES SANTA INES DE JULIO ZACARIA SILVERO LOPEZ	Precio total	Variacion en monto	Porcentaje
1	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	1.300.000	1.300.000	50.000	0	1.270.000	1.270.000	20.000	0
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metro lineal	6	350.000	2.100.000	350.000	2.100.000	0	0	350.000	2.100.000	0	0	350.000	2.100.000	0	0
3	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	60	2.500	150.000	2.500	150.000	0	0	2.500	150.000	0	0	2.500	150.000	0	0
4	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	71,4	35.000	2.499.000	35.000	2.499.000	0	0	35.000	2.499.000	0	0	35.000	2.499.000	0	0
5	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	238	25.000	5.950.000	25.000	5.950.000	0	0	25.000	5.950.000	0	0	25.000	5.950.000	0	0
6	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	60	2.500	150.000	2.500	150.000	0	0	2.500	150.000	0	0	2.500	150.000	0	0
7	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	71,4	35.000	2.499.000	35.000	2.499.000	0	0	35.000	2.499.000	0	0	35.000	2.499.000	0	0
8	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	238	25.000	5.950.000	25.000	5.950.000	0	0	25.000	5.950.000	0	0	25.000	5.950.000	0	0
9	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	20,19	2.500	50.475	2.500	50.475	0	0	2.500	50.475	0	0	2.500	50.475	0	0
10	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	10,5	35.000	367.500	35.000	367.500	0	0	35.000	367.500	0	0	35.000	367.500	0	0
11	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	16,82	38.600	649.252	38.600	649.252	0	0	38.600	649.252	0	0	38.600	649.252	0	0
12	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	67,3	25.000	1.682.500	25.000	1.682.500	0	0	25.000	1.682.500	0	0	25.000	1.682.500	0	0
13	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	5,47	35.500	194.185	35.500	194.185	0	0	35.500	194.185	0	0	35.500	194.185	0	0
14	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	12,63	38.600	487.518	38.600	487.518	0	0	38.600	487.518	0	0	38.600	487.518	0	0
15	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	5	15.000	75.000	15.000	75.000	0	0	15.000	75.000	0	0	15.000	75.000	0	0
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	42,1	2.500	105.250	2.500	105.250	0	0	2.500	105.250	0	0	2.500	105.250	0	0
17	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	42,1	18.000	757.800	18.000	757.800	0	0	18.000	757.800	0	0	18.000	757.800	0	0
18	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	98	2.500	245.000	2.500	245.000	0	0	2.500	245.000	0	0	2.500	245.000	0	0
19	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	20,86	15.600	325.416	15.600	325.416	0	0	15.600	325.416	0	0	15.600	325.416	0	0
20	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	74,5	35.000	2.607.500	35.000	2.607.500	0	0	35.000	2.607.500	0	0	35.000	2.607.500	0	0
21	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	298	11.000	3.278.000	11.000	3.278.000	0	0	11.000	3.278.000	0	0	11.000	3.278.000	0	0
22	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	36	2.500	90.000	2.500	90.000	0	0	2.500	90.000	0	0	2.500	90.000	0	0
23	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	44,7	25.600	1.144.320	25.600	1.144.320	0	0	25.600	1.144.320	0	0	25.600	1.144.320	0	0
24	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	74,5	38.600	2.875.700	38.600	2.875.700	0	0	38.600	2.875.700	0	0	38.600	2.875.700	0	0
25	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	298	22.500	6.705.000	22.500	6.705.000	0	0	22.500	6.705.000	0	0	22.500	6.705.000	0	0
26	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	30	2.500	75.000	2.500	75.000	0	0	2.500	75.000	0	0	2.500	75.000	0	0
27	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	36	22.000	792.000	22.000	792.000	0	0	22.000	792.000	0	0	22.000	792.000	0	0

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

28	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	120	20.000	2.400.000	20.000	2.400.000	0	0	20.000	2.400.000	0	0	20.000	2.400.000	0	0
29	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	9,36	35.500	332.280	35.500	332.280	0	0	35.500	332.280	0	0	35.500	332.280	0	0
30	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	21,6	38.600	833.760	38.600	833.760	0	0	38.600	833.760	0	0	38.600	833.760	0	0
31	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	7,2	15.000	108.000	15.000	108.000	0	0	15.000	108.000	0	0	15.000	108.000	0	0
32	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	72	2.500	180.000	2.500	180.000	0	0	2.500	180.000	0	0	2.500	180.000	0	0
33	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	72	18.000	1.296.000	18.000	1.296.000	0	0	18.000	1.296.000	0	0	18.000	1.296.000	0	0
34	72131601-012	Servicio de pintura	Kilogramos	66	2.500	165.000	2.500	165.000	0	0	2.500	165.000	0	0	2.500	165.000	0	0
35	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	6,6	11.200	73.920	11.200	73.920	0	0	11.200	73.920	0	0	11.200	73.920	0	0
36	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	33	7.800	257.400	7.800	257.400	0	0	7.800	257.400	0	0	7.800	257.400	0	0
37	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	132	2.500	330.000	2.500	330.000	0	0	2.500	330.000	0	0	2.500	330.000	0	0
38	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	132	12.000	1.584.000	12.000	1.584.000	0	0	12.000	1.584.000	0	0	12.000	1.584.000	0	0
39	72131601-002	Preparacion de obra	Metro lineal	55	95.600	5.258.000	95.600	5.258.000	0	0	95.600	5.258.000	0	0	95.600	5.258.000	0	0
40	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	9,1	35.500	323.050	35.500	323.050	0	0	35.500	323.050	0	0	35.500	323.050	0	0
41	72131601-012	Servicio de pintura	Litros	21	38.600	810.600	38.600	810.600	0	0	38.600	810.600	0	0	38.600	810.600	0	0
42	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	7	15.000	105.000	15.000	105.000	0	0	15.000	105.000	0	0	15.000	105.000	0	0
43	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	21	2.500	52.500	2.500	52.500	0	0	2.500	52.500	0	0	2.500	52.500	0	0
44	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	70	25.000	1.750.000	25.000	1.750.000	0	0	25.000	1.750.000	0	0	25.000	1.750.000	0	0
45	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	9,2	490.000	4.508.000	490.000	4.508.000	0	0	490.000	4.508.000	0	0	490.000	4.508.000	0	0
46	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metro lineal	15,3	490.000	7.497.000	490.000	7.497.000	0	0	490.000	7.497.000	0	0	490.000	7.497.000	0	0
47	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metro lineal	27	65.000	1.755.000	65.000	1.755.000	0	0	65.000	1.755.000	0	0	65.000	1.755.000	0	0
48	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000	120.000	5.400.000	0	0	120.000	5.400.000	0	0	120.000	5.400.000	0	0
49	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	45	120.000	5.400.000	120.000	5.400.000	0	0	120.000	5.400.000	0	0	120.000	5.400.000	0	0
50	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	25,3	85.000	2.150.500	85.000	2.150.500	0	0	85.000	2.150.500	0	0	85.000	2.150.500	0	0
51	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Metros cuadrados	25,3	160.000	4.048.000	160.000	4.048.000	0	0	160.000	4.048.000	0	0	160.000	4.048.000	0	0
52	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	25,3	105.000	2.656.500	105.000	2.656.500	0	0	105.000	2.656.500	0	0	105.000	2.656.500	0	0
53	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metro lineal	15	25.000	375.000	25.000	375.000	0	0	25.000	375.000	0	0	25.000	375.000	0	0
54	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.600.000	1.600.000	100.000	0	1.550.000	1.550.000	50.000	0
55	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.700.000	3.700.000	200.000	0	3.600.000	3.600.000	100.000	0
56	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	6	160.000	960.000	160.000	960.000	0	0	160.000	960.000	0	0	160.000	960.000	0	0
57	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	33,5	160.000	5.360.000	160.000	5.360.000	0	0	160.000	5.360.000	0	0	160.000	5.360.000	0	0
58	72131601-010	Aberturas	Unidad	2	3.200.000	6.400.000	3.200.000	6.400.000	0	0	3.200.000	6.400.000	0	0	3.200.000	6.400.000	0	0
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metros cuadrados	3,2	35.000	112.000	35.000	112.000	0	0	35.000	112.000	0	0	35.000	112.000	0	0

GOBERNACION DEL GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

60	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Metro lineal	4,3	120.000	516.000	120.000	516.000	0	0	120.000	516.000	0	0	120.000	516.000	0	0
61	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	3,2	120.000	384.000	120.000	384.000	0	0	120.000	384.000	0	0	120.000	384.000	0	0
62	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	2	85.000	170.000	85.000	170.000	0	0	85.000	170.000	0	0	85.000	170.000	0	0
63	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	150.000	750.000	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0
64	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0
65	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	10	85.000	850.000	85.000	850.000	0	0	85.000	850.000	0	0	85.000	850.000	0	0
66	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	85.000	425.000	85.000	425.000	0	0	85.000	425.000	0	0	85.000	425.000	0	0
67	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	150.000	750.000	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0
68	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	5	150.000	750.000	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0
69	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	5	150.000	750.000	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0
70	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	5	150.000	750.000	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0	150.000	750.000	0	0
71	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0
72	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	5	85.000	425.000	85.000	425.000	0	0	85.000	425.000	0	0	85.000	425.000	0	0
73	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	5	250.000	1.250.000	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0	250.000	1.250.000	0	0
74	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	6	35.000	210.000	35.000	210.000	0	0	35.000	210.000	0	0	35.000	210.000	0	0
75	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	6	85.000	510.000	85.000	510.000	0	0	85.000	510.000	0	0	85.000	510.000	0	0
76	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0	50.000	300.000	0	0	50.000	300.000	0	0
77	72131601-002	Preparacion de obra	Litros	0,1	150.000	15.000	150.000	15.000	0	0	150.000	15.000	0	0	150.000	15.000	0	0
78	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	6	50.000	300.000	50.000	300.000	0	0	50.000	300.000	0	0	50.000	300.000	0	0
79	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metro lineal	72	230.000	16.560.000	230.000	16.560.000	0	0	230.000	16.560.000	0	0	230.000	16.560.000	0	0
80	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0	7.550.000	7.550.000	50.000	0
81	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1	12.874.950	12.874.950	12.874.950	12.874.950	0	0	12.874.950	12.874.950	0	0	12.900.000	12.900.000	25.050	0
82	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	26	165.000	4.290.000	165.000	4.290.000	0	0	165.000	4.290.000	0	0	165.000	4.290.000	0	0
83	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	15	35.000	525.000	35.000	525.000	0	0	35.000	525.000	0	0	35.000	525.000	0	0
84	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	15	125.000	1.875.000	125.000	1.875.000	0	0	125.000	1.875.000	0	0	125.000	1.875.000	0	0
85	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	238	95.000	22.610.000	95.000	22.610.000	0	0	95.000	22.610.000	0	0	95.000	22.610.000	0	0
86	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	3.623.124	3.623.124	3.623.124	3.623.124	0	0	3.773.124	3.773.124	150.000	0	3.650.000	3.650.000	26.876	0
		Precio Total				**192.000.000**		**192.000.000**				**192.500.000**				**192.271.926**		

GOBERNACION DEL GUAIRA
GUAIRA
CULTURA DE TRADICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

ABOG. ALFREDO CELANO GUGGIARI
RESPONSABLE U.O.C.