Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						LAS CUMBRES S.A.			JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ			DIBEC CONSTRUCCIONES			CONFORTEC S.R.L		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Vaiación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Marcación y Replanteo	4.000	Metros cuadrados	870	-11%	3.570	3.105.900	-53%	1.898	1.651.260	18%	4.700	4.089.000	0%	3.999	3.479.130
2	83101504-996	Caseta para Obrador	1.864.000	Unidad	1	-11%	1.663.578	1.663.578	-33%	1.253.615	1.253.615	-3%	1.800.000	1.800.000	0%	1.860.000	1.860.000
3	82101502-004	Cartel de Obra	540.000	Unidad	1	-11%	481.938	481.938	-16%	452.870	452.870	17%	630.000	630.000	0%	540.000	540.000
4	72101703-007	Vallado perimetral	50.000	Metro lineal	80	-11%	44.624	3.569.920	-48%	25.933	2.074.640	16%	58.000	4.640.000	0%	50.000	4.000.000
5	72141511-001	Excavación para encadenado	40.000	Metros cúbicos	9	-11%	35.699	321.291	-5%	37.950	341.550	13%	45.000	405.000	0%	40.000	360.000
6	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 - Ladrillo común	160.000	Metros cuadrados	150	-11%	142.796	21.419.400	-3%	155.153	23.272.950	-6%	150.000	22.500.000	1%	162.000	24.300.000
7	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	35.000	Metros cúbicos	300	-11%	31.237	9.371.100	-28%	25.300	7.590.000	-9%	32.000	9.600.000	0%	35.000	10.500.000
8	72102504-002	Muro de contención de PBC para nivelación de terreno en graderia de Auditorio y pasillo exterior este-oeste. Incluye excavación.	400.000	Metros cúbicos	50	-11%	356.991	17.849.550	-19%	325.487	16.274.350	-13%	350.000	17.500.000	-25%	300.000	15.000.000
9	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo y pintura asfáltica	30.000	Metro lineal	350	-11%	26.774	9.370.900	-17%	24.915	8.720.250	0%	30.000	10.500.000	0%	30.000	10.500.000
10	72131601-004	Vigas de encadenado de 25 x 50 cm.	2.000.000	Metros cúbicos	9	-11%	1.784.955	16.064.595	-11%	1.789.688	16.107.192	0%	2.000.000	18.000.000	0%	2.000.000	18.000.000
11	72131601-004	Vigas de encadenado bajo y sobre aberturas de 12 x 27 cm.	85.000	Metro lineal	220	-11%	75.861	16.689.420	-1%	83.995	18.478.900	0%	85.000	18.700.000	0%	85.000	18.700.000
12	72131601-005	Ladrillo común de 0,30	170.000	Metros cuadrados	1.100	-11%	151.721	166.893.100	-9%	155.153	170.668.300	-6%	160.000	176.000.000	-29%	120.000	132.000.000
13	72131601-005	Ladrillo hueco de 0,15	95.000	Metros cuadrados	650	-11%	84.785	55.110.250	-14%	81.404	52.912.600	-2%	93.000	60.450.000	-16%	80.000	52.000.000
14	72131601-005	Construcción de escalones de acceso al edificio según planos	200.000	Metro lineal	60	-11%	178.496	10.709.760	-18%	164.757	9.885.420	0%	200.000	12.000.000	0%	200.000	12.000.000
15	72131601-005	Construcción de rampa exterior. Mampostería de 0,30 cm, relleno, contrapiso y carpeta. Incluye Canto y Rodado in situ.	600.000	Metros cuadrados	20	-11%	535.487	10.709.740	-8%	551.253	11.025.060	0%	600.000	12.000.000	0%	600.000	12.000.000
16	72131601-005	Mampostería provisoria para cierre de aberturas de ascensores	120.000	Metros cuadrados	9	-11%	107.097	963.873	-6%	112.930	1.016.370	17%	140.000	1.260.000	0%	120.000	1.080.000
17	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,10 m. en PB	35.000	Metros cuadrados	850	-11%	31.237	26.551.450	0%	34.984	29.736.400	-9%	32.000	27.200.000	0%	35.000	29.750.000
18	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,07 m. en PA	35.000	Metros cuadrados	850	-11%	31.237	26.551.450	0%	34.984	29.736.400	-9%	32.000	27.200.000	0%	35.000	29.750.000
19	72131601-009	Carpeta de cemento alisado base pisos	30.000	Metros cuadrados	1.000	-11%	26.774	26.774.000	-31%	20.594	20.594.000	0%	30.000	30.000.000	-3%	29.000	29.000.000
20	72131601-011	Agua corriente frio solo	210.000	Unidad	40	-11%	187.420	7.496.800	-23%	162.685	6.507.400	5%	220.000	8.800.000	0%	210.000	8.400.000
21	72131601-011	Desagüe sanitario (Interiores)	175.000	Unidad	38	-11%	156.184	5.934.992	63%	284.625	10.815.750	3%	180.000	6.840.000	0%	175.000	6.650.000
22	72131601-011	Registros cloacales	300.000	Unidad	6	-11%	267.743	1.606.458	-46%	163.462	980.772	0%	300.000	1.800.000	0%	300.000	1.800.000
23	72131601-011	Acometida de agua corriente de 1 pulg.	30.000	Metro lineal	150	-11%	26.774	4.016.100	24%	37.318	5.597.700	0%	30.000	4.500.000	0%	30.000	4.500.000
24	72131601-011	Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	40.000	Metro lineal	100	-11%	35.699	3.569.900	-44%	22.598	2.259.800	0%	40.000	4.000.000	0%	40.000	4.000.000
25	72131601-011	Ducto de desagüe de Pvc. 50 mm.	30.000	Metro lineal	100	-11%	26.774	2.677.400	-46%	16.273	1.627.300	0%	30.000	3.000.000	0%	30.000	3.000.000
26	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	200.000	Unidad	7	-11%	178.496	1.249.472	-22%	155.210	1.086.470	0%	200.000	1.400.000	0%	200.000	1.400.000
27	72131601-011	Ducto de ventilación de Pvc 50 mm.	30.000	Metro lineal	50	-11%	26.774	1.338.700	-46%	16.273	813.650	0%	30.000	1.500.000	0%	30.000	1.500.000
28	72131601-011	Cámara séptica dim.: 2 x 3 x 1,5 (m) con pantalla.	1.800.000	Unidad	2	-11%	1.606.460	3.212.920	45%	2.611.806	5.223.612	0%	1.800.000	3.600.000	0%	1.800.000	3.600.000
29	72131601-011	Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de HºAº	3.600.000	Unidad	2	-11%	3.212.920	6.425.840	15%	4.129.800	8.259.600	0%	3.600.000	7.200.000	0%	3.600.000	7.200.000
30	72131601-001	Acometida Subterráneo del TG-TP. Cable NNY 4(1X185)mm2	608.000	Metro lineal	20	-11%	542.626	10.852.520	-5%	579.687	11.593.740	0%	610.000	12.200.000	0%	608.000	12.160.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						LAS CUMBRES S.A.			JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ			DIBEC CONSTRUCCIONES			CONFORTEC S.R.L		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Vaiación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
31	72131601-001	Llaves Termomagnética -caja moldeada3x300 amper 10ka	1.600.000	Unidad	2	-11%	1.427.964	2.855.928	-12%	1.410.475	2.820.950	-6%	1.500.000	3.000.000	0%	1.600.000	3.200.000
32	72131601-001	Llaves Termomagnética -caja moldeada3x150 amper 10ka	650.000	Unidad	2	-11%	580.111	1.160.222	-5%	619.850	1.239.700	-15%	553.000	1.106.000	0%	650.000	1.300.000
33	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x10amper 6ka	80.000	Unidad	25	-11%	71.398	1.784.950	-4%	76.533	1.913.325	-15%	68.000	1.700.000	0%	80.000	2.000.000
34	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	80.000	Unidad	10	-11%	71.398	713.980	-4%	76.533	765.330	-15%	68.000	680.000	0%	80.000	800.000
35	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x25amper 6ka	120.000	Unidad	10	-11%	107.097	1.070.970	-5%	114.483	1.144.830	-15%	102.200	1.022.000	0%	120.000	1.200.000
36	72131601-001	Tablero principal metálico /barra 0,5x0,6x0,30 mtrs	550.000	Unidad	1	-11%	490.863	490.863	-6%	518.650	518.650	-15%	468.000	468.000	0%	550.000	550.000
37	72131601-001	Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2	152.000	Metros	80	-11%	135.657	10.852.560	-8%	139.783	11.182.640	12%	170.000	13.600.000	0%	152.000	12.160.000
38	72131601-001	Tablero Principal sobreponer-metal-1,60x1,00x0,30m	2.950.000	Unidad	1	-11%	2.632.809	2.632.809	-6%	2.785.530	2.785.530	-15%	2.510.000	2.510.000	-2%	2.900.000	2.900.000
39	72131601-001	Sistema de puesta a tierra-2jabalina 2,50m	400.000	Unidad	1	-11%	356.991	356.991	-4%	382.030	382.030	-15%	340.400	340.400	0%	400.000	400.000
40	72131601-001	Circuitos con toma corrientes	80.000	Unidad	30	-11%	71.398	2.141.940	-4%	76.533	2.295.990	-15%	68.000	2.040.000	0%	80.000	2.400.000
41	72131601-001	Circuitos con lámparas	80.000	Unidad	15	-11%	71.398	1.070.970	-4%	76.533	1.147.995	-15%	68.000	1.020.000	0%	80.000	1.200.000
42	72131601-001	Circuitos para teléfono	80.000	Unidad	2	-11%	71.398	142.796	-4%	76.533	153.066	-15%	68.000	136.000	0%	80.000	160.000
43	72131601-001	Circuitos para internet	80.000	Unidad	2	-11%	71.398	142.796	-4%	76.533	153.066	-15%	68.000	136.000	0%	80.000	160.000
44	46191601-001	Extintor de incendio de 6 Kgrs	280.000	Unidad	6	-11%	249.894	1.499.364	-18%	229.496	1.376.976	-15%	238.300	1.429.800	0%	280.000	1.680.000
45	72131601-001	Senalectica Lumínica con reserva de potencia	120.000	Unidad	6	-11%	107.097	642.582	-5%	114.483	686.898	-15%	102.200	613.200	0%	120.000	720.000
46	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga	150.000	Unidad	8	-11%	133.872	1.070.976	24%	186.240	1.489.920	-15%	128.000	1.024.000	0%	150.000	1.200.000
47	72131601-001	Foto Célula	100.000	Unidad	2	-11%	89.248	178.496	-4%	95.508	191.016	-15%	85.000	170.000	0%	100.000	200.000
48	72131601-001	Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE	5.100.000	Unidad	1	-11%	4.551.636	4.551.636	-6%	4.769.050	4.769.050	-15%	4.340.000	4.340.000	0%	5.100.000	5.100.000
49	72131601-001	Artefacto de embutir	180.000	Unidad	15	-11%	160.646	2.409.690	-43%	102.465	1.536.975	-15%	153.200	2.298.000	0%	180.000	2.700.000
50	72131601-001	Artefacto de embutir lumínico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla	200.000	Unidad	24	-11%	178.496	4.283.904	-11%	177.100	4.250.400	-15%	170.200	4.084.800	0%	200.000	4.800.000
51	72131601-001	Artefacto de adosar exterior c/lámpara	100.000	Unidad	12	-11%	89.248	1.070.976	-4%	95.508	1.146.096	-15%	85.100	1.021.200	0%	100.000	1.200.000
52	46191505-001	Sistema de Alarma Antincendio-(panel de control-6sensoresH/C-2pulsadores-alarma audio visual	850.000	Unidad	6	-11%	758.606	4.551.636	-5%	803.275	4.819.650	-15%	723.000	4.338.000	0%	850.000	5.100.000
53	72131601-001	Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2	75.000	Metros	24	-11%	66.936	1.606.464	-8%	68.943	1.654.632	-15%	63.800	1.531.200	0%	75.000	1.800.000
54	72131601-001	Tablero metálico /barra 1,00x0,8x0,30 mtrs	1.500.000	Unidad	1	-11%	1.338.717	1.338.717	-7%	1.397.825	1.397.825	-15%	1.277.000	1.277.000	0%	1.500.000	1.500.000
55	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	80.000	Unidad	16	-11%	71.398	1.142.368	-4%	76.533	1.224.528	-15%	68.000	1.088.000	0%	80.000	1.280.000
56	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x25amper 6ka	80.000	Unidad	12	-11%	71.398	856.776	-4%	76.533	918.396	-15%	68.000	816.000	0%	80.000	960.000
57	72131601-001	Llaves Termomagnetica -caja moldeada3x150 amper 10ka	750.000	Unidad	1	-11%	669.358	669.358	-5%	714.093	714.093	-15%	638.000	638.000	0%	750.000	750.000
58	72131601-001	Puesta a Tierra-CU-25 mmm2	30.000	Unidad	6	-11%	26.774	160.644	-4%	28.690	172.140	-15%	25.500	153.000	0%	30.000	180.000
59	72131601-001	Toma Corriente	80.000	Unidad	60	-11%	71.398	4.283.880	27%	101.200	6.072.000	-15%	68.000	4.080.000	0%	80.000	4.800.000
60	72131601-001	Toma Corriente c/tierra	100.000	Unidad	8	-11%	89.248	713.984	1%	101.200	809.600	-15%	85.100	680.800	0%	100.000	800.000
61	72131601-001	Circuitos de lamparas	80.000	Unidad	56	-11%	71.398	3.998.288	-4%	76.533	4.285.848	-15%	68.000	3.808.000	0%	80.000	4.480.000
62	72131601-001	Circuitos de Aire Acondicionado	350.000	Unidad	12	-11%	312.367	3.748.404	-4%	334.719	4.016.628	-15%	298.000	3.576.000	0%	350.000	4.200.000
63	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga	160.000	Unidad	19	-11%	142.796	2.713.124	16%	186.240	3.538.560	-15%	136.200	2.587.800	0%	160.000	3.040.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chapar
Director Financ

Lic. Norma Alvarenga Gonzále
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbett

Prof. Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						LAS CUMBRES S.A.			JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ			DIBEC CONSTRUCCIONES			CONFORTEC S.R.L		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Vaiación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
64	46191601-001	Extintor de incendio de 6 Kgrs	280.000	Unidad	4	-11%	249.894	999.576	-18%	229.496	917.984	-15%	238.300	953.200	0%	280.000	1.120.000
65	72131601-001	Senalectica Luminica con reserva de potencia	160.000	Unidad	2	-11%	142.796	285.592	-5%	151.800	303.600	-15%	136.200	272.400	0%	160.000	320.000
66	72131601-001	Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE	4.200.000	Unidad	1	-11%	3.748.406	3.748.406	-5%	4.010.050	4.010.050	-15%	3.575.000	3.575.000	0%	4.200.000	4.200.000
67	72131601-001	Artefacto de embutir luminico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla	200.000	Unidad	66	-11%	178.496	11.780.736	-11%	177.100	11.688.600	-15%	170.000	11.220.000	0%	200.000	13.200.000
68	72131601-001	Artefacto de embutir Luminico Fluor. 2x40 w. c/ Rejilla	150.000	Unidad	16	-11%	133.872	2.141.952	-16%	126.500	2.024.000	-13%	130.000	2.080.000	0%	150.000	2.400.000
69	72131601-001	Artefacto de embutir Luminico Fluor. 1x40 w. c/ Rejilla	50.000	Unidad	6	-11%	44.624	267.744	64%	82.225	493.350	-15%	42.500	255.000	0%	50.000	300.000
70	46191505-001	Sistema de Alarma Antincendio-(panel de control-6sensoresH/C-2pulsadores-alarma audio visual	200.000	Unidad	17	-11%	178.496	3.034.432	-8%	183.425	3.118.225	-15%	170.000	2.890.000	0%	200.000	3.400.000
71	72131601-010	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocacion	86.000	Metro lineal	150	-11%	76.753	11.512.950	3%	88.550	13.282.500	-19%	70.000	10.500.000	-7%	80.000	12.000.000
72	72131601-008	Paredes interiores a 1 capa filtrada PB y PA	32.000	Metros cuadrados	3.000	-11%	28.559	85.677.000	-8%	29.324	87.972.000	-9%	29.000	87.000.000	-25%	24.000	72.000.000
73	72131601-008	Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable PB y PA	37.000	Metros cuadrados	1.000	-11%	33.022	33.022.000	-21%	29.324	29.324.000	-15%	31.500	31.500.000	0%	37.000	37.000.000
74	72131601-008	Gruesos para base de azulejos en PB y PA alt.: 3m	27.000	Metros cuadrados	300	-11%	24.097	7.229.100	-34%	17.786	5.335.800	-15%	23.000	6.900.000	0%	27.000	8.100.000
75	72131601-008	Azotada en pilares en PB y PA. Incluye caja de ascensor.	25.000	Metros cuadrados	500	-11%	22.312	11.156.000	-29%	17.786	8.893.000	0%	25.000	12.500.000	0%	25.000	12.500.000
76	72131601-008	Azotada en losas en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	250	-11%	22.312	5.578.000	-29%	17.786	4.446.500	0%	25.000	6.250.000	0%	25.000	6.250.000
77	72131601-008	Azotada bajo escalera en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	40	-11%	22.312	892.480	-29%	17.786	711.440	0%	25.000	1.000.000	0%	25.000	1.000.000
78	72131601-008	Azotada en vigas en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	600	-11%	22.312	13.387.200	-29%	17.786	10.671.600	0%	25.000	15.000.000	0%	25.000	15.000.000
79	72131601-008	Revoque en pilares en PB y PA. Incluye caja de ascensor.	30.000	Metros cuadrados	500	-11%	26.774	13.387.000	-2%	29.324	14.662.000	-17%	25.000	12.500.000	0%	30.000	15.000.000
80	72131601-008	Revoque en vigas en PB y PA	36.000	Metros cuadrados	600	-11%	32.129	19.277.400	-19%	29.324	17.594.400	-17%	30.000	18.000.000	0%	36.000	21.600.000
81	72131601-008	Revoque en losas en PB	50.000	Metros cuadrados	250	-11%	44.624	11.156.000	-41%	29.324	7.331.000	-20%	40.000	10.000.000	0%	50.000	12.500.000
82	72131601-008	Revoque bajo escalera en PB y PA	50.000	Metros cuadrados	40	-11%	44.624	1.784.960	-41%	29.324	1.172.960	-20%	40.000	1.600.000	0%	50.000	2.000.000
83	72131601-008	Revoque de goteron en alero	50.000	Metro lineal	120	-11%	44.624	5.354.880	-41%	29.324	3.518.880	-20%	40.000	4.800.000	0%	50.000	6.000.000
84	72102508-003	Azulejo ceramico blanco de 30x30 cm en sanitarios. Alt.= 3 m.	80.000	Metros cuadrados	335	-11%	71.398	23.918.330	-15%	67.814	22.717.690	0%	80.000	26.800.000	0%	80.000	26.800.000
85	72102508-003	Provision e Instalacion de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras PB y PA. Incluye zocalo monolitico y piso.	440.000	Metros cuadrados	30	-11%	392.690	11.780.700	-6%	413.655	12.409.650	2%	450.000	13.500.000	0%	440.000	13.200.000
86	72102508-003	Provision e Instalacion de cano de 2 pulgadas de 4 lineas para escalera interior - PB a 1P y 1P a 2p	200.000	Metro lineal	30	-11%	178.496	5.354.880	-5%	189.750	5.692.500	-15%	170.200	5.106.000	0%	200.000	6.000.000
87	72131601-009	Granito pulido 30x30 cm. Base blanca (FB) en Pl. Alta	150.000	Metros cuadrados	900	-11%	133.872	120.484.800	-19%	121.666	109.499.400	-27%	110.000	99.000.000	-57%	65.000	58.500.000
88	72131601-009	Porcelanato de 60 x 60 cm.	150.000	Metros cuadrados	370	-11%	133.872	49.532.640	-30%	105.711	39.113.070	-27%	110.000	40.700.000	-40%	90.000	33.300.000
89	72131601-009	Porcelanato 60 x 60 cm. para exterior - antideslizante	150.000	Metros cuadrados	260	-11%	133.872	34.806.720	-30%	105.711	27.484.860	-27%	110.000	28.600.000	0%	150.000	39.000.000
90	72131601-009	Porcelanato 60x60 cm antideslizante en sanitarios	150.000	Metros cuadrados	60	-11%	133.872	8.032.320	-30%	105.711	6.342.660	-27%	110.000	6.600.000	0%	150.000	9.000.000
91	72131601-009	Pisos de Canto rodado. Incluye cantonera	80.000	Metros cuadrados	100	-11%	71.398	7.139.800	1%	80.567	8.056.700	-15%	68.000	6.800.000	0%	80.000	8.000.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castilla
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						LAS CUMBRES S.A.			JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ			DIBEC CONSTRUCCIONES			CONFORTEC S.R.L		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Vaiación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
92	72102602-010	Barandas metalica con cano de diametro de 2 pulg. De 4 lineas. Incluye antioxido + pintura. Color a elegir	200.000	Metro lineal	120	-11%	178.496	21.419.520	-9%	182.160	21.859.200	-25%	150.000	18.000.000	-10%	180.000	21.600.000
93	72101607-005	Granito reconstituido en Planta Alta	70.000	Metro lineal	500	-11%	62.473	31.236.500	-49%	35.569	17.784.500	-29%	50.000	25.000.000	-14%	60.000	30.000.000
94	72101607-005	Porcelanato en Planta Baja	60.000	Metro lineal	92	-11%	53.549	4.926.508	-51%	29.391	2.703.972	-15%	51.000	4.692.000	0%	60.000	5.520.000
95	72131601-010	P1 - Puertas Placa 1,20 X 2,10 m de 2 hojas con visor segun plano. Incluye cerradura	1.000.000	Unidad	13	-11%	892.478	11.602.214	4%	1.040.454	13.525.902	-20%	800.000	10.400.000	-10%	900.000	11.700.000
96	72131601-010	P2 - Puerta Tablero 1,20 x 2,10 m de 2 hojas. Incluye grande de acero inoxidable con cerradura	3.500.000	Unidad	1	-11%	3.123.672	3.123.672	-25%	2.613.654	2.613.654	-15%	2.980.000	2.980.000	0%	3.500.000	3.500.000
97	72131601-010	P3 - Puerta Placa 0,90 x 2,10 m de 1 hoja. Incluye cerradura	550.000	Unidad	4	-11%	490.863	1.963.452	95%	1.074.218	4.296.872	-15%	468.000	1.872.000	0%	550.000	2.200.000
98	72131601-010	P4 - Puerta Placa 0,70 x 2,10 m de 1 hoja. Incluye cerradura	420.000	Unidad	3	-11%	374.841	1.124.523	103%	852.037	2.556.111	-15%	357.500	1.072.500	0%	420.000	1.260.000
99	72131601-010	P5 - Puerta Tablero 2,10 x 2,40 m de 2 hojas. Incluye Manijon de acero inoxidable con cerradura.	3.400.000	Unidad	2	-11%	3.034.424	6.068.848	36%	4.617.828	9.235.656	-15%	2.894.000	5.788.000	0%	3.400.000	6.800.000
100	72131601-010	Contramarcos moldurados de cedro de 2 pulg.	15.000	Metro lineal	315	-11%	13.387	4.216.905	39%	20.873	6.574.995	-15%	12.700	4.000.500	0%	15.000	4.725.000
101	72131601-010	P6 - Puerta de vidrio templado para acceso a Biblioteca. Incluye cerraduras con manijones de acero inoxidable.	700.000	Metros cuadrados	15	-11%	624.734	9.371.010	11%	779.138	11.687.070	-15%	595.679	8.935.185	0%	700.000	10.500.000
102	72131601-010	PE1 - Puertas metalicas contra incendio con barra antipanico. Provision e Instalacion	3.000.000	Unidad	3	-11%	2.677.433	8.032.299	-21%	2.378.833	7.136.499	-15%	2.552.910	7.658.730	0%	3.000.000	9.000.000
103	72131601-010	V1- Ventanas de 400x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.920.000	Unidad	12	-11%	1.713.557	20.562.684	35%	2.600.093	31.201.116	-24%	1.450.000	17.400.000	-6%	1.800.000	21.600.000
104	72131601-010	V2- Ventanas de 300x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.500.000	Unidad	3	-11%	1.338.717	4.016.151	30%	1.951.492	5.854.476	-15%	1.270.000	3.810.000	0%	1.500.000	4.500.000
105	72131601-010	V3- Ventanas de 200x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.030.000	Unidad	3	-11%	919.252	2.757.756	26%	1.302.893	3.908.679	-22%	800.000	2.400.000	-3%	1.000.000	3.000.000
106	72131601-010	V4- Ventanas de 200x060 - 2 hojas corredizas/2 fijas	660.000	Unidad	2	-11%	589.035	1.178.070	0%	657.455	1.314.910	-24%	500.000	1.000.000	0%	660.000	1.320.000
107	72131601-010	V6- Ventanas de 050x120 - Sup. proyectante/Inf. fija - Esmeriladas	360.000	Unidad	4	-11%	321.292	1.285.168	-7%	333.156	1.332.624	-17%	300.000	1.200.000	0%	360.000	1.440.000
108	72131601-010	V7- Ventanas de 300x200 - 2 hojas corredizas/2 fijas	500.000	Metros cuadrados	12	-11%	446.239	5.354.868	11%	556.945	6.683.340	-20%	400.000	4.800.000	0%	500.000	6.000.000
109	72131601-011	Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada	500.000	Unidad	10	-11%	446.239	4.462.390	-24%	378.121	3.781.210	-20%	400.000	4.000.000	0%	500.000	5.000.000
110	72131601-011	Inodoros especiales para capacidades diferentes	1.300.000	Unidad	4	-11%	1.160.221	4.640.884	-5%	1.233.375	4.933.500	-23%	1.000.000	4.000.000	0%	1.300.000	5.200.000
111	72131601-011	Mingitorios con llave de paso incluido	500.000	Unidad	5	-11%	446.239	2.231.195	-10%	448.500	2.242.500	-20%	400.000	2.000.000	0%	500.000	2.500.000
112	11111604-001	Mesada de granito natural con zocalo. Incluye lavatorio	800.000	Metros cuadrados	11	-11%	713.982	7.853.802	3%	822.825	9.051.075	-15%	680.000	7.480.000	0%	800.000	8.800.000
113	72131601-011	Provision e instalacion de barandas de apoyos moviles y rigidos de acero inoxidale para sector de capacidades diferenciadas	1.650.000	Unidad	4	-11%	1.472.588	5.890.352	-14%	1.417.433	5.669.732	-21%	1.300.000	5.200.000	0%	1.650.000	6.600.000
114	47131709-001	Dispensador de toallas de Papel	750.000	Unidad	4	-11%	669.358	2.677.432	-69%	234.025	936.100	-20%	600.000	2.400.000	0%	750.000	3.000.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						LAS CUMBRES S.A.			JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ			DIBEC CONSTRUCCIONES			CONFORTEC S.R.L		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Vaiación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
115	47131710-001	Dispensador de papel higienico para rollo grande. Con seguro	350.000	Unidad	11	-11%	312.367	3.436.037	-33%	234.025	2.574.275	-26%	260.000	2.860.000	0%	350.000	3.850.000
116	72131601-011	Porta rollos para papel higienico de embutir	100.000	Unidad	3	-11%	89.248	267.744	-45%	54.682	164.046	-20%	80.000	240.000	0%	100.000	300.000
117	47131707-001	Secamanos electrico	800.000	Unidad	4	-11%	713.982	2.855.928	5%	843.583	3.374.332	-25%	600.000	2.400.000	0%	800.000	3.200.000
118	72131601-011	Grifo automatico tipo cromada para mesada	300.000	Unidad	15	-11%	267.743	4.016.145	80%	538.776	8.081.640	-17%	250.000	3.750.000	0%	300.000	4.500.000
119	72131601-011	Llave de paso tipo cromada para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalacion	300.000	Unidad	7	-11%	267.743	1.874.201	-6%	281.463	1.970.241	-17%	250.000	1.750.000	0%	300.000	2.100.000
120	72131601-011	Provision e instalacion de Canilla tipo cromada para toma de agua en sanitarios.	300.000	Unidad	7	-11%	267.743	1.874.201	-6%	281.463	1.970.241	-17%	250.000	1.750.000	0%	300.000	2.100.000
121	72131601-011	Espejo de 4 mm. de cristal templado	150.000	Unidad	17	-11%	133.872	2.275.824	-21%	117.757	2.001.869	-27%	110.000	1.870.000	0%	150.000	2.550.000
122	72131601-011	Provision e instalacion de canillas tipo cromada en patio.	100.000	Unidad	4	-11%	89.248	356.992	0%	100.049	400.196	-20%	80.000	320.000	0%	100.000	400.000
123	72131601-011	Provision e Instalacion de tomas de agua para bebederos	200.000	Unidad	4	-11%	178.496	713.984	-48%	103.212	412.848	-25%	150.000	600.000	0%	200.000	800.000
124	72102602-007	Mamparas de 45 mm. de espesor separadoras de mingitorios e Inodoros en sanitarios.	250.000	Metros cuadrados	46	-11%	223.119	10.263.474	-4%	240.983	11.085.218	-20%	200.000	9.200.000	0%	250.000	11.500.000
125	72102602-007	Puertas de 0,70 c/ Herrajes	350.000	Unidad	7	-11%	312.367	2.186.569	143%	852.037	5.964.259	-26%	260.000	1.820.000	0%	350.000	2.450.000
126	72102602-007	Puertas de 0,90 c/ Herrajes	400.000	Unidad	4	-11%	356.991	1.427.964	169%	1.074.218	4.296.872	-25%	300.000	1.200.000	0%	400.000	1.600.000
127	72102402-001	Paredes al agua (Interiores)	17.000	Metros cuadrados	3.000	-11%	15.172	45.516.000	12%	19.084	57.252.000	-26%	12.500	37.500.000	-35%	11.000	33.000.000
128	72102401-001	Paredes al agua (exteriores)	20.000	Metros cuadrados	1.000	-11%	17.850	17.850.000	-5%	19.084	19.084.000	-25%	15.000	15.000.000	0%	20.000	20.000.000
129	72131601-012	Carpinteria de madera al barniz	25.000	Metros cuadrados	120	-11%	22.312	2.677.440	-24%	19.027	2.283.240	-24%	19.000	2.280.000	0%	25.000	3.000.000
130	72131601-012	Pintura de aleros (losa y viga) con enduido	20.000	Metros cuadrados	890	-11%	17.850	15.886.500	-5%	19.027	16.934.030	-25%	15.000	13.350.000	0%	20.000	17.800.000
131	72101601-002	Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja y Planta Alta	123.000	Metros cuadrados	1.200	-11%	109.775	131.730.000	-7%	113.850	136.620.000	-28%	88.000	105.600.000	-2%	120.000	144.000.000
132	72131601-014	Escalera Metalica de emergencia adosada al edificio, de doble tramo con baranda. Ancho del tramo: 1,50 m Superficie del descanso: 2 x 3 m. Huella: 30 cm con piso de chapa y goma. Contrahuella: 17 cm. Incluye, antioxido y pintura, color a elegir.	15.000.000	Unidad	1	-11%	13.387.166	13.387.166	-9%	13.577.245	13.577.245	-23%	11.571.284	11.571.284	-13%	13.050.000	13.050.000
133	72101607-005	Zocalo de madera en aulas h:	35.000	Metro lineal	280	-11%	31.237	8.746.360	8%	37.950	10.626.000	-26%	26.000	7.280.000	0%	35.000	9.800.000
134	72101603-002	Canaleta de pared de 0,30 con revoque - ancho: 0,50m - prof. 0,50m con piso de HºAº. Ingluye rejilla de varillla nº 12	460.000	Metro lineal	25	-11%	410.540	10.263.500	-8%	423.775	10.594.375	-28%	330.000	8.250.000	-4%	440.000	11.000.000
135	70111713-002	Colocacion de pasto y jardineria	1.000.000	Unidad	1	-11%	892.478	892.478	-5%	950.648	950.648	-25%	750.000	750.000	0%	1.000.000	1.000.000
136	70111503-002	Destronque de arboles	1.000.000	Unidad	1	-11%	892.333	892.333	-37%	632.500	632.500	-25%	750.000	750.000	0%	995.870	995.870
137	72131601-013	Limpieza final y Retiro de escombros	2.000	Metros cuadrados	800	-11%	1.785	1.428.000	-30%	1.392	1.113.600	-25%	1.500	1.200.000	0%	2.000	1.600.000
		Precio Total IVA Incluido						**1.489.000.000**			**1.495.768.041**			**1.419.908.999**			**1.440.000.000**

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			J. L. Y COMPAÑIA S.A.			DIANEL INMOB. Y CONSTRUCTORA S.A.			ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Marcación y Replanteo	4.000	Metros cuadrados	870	-14%	3.428	2.982.360	0%	4.000	3.480.000	20%	4.800	4.176.000	-13%	3.500	3.045.000
2	83101504-996	Caseta para Obrador	1.864.000	Unidad	1	-14%	1.597.448	1.597.448	-15%	1.585.000	1.585.000	18%	2.200.000	2.200.000	-3%	1.800.000	1.800.000
3	82101502-004	Cartel de Obra	540.000	Unidad	1	-14%	462.780	462.780	-15%	459.000	459.000	11%	600.000	600.000	-11%	480.000	480.000
4	72101703-007	Vallado perimetral	50.000	Metro lineal	80	-14%	42.850	3.428.000	-16%	42.000	3.360.000	10%	55.000	4.400.000	-14%	43.000	3.440.000
5	72141511-001	Excavación para encadenado	40.000	Metros cúbicos	9	-14%	34.280	308.520	-15%	34.000	306.000	0%	40.000	360.000	-18%	33.000	297.000
6	72131601-005	Mampostería de nivelación de 0,30 - Ladrillo común	160.000	Metros cuadrados	150	-14%	137.120	20.568.000	-15%	136.000	20.400.000	-6%	150.000	22.500.000	-16%	135.000	20.250.000
7	72102905-001	Relleno y compactación de suelo	35.000	Metros cúbicos	300	-14%	29.995	8.998.500	-14%	30.000	9.000.000	0%	35.000	10.500.000	-9%	32.000	9.600.000
8	72102504-002	Muro de contención de PBC para nivelación de terreno en gradería de Auditorio y pasillo exterior este-oeste. Incluye excavación.	400.000	Metros cúbicos	50	-14%	342.800	17.140.000	-15%	340.000	17.000.000	0%	400.000	20.000.000	-8%	370.000	18.500.000
9	72131601-006	Aislación horizontal con hidrófugo y pintura asfáltica	30.000	Metro lineal	350	-14%	25.710	8.998.500	-17%	25.000	8.750.000	-14%	25.800	9.030.000	-7%	28.000	9.800.000
10	72131601-004	Vigas de encadenado de 25 x 50 cm.	2.000.000	Metros cúbicos	9	-14%	1.714.000	15.426.000	-15%	1.700.000	15.300.000	0%	2.000.000	18.000.000	-18%	1.650.000	14.850.000
11	72131601-004	Vigas de encadenado bajo y sobre aberturas de 12 x 27 cm.	85.000	Metro lineal	220	-14%	72.845	16.025.900	-14%	73.000	16.060.000	0%	85.000	18.700.000	-6%	80.000	17.600.000
12	72131601-005	Ladrillo común de 0,30	170.000	Metros cuadrados	1.100	-14%	145.690	160.259.000	-15%	144.000	158.400.000	-12%	150.000	165.000.000	-18%	140.000	154.000.000
13	72131601-005	Ladrillo hueco de 0,15	95.000	Metros cuadrados	650	-14%	81.415	52.919.750	-15%	81.000	52.650.000	-5%	90.000	58.500.000	-16%	80.000	52.000.000
14	72131601-005	Construcción de escalones de acceso al edificio según planos	200.000	Metro lineal	60	-14%	171.400	10.284.000	-15%	170.000	10.200.000	-20%	160.000	9.600.000	-13%	175.000	10.500.000
15	72131601-005	Construcción de rampa exterior. Mampostería de 0,30 cm, relleno, contrapiso y carpeta. Incluye Canto y Rodado in situ.	600.000	Metros cuadrados	20	-14%	514.200	10.284.000	-15%	510.000	10.200.000	-17%	500.000	10.000.000	-25%	450.000	9.000.000
16	72131601-005	Mampostería provisoria para cierre de aberturas de ascensores	120.000	Metros cuadrados	9	-14%	102.840	925.560	-15%	102.000	918.000	-25%	90.000	810.000	0%	120.000	1.080.000
17	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,10 m. en PB	35.000	Metros cuadrados	850	-14%	29.995	25.495.750	-14%	30.000	25.500.000	-29%	25.000	21.250.000	-14%	30.000	25.500.000
18	72131601-009	Contrapiso de cascote de 0,07 m. en PA	35.000	Metros cuadrados	850	-14%	29.995	25.495.750	-14%	30.000	25.500.000	-29%	25.000	21.250.000	-14%	30.000	25.500.000
19	72131601-009	Carpeta de cemento alisado base pisos	30.000	Metros cuadrados	1.000	-14%	25.710	25.710.000	-17%	25.000	25.000.000	-17%	25.000	25.000.000	-17%	25.000	25.000.000
20	72131601-011	Agua corriente frio solo	210.000	Unidad	40	-14%	179.970	7.198.800	-15%	178.000	7.120.000	-29%	150.000	6.000.000	-14%	180.000	7.200.000
21	72131601-011	Desagüe sanitario (Interiores)	175.000	Unidad	38	-14%	149.975	5.699.050	-15%	149.000	5.662.000	-14%	150.000	5.700.000	0%	175.000	6.650.000
22	72131601-011	Registros cloacales	300.000	Unidad	6	-14%	257.100	1.542.600	-15%	255.000	1.530.000	0%	300.000	1.800.000	-3%	290.000	1.740.000
23	72131601-011	Acometida de agua corriente de 1 pulg.	30.000	Metro lineal	150	-14%	25.710	3.856.500	-17%	25.000	3.750.000	-27%	22.000	3.300.000	0%	30.000	4.500.000
24	72131601-011	Ductos de desagüe de Pvc. 100 mm.	40.000	Metro lineal	100	-14%	34.280	3.428.000	-15%	34.000	3.400.000	-25%	30.000	3.000.000	0%	40.000	4.000.000
25	72131601-011	Ducto de desagüe de Pvc. 50 mm.	30.000	Metro lineal	100	-14%	25.710	2.571.000	-17%	25.000	2.500.000	-27%	22.000	2.200.000	0%	30.000	3.000.000
26	72131601-011	Rejilla de piso sifonada	200.000	Unidad	7	-14%	171.400	1.199.800	-15%	170.000	1.190.000	-25%	150.000	1.050.000	0%	200.000	1.400.000
27	72131601-011	Ducto de ventilación de Pvc 50 mm.	30.000	Metro lineal	50	-14%	25.710	1.285.500	-17%	25.000	1.250.000	-27%	22.000	1.100.000	0%	30.000	1.500.000
28	72131601-011	Cámara séptica dim.: 2 x 3 x 1,5 (m) con pantalla.	1.800.000	Unidad	2	-14%	1.542.600	3.085.200	-15%	1.530.000	3.060.000	-17%	1.500.000	3.000.000	0%	1.800.000	3.600.000
29	72131601-011	Pozo ciego Diam.: 3 m Prof.: 4 m con calce y tapa de HºAº	3.600.000	Unidad	2	-14%	3.085.200	6.170.400	-15%	3.060.000	6.120.000	-22%	2.800.000	5.600.000	0%	3.600.000	7.200.000
30	72131601-001	Acometida Subterráneo del TG-TP. Cable NNY 4(1X185)mm2	608.000	Metro lineal	20	-14%	521.056	10.421.120	-15%	517.000	10.340.000	-18%	500.000	10.000.000	-1%	600.000	12.000.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti
Vicerrector UNVES

UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			J. L. Y COMPAÑIA S.A.			DIANEL INMOB. Y CONSTRUCTORA S.A.			ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
31	72131601-001	Llaves Termomagnética -caja moldeada3x300 amper 10ka	1.600.000	Unidad	2	-14%	1.371.200	2.742.400	-15%	1.360.000	2.720.000	-25%	1.200.000	2.400.000	0%	1.600.000	3.200.000
32	72131601-001	Llaves Termomagnética -caja moldeada3x150 amper 10ka	650.000	Unidad	2	-14%	557.050	1.114.100	-15%	552.000	1.104.000	-8%	600.000	1.200.000	0%	650.000	1.300.000
33	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x10amper 6ka	80.000	Unidad	25	-14%	68.560	1.714.000	-15%	68.000	1.700.000	-13%	70.000	1.750.000	0%	80.000	2.000.000
34	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	80.000	Unidad	10	-14%	68.560	685.600	-15%	68.000	680.000	13%	90.000	900.000	0%	80.000	800.000
35	72131601-001	Llaves Termomagnéticas-tipo rielera 3x25amper 6ka	120.000	Unidad	10	-14%	102.840	1.028.400	-15%	102.000	1.020.000	0%	120.000	1.200.000	0%	120.000	1.200.000
36	72131601-001	Tablero principal metálico /barra 0,5x0,6x0,30 mtrs	550.000	Unidad	1	-14%	471.350	471.350	-15%	467.000	467.000	-9%	500.000	500.000	0%	550.000	550.000
37	72131601-001	Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2	152.000	Metros	80	-14%	130.264	10.421.120	-14%	130.000	10.400.000	-21%	120.000	9.600.000	-5%	145.000	11.600.000
38	72131601-001	Tablero Principal sobreponer-metal-1,60x1,00x0,30m	2.950.000	Unidad	1	-14%	2.528.150	2.528.150	-15%	2.507.000	2.507.000	-15%	2.500.000	2.500.000	0%	2.950.000	2.950.000
39	72131601-001	Sistema de puesta a tierra-2jabalina 2,50m	400.000	Unidad	1	-14%	342.800	342.800	-15%	340.000	340.000	-13%	350.000	350.000	0%	400.000	400.000
40	72131601-001	Circuitos con toma corrientes	80.000	Unidad	30	-14%	68.560	2.056.800	-15%	68.000	2.040.000	-13%	70.000	2.100.000	0%	80.000	2.400.000
41	72131601-001	Circuitos con lámparas	80.000	Unidad	15	-14%	68.560	1.028.400	-15%	68.000	1.020.000	-13%	70.000	1.050.000	0%	80.000	1.200.000
42	72131601-001	Circuitos para teléfono	80.000	Unidad	2	-14%	68.560	137.120	-15%	68.000	136.000	-13%	70.000	140.000	0%	80.000	160.000
43	72131601-001	Circuitos para internet	80.000	Unidad	2	-14%	68.560	137.120	-15%	68.000	136.000	-13%	70.000	140.000	0%	80.000	160.000
44	46191601-001	Extintor de incendio de 6 Kgrs	280.000	Unidad	6	-14%	239.960	1.439.760	-15%	238.000	1.428.000	7%	300.000	1.800.000	0%	280.000	1.680.000
45	72131601-001	Senalectica Lumínica con reserva de potencia	120.000	Unidad	6	-14%	102.840	617.040	-15%	102.000	612.000	0%	120.000	720.000	0%	120.000	720.000
46	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga	150.000	Unidad	8	-14%	128.550	1.028.400	-15%	127.000	1.016.000	20%	180.000	1.440.000	0%	150.000	1.200.000
47	72131601-001	Foto Célula	100.000	Unidad	2	-14%	85.700	171.400	-15%	85.000	170.000	0%	100.000	200.000	0%	100.000	200.000
48	72131601-001	Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE	5.100.000	Unidad	1	-14%	4.370.700	4.370.700	-15%	4.335.000	4.335.000	-22%	4.000.000	4.000.000	0%	5.100.000	5.100.000
49	72131601-001	Artefacto de embutir	180.000	Unidad	15	-14%	154.260	2.313.900	-15%	153.000	2.295.000	0%	180.000	2.700.000	0%	180.000	2.700.000
50	72131601-001	Artefacto de embutir lumínico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla	200.000	Unidad	24	-14%	171.400	4.113.600	-15%	170.000	4.080.000	0%	200.000	4.800.000	0%	200.000	4.800.000
51	72131601-001	Artefacto de adosar exterior c/lámpara	100.000	Unidad	12	-14%	85.700	1.028.400	-15%	85.000	1.020.000	0%	100.000	1.200.000	0%	100.000	1.200.000
52	46191505-001	Sistema de Alarma Antincendio-(panel de control-6sensoresH/C-2pulsadores-alarma audio visual	850.000	Unidad	6	-14%	728.450	4.370.700	-15%	722.000	4.332.000	-18%	700.000	4.200.000	0%	850.000	5.100.000
53	72131601-001	Cable de Cobre NYY 4(1X70) mm2	75.000	Metros	24	-14%	64.275	1.542.600	-15%	64.000	1.536.000	60%	120.000	2.880.000	0%	75.000	1.800.000
54	72131601-001	Tablero metálico /barra 1,00x0,8x0,30 mtrs	1.500.000	Unidad	1	-14%	1.285.500	1.285.500	-15%	1.275.000	1.275.000	-17%	1.250.000	1.250.000	0%	1.500.000	1.500.000
55	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x16amper 6ka	80.000	Unidad	16	-14%	68.560	1.096.960	-15%	68.000	1.088.000	13%	90.000	1.440.000	0%	80.000	1.280.000
56	72131601-001	Llaves Termomagneticas-tipo rielera 1x25amper 6ka	80.000	Unidad	12	-14%	68.560	822.720	-15%	68.000	816.000	19%	95.000	1.140.000	0%	80.000	960.000
57	72131601-001	Llaves Termomagnetica -caja moldeada3x150 amper 10ka	750.000	Unidad	1	-14%	642.750	642.750	-15%	637.000	637.000	-20%	600.000	600.000	0%	750.000	750.000
58	72131601-001	Puesta a Tierra-CU-25 mmm2	30.000	Unidad	6	-14%	25.710	154.260	-17%	25.000	150.000	0%	30.000	180.000	0%	30.000	180.000
59	72131601-001	Toma Corriente	80.000	Unidad	60	-14%	68.560	4.113.600	-15%	68.000	4.080.000	-13%	70.000	4.200.000	0%	80.000	4.800.000
60	72131601-001	Toma Corriente c/tierra	100.000	Unidad	8	-14%	85.700	685.600	-15%	85.000	680.000	-10%	90.000	720.000	0%	100.000	800.000
61	72131601-001	Circuitos de lamparas	80.000	Unidad	56	-14%	68.560	3.839.360	-15%	68.000	3.808.000	-13%	70.000	3.920.000	0%	80.000	4.480.000
62	72131601-001	Circuitos de Aire Acondicionado	350.000	Unidad	12	-14%	299.950	3.599.400	-15%	297.000	3.564.000	-14%	300.000	3.600.000	0%	350.000	4.200.000
63	72131601-001	Artefacto de Luz Emergencia con reserva de carga	160.000	Unidad	19	-14%	137.120	2.605.280	-15%	136.000	2.584.000	13%	180.000	3.420.000	0%	160.000	3.040.000

Diego Traversst Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga Gonzalez
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			J. L. Y COMPAÑIA S.A.			DIANEL INMOB. Y CONSTRUCTORA S.A.			ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
64	46191601-001	Extintor de incendio de 6 Kgrs	280.000	Unidad	4	-14%	239.960	959.840	-15%	238.000	952.000	7%	300.000	1.200.000	0%	280.000	1.120.000
65	72131601-001	Senalectica Luminica con reserva de potencia	160.000	Unidad	2	-14%	137.120	274.240	-15%	136.000	272.000	-25%	120.000	240.000	0%	160.000	320.000
66	72131601-001	Sistema Anti incendio-Caneria-2 1/2 2 BIE	4.200.000	Unidad	1	-14%	3.599.400	3.599.400	-15%	3.570.000	3.570.000	-5%	4.000.000	4.000.000	0%	4.200.000	4.200.000
67	72131601-001	Artefacto de embutir luminico Fluor. 3x40 w. c/ Rejilla	200.000	Unidad	66	-14%	171.400	11.312.400	-15%	170.000	11.220.000	0%	200.000	13.200.000	-5%	190.000	12.540.000
68	72131601-001	Artefacto de embutir Luminico Fluor. 2x40 w. c/ Rejilla	150.000	Unidad	16	-14%	128.550	2.056.800	-15%	127.000	2.032.000	20%	180.000	2.880.000	0%	150.000	2.400.000
69	72131601-001	Artefacto de embutir Luminico Fluor. 1x40 w. c/ Rejilla	50.000	Unidad	6	-14%	42.850	257.100	-16%	42.000	252.000	20%	60.000	360.000	0%	50.000	300.000
70	46191505-001	Sistema de Alarma Antincendio-(panel de control-6sensoresH/C-2pulsadores-alarma audio visual	200.000	Unidad	17	-14%	171.400	2.913.800	-15%	170.000	2.890.000	250%	700.000	11.900.000	-40%	120.000	2.040.000
71	72131601-010	Marcos de lapacho de 2x 6 c/ colocacion	86.000	Metro lineal	150	-14%	73.702	11.055.300	-14%	74.000	11.100.000	-7%	80.000	12.000.000	0%	86.000	12.900.000
72	72131601-008	Paredes interiores a 1 capa filtrada PB y PA	32.000	Metros cuadrados	3.000	-14%	27.424	82.272.000	-13%	28.000	84.000.000	-22%	25.000	75.000.000	-13%	28.000	84.000.000
73	72131601-008	Exteriores a 2 capas con aislacion impermeable PB y PA	37.000	Metros cuadrados	1.000	-14%	31.709	31.709.000	-14%	32.000	32.000.000	-19%	30.000	30.000.000	0%	37.000	37.000.000
74	72131601-008	Gruesos para base de azulejos en PB y PA alt.: 3m	27.000	Metros cuadrados	300	-14%	23.139	6.941.700	-15%	23.000	6.900.000	-26%	20.000	6.000.000	0%	27.000	8.100.000
75	72131601-008	Azotada en pilares en PB y PA. Incluye caja de ascensor.	25.000	Metros cuadrados	500	-14%	21.425	10.712.500	-12%	22.000	11.000.000	-20%	20.000	10.000.000	-8%	23.000	11.500.000
76	72131601-008	Azotada en losas en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	250	-14%	21.425	5.356.250	-12%	22.000	5.500.000	-20%	20.000	5.000.000	-8%	23.000	5.750.000
77	72131601-008	Azotada bajo escalera en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	40	-14%	21.425	857.000	-12%	22.000	880.000	-20%	20.000	800.000	-8%	23.000	920.000
78	72131601-008	Azotada en vigas en PB y PA	25.000	Metros cuadrados	600	-14%	21.425	12.855.000	-12%	22.000	13.200.000	-20%	20.000	12.000.000	-8%	23.000	13.800.000
79	72131601-008	Revoque en pilares en PB y PA. Incluye caja de ascensor.	30.000	Metros cuadrados	500	-14%	25.710	12.855.000	-13%	26.000	13.000.000	-17%	25.000	12.500.000	-7%	28.000	14.000.000
80	72131601-008	Revoque en vigas en PB y PA	36.000	Metros cuadrados	600	-14%	30.852	18.511.200	-14%	31.000	18.600.000	-17%	30.000	18.000.000	-6%	34.000	20.400.000
81	72131601-008	Revoque en losas en PB	50.000	Metros cuadrados	250	-14%	42.850	10.712.500	-16%	42.000	10.500.000	-10%	45.000	11.250.000	-10%	45.000	11.250.000
82	72131601-008	Revoque bajo escalera en PB y PA	50.000	Metros cuadrados	40	-14%	42.850	1.714.000	-16%	42.000	1.680.000	-10%	45.000	1.800.000	0%	50.000	2.000.000
83	72131601-008	Revoque de goteron en alero	50.000	Metro lineal	120	-14%	42.850	5.142.000	-16%	42.000	5.040.000	-10%	45.000	5.400.000	0%	50.000	6.000.000
84	72102508-003	Azulejo ceramico blanco de 30x30 cm en sanitarios. Alt.= 3 m.	80.000	Metros cuadrados	335	-14%	68.560	22.967.600	-15%	68.000	22.780.000	0%	80.000	26.800.000	-6%	75.000	25.125.000
85	72102508-003	Provision e Instalacion de plancha de granito (huella y contrahuella) en escaleras PB y PA. Incluye zocalo monolitico y piso.	440.000	Metros cuadrados	30	-14%	377.080	11.312.400	-15%	374.000	11.220.000	-9%	400.000	12.000.000	-9%	400.000	12.000.000
86	72102508-003	Provision e Instalacion de cano de 2 pulgadas de 4 lineas para escalera interior - PB a 1P y 1P a 2p	200.000	Metro lineal	30	-14%	171.400	5.142.000	-15%	170.000	5.100.000	-25%	150.000	4.500.000	0%	200.000	6.000.000
87	72131601-009	Granito pulido 30x30 cm. Base blanca (FB) en Pl. Alta	150.000	Metros cuadrados	900	-14%	128.550	115.695.000	-20%	120.000	108.000.000	0%	150.000	135.000.000	-16%	125.500	112.950.000
88	72131601-009	Porcelanato de 60 x 60 cm.	150.000	Metros cuadrados	370	-14%	128.550	47.563.500	-15%	127.000	46.990.000	-20%	120.000	44.400.000	-8%	138.000	51.060.000
89	72131601-009	Porcelanato 60 x 60 cm. para exterior - antideslizante	150.000	Metros cuadrados	260	-14%	128.550	33.423.000	-15%	127.000	33.020.000	-20%	120.000	31.200.000	-8%	138.000	35.880.000
90	72131601-009	Porcelanato 60x60 cm antideslizante en sanitarios	150.000	Metros cuadrados	60	-14%	128.550	7.713.000	-15%	127.000	7.620.000	-20%	120.000	7.200.000	-7%	140.000	8.400.000
91	72131601-009	Pisos de Canto rodado. Incluye cantonera	80.000	Metros cuadrados	100	-14%	68.560	6.856.000	-15%	68.000	6.800.000	-6%	75.000	7.500.000	-6%	75.000	7.500.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castill
Director Financ

Lic. Norma Alvarenga
Directora General de Administración y Fi
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			J. L. Y COMPAÑIA S.A.			DIANEL INMOB. Y CONSTRUCTORA S.A.			ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
92	72102602-010	Barandas metalica con cano de diametro de 2 pulg. De 4 lineas. Incluye antioxido + pintura. Color a elegir	200.000	Metro lineal	120	-14%	171.400	20.568.000	-15%	170.000	20.400.000	-25%	150.000	18.000.000	-10%	180.000	21.600.000
93	72101607-005	Granito reconstituido en Planta Alta	70.000	Metro lineal	500	-14%	59.990	29.995.000	-14%	60.000	30.000.000	0%	70.000	35.000.000	-7%	65.000	32.500.000
94	72101607-005	Porcelanato en Planta Baja	60.000	Metro lineal	92	-14%	51.420	4.730.640	-15%	51.000	4.692.000	-17%	50.000	4.600.000	0%	60.000	5.520.000
95	72131601-010	P1 - Puertas Placa 1,20 X 2,10 m de 2 hojas con visor segun plano. Incluye cerradura	1.000.000	Unidad	13	-14%	857.000	11.141.000	-15%	850.000	11.050.000	-10%	900.000	11.700.000	-15%	850.000	11.050.000
96	72131601-010	P2 - Puerta Tablero 1,20 x 2,10 m de 2 hojas. Incluye grande de acero inoxidable con cerradura	3.500.000	Unidad	1	-14%	2.999.500	2.999.500	-15%	2.975.000	2.975.000	-6%	3.300.000	3.300.000	0%	3.500.000	3.500.000
97	72131601-010	P3 - Puerta Placa 0,90 x 2,10 m de 1 hoja. Incluye cerradura	550.000	Unidad	4	-14%	471.350	1.885.400	-15%	467.000	1.868.000	-18%	450.000	1.800.000	0%	550.000	2.200.000
98	72131601-010	P4 - Puerta Placa 0,70 x 2,10 m de 1 hoja. Incluye cerradura	420.000	Unidad	3	-14%	359.940	1.079.820	-15%	357.000	1.071.000	7%	450.000	1.350.000	0%	420.000	1.260.000
99	72131601-010	P5 - Puerta Tablero 2,10 x 2,40 m de 2 hojas. Incluye Manijon de acero inoxidable con cerradura.	3.400.000	Unidad	2	-14%	2.913.800	5.827.600	-15%	2.890.000	5.780.000	-12%	3.000.000	6.000.000	0%	3.400.000	6.800.000
100	72131601-010	Contramarcos moldurados de cedro de 2 pulg.	15.000	Metro lineal	315	-14%	12.855	4.049.325	-13%	13.000	4.095.000	0%	15.000	4.725.000	0%	15.000	4.725.000
101	72131601-010	P6 - Puerta de vidrio templado para acceso a Biblioteca. Incluye cerraduras con manijones de acero inoxidable.	700.000	Metros cuadrados	15	-14%	599.900	8.998.500	-15%	595.000	8.925.000	-14%	600.000	9.000.000	-7%	650.000	9.750.000
102	72131601-010	PE1 - Puertas metalicas contra incendio con barra antipanico. Provision e Instalacion	3.000.000	Unidad	3	-14%	2.571.000	7.713.000	-15%	2.550.000	7.650.000	-17%	2.500.000	7.500.000	-7%	2.800.000	8.400.000
103	72131601-010	V1- Ventanas de 400x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.920.000	Unidad	12	-14%	1.645.440	19.745.280	-15%	1.632.000	19.584.000	-11%	1.700.000	20.400.000	-9%	1.750.000	21.000.000
104	72131601-010	V2- Ventanas de 300x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.500.000	Unidad	3	-14%	1.285.500	3.856.500	-15%	1.275.000	3.825.000	-13%	1.300.000	3.900.000	0%	1.500.000	4.500.000
105	72131601-010	V3- Ventanas de 200x120 - 2 hojas corredizas/2 fijas	1.030.000	Unidad	3	-14%	882.710	2.648.130	-15%	875.000	2.625.000	-22%	800.000	2.400.000	0%	1.030.000	3.090.000
106	72131601-010	V4- Ventanas de 200x060 - 2 hojas corredizas/2 fijas	660.000	Unidad	2	-14%	565.620	1.131.240	-15%	561.000	1.122.000	-9%	600.000	1.200.000	0%	660.000	1.320.000
107	72131601-010	V6- Ventanas de 050x120 - Sup. proyectante/Inf. fija - Esmeriladas	360.000	Unidad	4	-14%	308.520	1.234.080	-15%	306.000	1.224.000	-3%	350.000	1.400.000	-8%	330.000	1.320.000
108	72131601-010	V7- Ventanas de 300x200 - 2 hojas corredizas/2 fijas	500.000	Metros cuadrados	12	-14%	428.500	5.142.000	-15%	425.000	5.100.000	-20%	400.000	4.800.000	0%	500.000	6.000.000
109	72131601-011	Inodoros blancos de cisterna alta con tapa acolchonada	500.000	Unidad	10	-14%	428.500	4.285.000	-15%	425.000	4.250.000	-20%	400.000	4.000.000	0%	500.000	5.000.000
110	72131601-011	Inodoros especiales para capacidades diferentes	1.300.000	Unidad	4	-14%	1.114.100	4.456.400	-15%	1.105.000	4.420.000	-23%	1.000.000	4.000.000	0%	1.300.000	5.200.000
111	72131601-011	Mingitorios con llave de paso incluido	500.000	Unidad	5	-14%	428.500	2.142.500	-15%	425.000	2.125.000	0%	500.000	2.500.000	0%	500.000	2.500.000
112	11111604-001	Mesada de granito natural con zocalo. Incluye lavatorio	800.000	Metros cuadrados	11	-14%	685.600	7.541.600	-15%	680.000	7.480.000	-13%	700.000	7.700.000	0%	800.000	8.800.000
113	72131601-011	Provision e instalacion de barandas de apoyos moviles y rigidos de acero inoxidale para sector de capacidades diferenciadas	1.650.000	Unidad	4	-14%	1.414.050	5.656.200	-15%	1.402.000	5.608.000	-27%	1.200.000	4.800.000	0%	1.650.000	6.600.000
114	47131709-001	Dispensador de toallas de Papel	750.000	Unidad	4	-14%	642.750	2.571.000	-15%	637.000	2.548.000	-27%	550.000	2.200.000	0%	750.000	3.000.000

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastián Montalbetti
Vicerrector UNVES

Licitación Pública Nacional N° 01/2018

Construcción del Auditorio, Biblioteca y Bloque de Aulas para la UNVES - 2da. Etapa - Modalidad Por Subasta a la Baja con ID: 350074

Cuadro Comparativo de Precios

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Precio Ref.	Unidad de Medida	Cantidad	OFERENTES											
						CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L.			J. L. Y COMPAÑIA S.A.			DIANEL INMOB. Y CONSTRUCTORA S.A.			ALFREDO J. GASTON CONSTRUCCIONES		
						Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Variación %	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
115	47131710-001	Dispensador de papel higienico para rollo grande. Con seguro	350.000	Unidad	11	-14%	299.950	3.299.450	-15%	297.000	3.267.000	-29%	250.000	2.750.000	0%	350.000	3.850.000
116	72131601-011	Porta rollos para papel higienico de embutir	100.000	Unidad	3	-14%	85.700	257.100	-15%	85.000	255.000	0%	100.000	300.000	0%	100.000	300.000
117	47131707-001	Secamanos electrico	800.000	Unidad	4	-14%	685.600	2.742.400	-15%	680.000	2.720.000	-25%	600.000	2.400.000	0%	800.000	3.200.000
118	72131601-011	Grifo automatico tipo cromada para mesada	300.000	Unidad	15	-14%	257.100	3.856.500	-15%	255.000	3.825.000	-17%	250.000	3.750.000	0%	300.000	4.500.000
119	72131601-011	Llave de paso tipo cromada para acceso de agua en cada sanitario. Incluye instalacion	300.000	Unidad	7	-14%	257.100	1.799.700	-15%	255.000	1.785.000	-27%	220.000	1.540.000	0%	300.000	2.100.000
120	72131601-011	Provision e instalacion de Canilla tipo cromada para toma de agua en sanitarios.	300.000	Unidad	7	-14%	257.100	1.799.700	-15%	255.000	1.785.000	-27%	220.000	1.540.000	0%	300.000	2.100.000
121	72131601-011	Espejo de 4 mm. de cristal templado	150.000	Unidad	17	-14%	128.550	2.185.350	-15%	127.000	2.159.000	-20%	120.000	2.040.000	0%	150.000	2.550.000
122	72131601-011	Provision e instalacion de canillas tipo cromada en patio.	100.000	Unidad	4	-14%	85.700	342.800	-15%	85.000	340.000	0%	100.000	400.000	0%	100.000	400.000
123	72131601-011	Provision e Instalacion de tomas de agua para bebederos	200.000	Unidad	4	-14%	171.400	685.600	-15%	170.000	680.000	-25%	150.000	600.000	0%	200.000	800.000
124	72102602-007	Mamparas de 45 mm. de espesor separadoras de mingitorios e Inodoros en sanitarios.	250.000	Metros cuadrados	46	-14%	214.250	9.855.500	-15%	212.000	9.752.000	-20%	200.000	9.200.000	-10%	225.000	10.350.000
125	72102602-007	Puertas de 0,70 c/ Herrajes	350.000	Unidad	7	-14%	299.950	2.099.650	-15%	297.000	2.079.000	-14%	300.000	2.100.000	0%	350.000	2.450.000
126	72102602-007	Puertas de 0,90 c/ Herrajes	400.000	Unidad	4	-14%	342.800	1.371.200	-15%	340.000	1.360.000	-13%	350.000	1.400.000	0%	400.000	1.600.000
127	72102402-001	Paredes al agua (Interiores)	17.000	Metros cuadrados	3.000	-14%	14.569	43.707.000	-12%	15.000	45.000.000	-12%	15.000	45.000.000	-15%	14.500	43.500.000
128	72102401-001	Paredes al agua (exteriores)	20.000	Metros cuadrados	1.000	-14%	17.140	17.140.000	-15%	17.000	17.000.000	-10%	18.000	18.000.000	-25%	15.000	15.000.000
129	72131601-012	Carpinteria de madera al barniz	25.000	Metros cuadrados	120	-14%	21.425	2.571.000	-12%	22.000	2.640.000	-12%	22.000	2.640.000	-4%	24.000	2.880.000
130	72131601-012	Pintura de aleros (losa y viga) con enduido	20.000	Metros cuadrados	890	-14%	17.140	15.254.600	-15%	17.000	15.130.000	10%	22.000	19.580.000	-10%	18.000	16.020.000
131	72101601-002	Fibra mineral 60 x 60 cm. Planta Baja y Planta Alta	123.000	Metros cuadrados	1.200	-14%	105.411	126.493.200	-14%	106.000	127.200.000	-15%	105.000	126.000.000	-16%	103.000	123.600.000
132	72131601-014	Escalera Metalica de emergencia adosada al edificio, de doble tramo con baranda. Ancho del tramo: 1,50 m Superficie del descanso: 2 x 3 m. Huella: 30 cm con piso de chapa y goma. Contrahuella: 17 cm. Incluye, antioxido y pintura, color a elegir.	15.000.000	Unidad	1	-14%	12.855.000	12.855.000	-15%	12.750.000	12.750.000	-27%	11.000.000	11.000.000	0%	15.000.000	15.000.000
133	72101607-005	Zocalo de madera en aulas h:	35.000	Metro lineal	280	-14%	29.995	8.398.600	-14%	30.000	8.400.000	-29%	25.000	7.000.000	4%	36.500	10.220.000
134	72101603-002	Canaleta de pared de 0,30 con revoque - ancho: 0,50m - prof. 0,50m con piso de HºAº. Ingluye rejilla de varillla nº 12	460.000	Metro lineal	25	-14%	394.220	9.855.500	-15%	391.000	9.775.000	-13%	400.000	10.000.000	0%	460.000	11.500.000
135	70111713-002	Colocacion de pasto y jardineria	1.000.000	Unidad	1	-14%	857.000	857.000	-15%	850.000	850.000	-17%	829.000	829.000	0%	1.000.000	1.000.000
136	70111503-002	Destronque de arboles	1.000.000	Unidad	1	5%	1.047.627	1.047.627	-15%	847.000	847.000	-10%	900.000	900.000	-5%	948.000	948.000
137	72131601-013	Limpieza final y Retiro de escombros	2.000	Metros cuadrados	800	-14%	1.714	1.371.200	0%	2.000	1.600.000	10%	2.200	1.760.000	0%	2.000	1.600.000
		Precio Total IVA Incluido						**1.430.000.000**			**1.419.500.000**			**1.468.000.000**			**1.490.000.000**

Diego Traverssi Alvariza
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Ulises Chaparro Castillo
Director Financiero

Lic. Norma Alvarenga González
Directora General de Administración y Finanzas
UNVES

Esteban Torres
Ing. Civil

Romina Montalbetti

Prof. Ing. Ernesto Sebastian Montalbetti
Vicerrector UNVES