ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº _____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion de Plaza 2da. Etapa

Item	Descripción	EMPRENDIMIENTO LOS HERMANOS NORTEÑOS					NO PRESENTA					NO PRESENTA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Items del llamado CONSTRUCCION DE PLAZA 2DA ETAPA con ID: 324421															
	LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No															
1	cartel de obra (1,50 x 1,20 mts)			1	900.000	900.000										
2	limpieza y replanteo			5555	250	1.388.750										
3	mamposeria de nivelacion de 0,15 mts			51,2	70.000	3.584.000										
4	contrapiso de cascotes			204,8	20.000	4.096.000										
5	Piso tipo baldosa			204,8	59.900	12.267.520										
6	construccion de pista para eventos folcloricos y escenario - mamposterioa de nivelacion de 0,15 mts			32	70.000	2.240.000										
7	construccion de pista para escenario folcloricos y escenario- relleno y compactacion con arena roja			138	50.000	6.900.000										
8	contrapiso de cascotes			459	20.000	9.180.000										
9	construccion de pista para escenario folcloricos y escenario -carpeta para piso			459	27.000	12.393.000										
10	escalera de acceso a escenario			2	850.000	1.700.000										
11	revoque externo			54	27.000	1.458.000										
12	Construcicon de sanitario -materiales de albañileria y otros			1	11.520.000	11.520.000										
13	construccion de sanitario- instalacion de agua corriente (materiales)			1	1.943.971	1.943.971										
14	instqlacion de desague cloacal (materiales)			1	1.849.663	1.849.663										
15	instalacion de artefactos sanitarios (materiales)			1	3.017.903	3.017.903										
16	instalaciones de artefactos electricos y accesorios(materiales)			1	3.144.003	3.144.003										
17	aberturas metalicas y aberturas de madera (materiales)			1	3.329.733	3.329.733										
18	mano de obra albañileria			1	9.028.528	9.028.528										
19	mano de obra electricidad			1	3.583.667	3.583.667										
20	mano de obra de instalacion sanitaria			1	4.424.845	4.424.845										
21	reparacion de fuente de agua existente			1	800.000	800.000										
22	reparacion de caminero en piso tipo granitico			185,8	85.000	15.793.000										
23	provision y colocacion de juegos infantiles			1	20.000.000	20.000.000										
24	provision de colocacion de bancos			2	750.000	1.500.000										
25	provision de colocacion de basureros			2	500.000	1.000.000										
26	provision y colocacion de arcos metalicos p/ cancha deportivo			2	1.000.000	2.000.000										
27	vallado perimetral en area deportiva			102	110.000	11.220.000										
28	limpieza final y retiro de escombros			1	500.000	500.000										
	TOTAL					**150.762.583**										

LUIZ ENRIQUE ORREGO
ENCARGADO DE UOC

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA
U.O.C.

Luiz Enrique Orrego
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá