Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2021 ID N° 389039"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PARALELO A LA CALLE SAN JOSE ESPOSO - MARAMBURE , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389039"LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ "RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.516,4	3.200	4.852.480	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	454,92	31.991	14.553.346	-7.998	-20,00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.516,4	41.860	63.476.504	-10.465	-20,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.485	438,8	27.876	12.231.989	-6.609	-19,16%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.516,4	1.348	2.044.107	-337	-20,00%
1.7	Excavación	M3	47.197	24	37.758	906.192	-9.439	-20,00%
1.8	Muro de piedra bruta	M3	464.110	24	371.288	8.910.912	-92.822	-20,00%
1.9	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y restos de materiales excedentes, etc.)	GL	1.075.874	1	860.699	860.699	-215.175	-20,00%
	TOTAL					**108.448.048**		

ARMALDO MAIA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abg. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2021 ID N° 389039"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PARALELO A LA CALLE SAN JOSE ESPOSO - MARAMBURE , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389039"ING.GUSTAVO FRUTOS"RUC N° 482326-5

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	358.400	688.128	-39.920	-10,02%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.516,4	3.600	5.459.040	-400	-10,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	454,92	35.900	16.331.628	-4.089	-10,23%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.516,4	47.000	71.270.800	-5.325	-10,18%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.485	438,8	31.360	13.760.768	-3.125	-9,06%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.516,4	1.500	2.274.600	-185	-10,98%
1.7	Excavación	M3	47.197	24	42.477	1.019.448	-4.720	-10,00%
1.8	Muro de piedra bruta	M3	464.110	24	417.699	10.024.776	-46.411	-10,00%
1.9	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y restos de materiales excedentes, etc.)	GL	1.075.874	1	968.285	968.285	-107.589	-10,00%
	TOTAL					**121.797.473**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 27/2021 ID N° 389039"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE, PARALELO A LA CALLE SAN JOSE ESPOSO - MARAMBURE , DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 389039"NA CONSTRUCCIONES DE NICOLAS AGUILERA "RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y espec. técnica)	M2	398.320	1,92	330.000	633.600	-68.320	-17,15%
1.2	Marcación y replanteo	M2	4.000	1.516,4	3.250	4.928.300	-750	-18,75%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	454,92	32.000	14.557.440	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+MDO)	M2	52.325	1.516,4	45.000	68.238.000	-7.325	-14,00%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.485	438,8	30.000	13.164.000	-4.485	-13,01%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	1.516,4	1.400	2.122.960	-285	-16,91%
1.7	Excavación	M3	47.197	24	44.500	1.068.000	-2.697	-5,71%
1.8	Muro de piedra bruta	M3	464.110	24	390.000	9.360.000	-74.110	-15,97%
1.9	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombros y restos de materiales excedentes, etc.)	GL	1.075.874	1	927.700	927.700	-148.174	-13,77%
	TOTAL					**115.000.000**		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque