ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Nº	Descripción	R.V. Diseño y Construcciones			Rivarola Construcciones			Isidoro Gómez Solís		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Construcción de puente sobre el Arroyo Pora									
1.1	Marcacion y replanteo obra	40,0	3.534	141.360	40,0	3.534	141.360	40,0	3.534	141.360
1.2	Excavacion suelo para cimiento	14,0	40.985	573.790	14,0	50.000	700.000	14,0	47.000	658.000
1.3	Muro de contencion PBC	7,2	405.771	2.921.551	7,2	450.000	3.240.000	7,2	430.000	3.096.000
1.4	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	9,6	405.771	3.895.402	9,6	440.000	4.224.000	9,6	430.000	4.128.000
1.5	Viga de Madera tipo Lapacho	1.760,0	5.000	8.800.000	1.760,0	6.000	10.560.000	1.760,0	5.500	9.680.000
1.6	Tabla de Madera tipo Lapacho	944,0	4.170	3.936.480	944,0	4.500	4.248.000	944,0	4.300	4.059.200
1.7	Relleno y copactacion con ripio	20,0	64.154	1.283.080	20,0	65.000	1.300.000	20,0	64.600	1.292.000
1.8	Baranda metalica	1,0	1.229.549	1.229.549	1,0	1.300.000	1.300.000	1,0	1.250.000	1.250.000
1.9	Cartel de obra	1,0	768.185	768.185	1,0	900.000	900.000	1,0	800.000	800.000
2	Construcción de puente sobre el Arroyo Calaguala									
2.1	Marcacion y replanteo obra	60,0	3.534	212.040	60,0	3.600	216.000	60,0	3.550	213.000
2.2	Excavacion suelo para cimiento	20,0	40.985	819.700	20,0	40.985	819.700	20,0	41.500	830.000
2.3	Muro de contencion PBC	12,0	405.771	4.869.252	12,0	406.000	4.872.000	12,0	412.000	4.944.000
2.4	Muro de contencion PBC (aletas laterales)	18,0	405.771	7.303.878	18,0	408.000	7.344.000	18,0	412.000	7.416.000
2.5	Viga de Madera tipo Lapacho	2.400,0	5.000	12.000.000	2.400,0	6.000	14.400.000	2.400,0	5.550	13.320.000
2.6	Tabla de Madera tipo Lapacho	2.205,0	4.170	9.194.850	2.205,0	4.300	9.481.500	2.205,0	4.700	10.363.500
2.7	Relleno y copactacion con ripio	30,0	64.154	1.924.620	30,0	66.000	1.980.000	30,0	66.000	1.980.000
2.8	Baranda metalica	1,0	1.229.549	1.229.549	1,0	1.300.000	1.300.000	1,0	1.350.000	1.350.000
2.9	Cartel de obra	1,0	768.185	768.185	1,0	800.000	800.000	1,0	750.000	750.000
	TOTALES			61.871.471			67.826.560			66.271.060

Ariel Espinola
ENCARGADO DE LA U.O.C.