MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

LEY 4.581/011- DECRETO 8.334/012

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

ANEXO B- 02-09

ITEM:	Còdigo de Catalogo	DESCRIPCION:	Perez y Aguayo S.R.L. RUC: 80054076-0			
			Unidad de Medida	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	Cantidad:	Precio Total(precio unitario por cantidad
		CONSTRUCCION DE TINGLADO CRUCE MBARACAYÙ				
1		**Mamposteria para cantina y baños**				
1.1		Cimiento de PBC para baños y cantina	m3	325.358	7,60	2.472.721
1.2		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	123.033	11,40	1.402.576
1.3		Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	m2	62.839	114,00	7.163.646
1.4		Aislación horizontal con asfalto	ml	14.832	38,00	563.616
2		**Revoque: Fratachado y filtrado**				0
2.1		Paredes interior	m2	25.906	114,00	2.953.284
3		**Piso**				0
3.1		Piso Cerámico con contrapiso y carpeta	m2	97.153	44,00	4.274.732
5		**Instalación eléctrica**				0
5.1		Instalación completa	gl	7.400.251	1,00	7.400.251
6		**Instalación hidráulica , sanitaria, colocación y provisión de artefactos**				0
6.1		Desague cloacal, registros, cámara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	gl	2.674.211	1	2.674.211
6.2		Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios,1 bacha para cocina)	gl	4.728.571	1	4.728.571
6.3		Revestimiento de azulejos	m2	67.571	54,00	3.648.834
7		**Aberturas**				0
7.1		Puertas metálicas (0,90x2,10)	un	1.160.133	3,00	3.480.399
7.2		Puertas metálicas (0,70x2,00)	un	780.633	6,00	4.683.798
7.3		Mesada de mármol para la cantina	gl	2.804.633	1,00	2.804.633
7.4		Vidrios para las ventanas	gl	3.438.777	1,00	3.438.777
8		**Pintura**				0
8.1		Paredes interior	m2	14.296	114,00	1.629.744
8.2		Aberturas	gl	1.711.293	1,00	1.711.293
		DEPOSITO				0
1		**Trabajos prelliminares**				0
1.1		Replanteo y marcación	m2	3.594	600,00	2.156.400
1.2		Relleno y compactación	gl	1.561.011	1,00	1.561.011
1.3		Cartel de Obra	un	1.332.805	1,00	1.332.805
2		**Estructura de Hormigón**				0
2.1		Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	1.594.913	15,20	24.242.678
						0
2.2		Encadenado de Hº Aº	ml	68.954	100,00	6.895.400
3		**Techo**				0
3.1		(incluye pilares)	m2	140.037	630,00	88.223.310
3.2		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	90.396	30,00	2.711.880
3.3		Tanque con estructura	un	2.783.507	1	2.783.507
4		**Piso**				0
4.1		Contrapiso para piso de hormigón	m2	19.432	556,00	10.804.192
4.2		Piso de hormigón armado	m2	69.102	556,00	38.420.712
4.3		largo x 0,10m espesor)	m3	1.593.901	1,20	1.912.681
		TOTAL				**236.075.662**

Cristian M. Wiest
(UOC)

U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Mbaracayú-Py.

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYÙ- DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
LEY 4.581/2.011-DECRETO 8.334/012
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO B- 02-09

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ADJUDICADO: PEREZ Y AGUAYO S.R.L.
RUC: 80054076-0
ID: 283-651

ITEM:	CODIGO DE CATALOGO:	DESCRIPCION:	MARCA DEL PRODUCTO:	PROCEDENCIA:	U.M.	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD:	PRECIO UNITARIO (Iva incluido si	PRECIO TOTAL (Iva incluido si corresponde)
		CONSTRUCCION DE TINGLADO CRUCE MBARACAYÙ								
1		**Mamposteria para cantina y baños**								
1.1		Cimiento de PBC para baños y cantina	no corresp	no corresp	m3	m3	m3	7,60	325.358	2.472.721
1.2		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes			m2	m2	m2	11,40	123.033	1.402.576
1.3		Elevación 0,15 m con ladrillos huecos	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	114,00	62.839	7.163.646
1.4		Aislación horizontal con asfalto	no corresp	no corresp	ml	ml	ml	38,00	14.832	563.616
2		**Revoque: Fratachado y filtrado**								
2.1		Paredes interior	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	114,00	25.906	2.953.284
3		**Piso**								
3.1		Piso Cerámico con contrapiso y carpeta	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	44,00	97.153	4.274.732
5		**Instalación eléctrica**								
5.1		Instalación completa	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1,00	7.400.251	7.400.251
6		**Instalación hidráulica , sanitaria, colocación y provisión de artefactos**								
6.1		Desague cloacal, registros, camara séptica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1	2.674.211	2.674.211
6.2		Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(6 inodoros-2 mingitorios-6 lavatorios,1 bacha para cocina)	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1	4.728.571	4.728.571
6.3		Revestimiento de azulejos	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	54,00	67.571	3.648.834
7		**Aberturas**								
7.1		Puertas metálicas (0,90x2,10)	no corresp	no corresp	un	un	un	3,00	1.160.133	3.480.399
7.2		Puertas metálicas (0,70x2,00)	no corresp	no corresp	un	un	un	6,00	780.633	4.683.798
7.3		Mesada de mármol para la cantina	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1,00	2.804.633	2.804.633
7.4		Vidrios para las ventanas	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1,00	3.438.777	3.438.777
8		**Pintura**								
8.1		Paredes interior	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	114,00	14.296	1.629.744
8.2		Aberturas	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1,00	1.711.293	1.711.293

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION U.O.C. Mbaracayú-Py.

		DEPÓSITO								
1		**Trabajos prelliminares**								
1.1		Replanteo y marcación	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	600,00	3.594	2.156.400
1.2		Relleno y compactación	no corresp	no corresp	gl	gl	gl	1,00	1.561.011	1.561.011
1.3		Cartel de Obra	no corresp	no corresp	un	un	un	1,00	1.332.805	1.332.805
2		**Estructura de Hormigón**								
2.1		Excavación y Zapata de Hº Aº	no corresp	no corresp	m3	m3	m3	15,20	1.594.913	24.242.678
			no corresp	no corresp						
2.2		Encadenado de Hº Aº	no corresp	no corresp	ml	ml	ml	100,00	68.954	6.895.400
3		**Techo**								
3.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica (incluye pilares)	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	630,00	140.037	88.223.310
3.2		Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	30,00	90.396	2.711.880
3.3		Tanque con estructura	no corresp	no corresp	un	un	un	1	2.783.507	2.783.507
4		**Piso**								
4.1		Contrapiso para piso de hormigón	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	556,00	19.432	10.804.192
4.2		Piso de hormigón armado	no corresp	no corresp	m2	m2	m2	556,00	69.102	38.420.712
4.3		Piso de hormigón para acceso a discapacitados (1,20m ancho x 10m de largo x 0,10m espesor)	no corresp	no corresp	m3	m3	m3	1,20	1.593.901	1.912.681
		TOTAL								236.075.662

Cristian M. Wiest
(UOC)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
U.O.C.
Mbaracayú-Py.