ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
ESCUELA BASICA Nº 1.933 SANTA RITA																
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**															
	a- Replanteo			230	4.641	1.067.430			230	1.815	417.450			230		0
	b- Demolición de losa			8,5	389.180	3.308.030			8,5	60.500	514.250			8,5		0
	c- Cartel de Obra			1	2.090.836	2.090.836			1	1.851.300	1.851.300			1		0
2	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
	a- Pilares de H° A°			5,71	2.545.774	14.536.370			5,71	1.977.866	11.293.615			5,71		0
	b- Vigas			12	2.545.774	30.549.288			12	2.014.166	24.169.992			12		0
	c- Escalera de H° A°			18	518.746	9.337.428			18	260.941	4.696.938			18		0
3	**Muros de elevación :**					0					0					0
	a- 0,20 De lad hueco 12 x 18 x 27 para revocar			422,79	124.707	52.724.873			422,79	68.413	28.924.332			422,79		0
	b- Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)			51,18	29.256	1.497.322			51,18	30.553	1.563.703			51,18		0
4	**Techo :**					0					0					0
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina			275	271.137	74.562.675			275	178.009	48.952.475			275		0
5	**Revoque :**					0					0					0
	a- De paredes interior a 1 capa y exterior con hdrófugo			845,57	30.229	25.560.736			845,57	27.999	23.675.114			845,57		0
	b- De pilares de H° A°			96	40.351	3.873.696			96	14.597	1.401.312			96		0
	c- De viga cumbrera y galeria de H° A°			80	36.359	2.908.720			80	27.999	2.239.920			80		0
6	**Carpeta para piso cerámico**			214	26.393	5.648.102			214	20.268	4.337.352			214		0
7	**Piso de cerámico**			214	72.617	15.540.038			214	61.831	13.231.834			214		0
8	**Zócalo cerámico**			153,5	22.718	3.487.213			153,5	10.022	1.538.377			153,5		0
9	**Aberturas de madera :**					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- Puerta madera			4	1.853.858	7.415.432			4	709.423	2.837.692			4		0
10	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			69,3	405.116	28.074.539			69,3	209.088	14.489.798			69,3		0
	b- Baranda metálica en escalera y galería P. A.			60	472.216	28.332.960			60	203.038	12.182.280			60		0
11	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			113,2	14.762	1.671.058			113,2	14.597	1.652.380			113,2		0
12	**Pinturas :**					0					0					0
	a- De paredes al látex			868,21	16.678	14.480.006			868,21	15.080	13.092.607			868,21		0
	b- De pilares al látex			66,47	16.678	1.108.587			66,47	15.080	1.002.368			66,47		0
	c- De viga cumbrera y de galería al látex			132	16.678	2.201.496			132	15.080	1.990.560			132		0
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética			138,6	20.899	2.896.601			138,6	23.051	3.194.869			138,6		0
	e- De maderamen y tejuelones con barniz			275	17.617	4.844.675			275	19.124	5.259.100			275		0
	f- De baranda metálica con pintura sintética			120	20.899	2.507.880			120	23.051	2.766.120			120		0
	g- De abertura de madera con barniz			21	15.343	322.203			21	19.124	401.604			21		0
13	**Vidrios dobles**			69,3	134.200	9.300.060			69,3	111.320	7.714.476			69,3		0
14	**Desague Pluvial**					0					0					0
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			116,9	53.680	6.275.192			116,9	51.728	6.047.003			116,9		0
	b- Cañerías de desague pluvial de 100 mm			70	29.010	2.030.700			70	51.728	3.620.960			70		0
15	**Registro de 20x20x20 p/ desague de caño de bajada**			6	270.916	1.625.496			6	181.198	1.087.188			6		0
16	**Instalación eléctrica**					0					0					0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Instalación del tablero TS11 de 10 AG.			21	68.108	1.430.268			21	96.861	2.034.081			21		0
	Instalación de tableros de comando TC			28	68.108	1.907.024			28	83.212	2.329.936			28		0
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			14	68.108	953.512			14	83.212	1.164.968			14		0
	Alimentación de los circuitos de luces			28	94.948	2.658.544			28	83.212	2.329.936			28		0
	Alimentación de los circuitos de tomas	-	-	42	94.948	3.987.816	-	-	42	83.212	3.494.904	-	-	42		0
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	-	-	21	94.948	1.993.908	-	-	21	83.212	1.747.452	-	-	21		0
	Alimentación de los circuitos del TC			28	94.948	2.658.544			28	83.212	2.329.936			28		0
17	**Artefactos electricos**					0					0					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			15	151.604	2.274.060			15	358.160	5.372.400			15		0
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria			8	138.184	1.105.472			8	99.220	793.760			8		0
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			4	256.993	1.027.972			4	98.010	392.040			4		0
	Tablero TC de 6 AG.			4	256.993	1.027.972			4	76.230	304.920			4		0
	Tablero TCV para 6 llaves de ventiladores			4	256.993	1.027.972			4	84.700	338.800			4		0
	Ventilador de techo de 56 "			7	457.540	3.202.780			7	375.100	2.625.700			7		0
18	**Mobiliarios :**					0					0					0
	a- Pizarrones			3	657.580	1.972.740			3	544.500	1.633.500			3		0
19	**Limpieza final**			230	12.973	2.983.790			230	1.815	417.450			230		0
	TOTAL ITEM 1					389.992.015					273.456.752					0
	COLEGIO NACIONAL "SANTA RITA"															
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**															

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta										
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye Desmonte de tierra y Demoliciones			225	18.564	4.176.900			225	25.410	5.717.250			225		0
	b- Replanteo			225	4.641	1.044.225			225	1.815	408.375			225		0
	c- Cartel de Obra			1	2.090.836	2.090.836			1	1.851.300	1.851.300			1		0
	d- Excavación para fundación			20,61	38.918	802.100			20,61	54.450	1.122.215			20,61		0
2	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°			15	2.397.036	35.955.540			15	1.717.958	25.769.370			15		0
	b- Pilares de H° A°			4,86	2.545.774	12.372.462			4,86	1.977.866	9.612.429			4,86		0
	d- Encadenado Inferior			5,61	2.626.294	14.733.509			5,61	1.754.258	9.841.387			5,61		0
	e- Encadenado superior			4,29	2.626.294	11.266.801			4,29	1.814.758	7.785.312			4,29		0
3	**Relleno y apisonado de interiores**			207	42.497	8.796.879			207	50.215	10.394.505			207		0
4	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
	a- De paredes			37	34.638	1.281.606			37	21.478	794.686			37		0
5	**Mamposterías**					0					0					0
5,1	Muros de nivelación			32	155.460	4.974.720			32	138.727	4.439.264			32		0
5,2	Muros de elevación :					0					0					0
	a- De 0,20 para revocar			296,03	124.707	36.917.013			296,03	68.413	20.252.300			296,03		0
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			36,1	29.256	1.056.142			36,1	30.553	1.102.963			36,1		0
6	**Techo**					0					0					0
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas			261	271.137	70.766.757			261	178.009	46.460.349			261		0
	Viga de madera y plancuela en galeria			1	5.042.565	5.042.565			1	3.025.000	3.025.000			1		0
7	**Revoques :**					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			615,17	30.229	18.595.974			615,17	27.999	17.224.145			615,17		0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	b- De pilares de H° A°			28	40.351	1.129.828			28	14.597	408.716			28		0
	c- De viga cumbrera de H°A°			27,6	36.359	1.003.508			27,6	27.999	772.772			27,6		0
8	**Contrapiso de H° de cascotes**			207	29.779	6.164.253			207	39.827	8.244.189			207		0
9	**Piso de cerámico**			207	72.617	15.031.719			207	61.831	12.799.017			207		0
10	**Zocalo cerámico**			180	22.718	4.089.240			180	10.022	1.803.960			180		0
11	**Aberturas de madera :**					0					0					0
	a- Puerta madera			3	1.853.858	5.561.574			3	709.423	2.128.269			3		0
12	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			43,2	405.116	17.501.011			43,2	209.088	9.032.602			43,2		0
13	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			115,6	14.762	1.706.487			115,6	14.597	1.687.413			115,6		0
14	**Pinturas :**					0					0					0
	a- De paredes al látex			638,29	16.678	10.645.401			638,29	15.080	9.625.413			638,29		0
	b- De pilares al látex			28	16.678	466.984			28	15.080	422.240			28		0
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética			86,4	20.899	1.805.674			86,4	23.051	1.991.606			86,4		0
	d- De maderamen y tejuelon con barniz			261	17.617	4.598.037			261	19.124	4.991.364			261		0
	e- De abertura de madera con barniz			17	15.343	260.831			17	19.124	325.108			17		0
	f- de viga cumbrera			27,6	16.678	460.313			27,6	15.080	416.208			27,6		0
15	**Vidrios dobles**			21	134.200	2.818.200			21	111.320	2.337.720			21		0
	Desagüe pluvial					0					0					0
	a- Canaleta y caño de bajada n° 26 - 33cm			77,8	53.680	4.176.304			77,8	51.728	4.024.438			77,8		0
16	**Instalación eléctrica**					0					0					0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.			18	68.108	1.225.944			18	96.861	1.743.498			18		0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Instalación de tableros de comando TC			24	68.108	1.634.592			24	83.212	1.997.088			24		0
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			12	68.108	817.296			12	83.212	998.544			12		0
	Alimentación de los circuitos de luces			24	94.948	2.278.752			24	83.212	1.997.088			24		0
	Alimentación de los circuitos de tomas			36	94.948	3.418.128			36	83.212	2.995.632			36		0
	Alimentación de los circuitos de ventiladores			18	94.948	1.709.064			18	83.212	1.497.816			18		0
	Alimentación de los circuitos del TC			24	94.948	2.278.752			24	83.212	1.997.088			24		0
17	**Artefactos electricos**					0					0					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			12	151.604	1.819.248			12	358.160	4.297.920			12		0
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria			6	138.184	829.104			6	99.220	595.320			6		0
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			3	256.993	770.979			3	98.010	294.030			3		0
	Tablero TC de 6 AG.			3	256.993	770.979			3	76.230	228.690			3		0
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			3	256.993	770.979			3	84.700	254.100			3		0
	Ventilador de techo de 56 "			6	256.993	1.541.958			6	375.100	2.250.600			6		0
18	**Mobiliarios :**					0					0					0
	a- Pizarrones			3	657.580	1.972.740			3	544.500	1.633.500			3		0
19	**Camineros**: Piso Baldosón 40 x 40, sobre contrapiso de cascotes y cordones de borde revocados			244	91.759	22.389.196			244	119.669	29.199.236			244		0
20	**Iluminación para Caminero**: Poste de H°G° con base y 1 farol de 250 W			10	478.423	4.784.230			10	2.177.637	21.776.370			10		0
21	**Limpieza final**			225	12.973	2.918.925			225	1.815	408.375			225		0
	TOTAL ITEM 2					359.224.259					300.976.781					
	Escuela Básica N° 3.972 Gral. Andrés Rodriguez															

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**Trabajos preliminares y Preparación de la obra :**															
	a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye desmonte de tierra			124,4	18.564	2.309.362			124,4	24.200	3.010.480			124,4		0
	b- Replanteo			124,4	4.641	577.340			124,4	1.815	225.786			124,4		0
	c- Cartel de Obra			1	2.090.836	2.090.836			1	1.851.300	1.851.300			1		0
	d- Excavación para fundación			43,74	38.918	1.702.273			43,74	54.450	2.381.643			43,74		0
2	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°			16,9	2.397.036	40.509.908			16,9	1.717.958	29.033.490			16,9		0
	b- Pilares de H° A°			4,8	2.545.774	12.219.715			4,8	1.977.866	9.493.757			4,8		0
	c- Vigas de H° A°			7,5	2.545.774	19.093.305			7,5	2.014.166	15.106.245			7,5		0
	d- Losa de H° A°			14,93	2.545.774	38.008.406			14,93	1.905.266	28.445.621			14,93		0
	e- Encadenado Inferior			3,3	2.626.294	8.666.770			3,3	1.754.258	5.789.051			3,3		0
3	**Relleno y apisonado de interiores**			115,4	42.497	4.904.154			115,4	50.215	5.794.811			115,4		0
4	**Aislación asfaltica :**					0					0					0
	a- De paredes			23	34.638	796.674			23	21.478	493.994			23		0
	b- Aislación de losa			124,4	60.596	7.538.142			124,4	57.778	7.187.583			124,4		0
5	**Mamposterías**					0					0					0
5,1	Muros de nivelación			20,4	155.460	3.171.384			20,4	138.727	2.830.031			20,4		0
5,2	Muros de elevación :					0					0					0
	a- De 0,20 para revocar			185,7	124.707	23.158.090			185,7	68.413	12.704.294			185,7		0
	b- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)			25,1	29.256	734.326			25,1	30.553	766.880			25,1		0
6	**Revoques :**					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una cara			371,4	30.229	11.227.051			371,4	27.999	10.398.829			371,4		0
	b- De pilares de H° A°			68,6	40.351	2.768.079			68,6	14.597	1.001.354			68,6		0
	c- De losas y vigas de H° A°			170	36.359	6.181.030			170	27.999	4.759.830			170		0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
7	**Contrapiso de H° de cascotes**			115,4	29.779	3.436.497			115,4	39.827	4.596.036			115,4		0
8	**Piso de cerámico**			115,4	72.617	8.380.002			115,4	61.831	7.135.297			115,4		0
9	**Zocalo cerámico**			93,4	22.718	2.121.861			93,4	10.022	936.055			93,4		0
10	**Aberturas de madera :**					0					0					0
	a- Puerta madera			2	1.853.858	3.707.716			2	709.423	1.418.846			2		0
11	**Aberturas metálicas :**					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			31,3	405.116	12.680.131			31,3	209.088	6.544.454			31,3		0
12	**Alfeizar de ventanas :**					0					0					0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			24	14.762	354.288			24	14.597	350.328			24		0
14	**Pinturas :**					0					0					0
	a- De paredes al látex			371,4	16.678	6.194.209			371,4	15.080	5.600.712			371,4		0
	b- De pilares al látex			50	16.678	833.900			50	15.080	754.000			50		0
	c- De losas y vigas al látex			170	16.678	2.835.260			170	15.080	2.563.600			170		0
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética			62,6	20.899	1.308.277			62,6	23.051	1.442.993			62,6		0
	e- De abertura de madera con barniz			19	15.343	291.517			19	19.124	363.356			19		0
15	**Vidrios dobles**			31,3	134.200	4.200.460			31,3	111.320	3.484.316			31,3		0
16	**Instalación eléctrica**					0					0					0
	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.			12	68.108	817.296			12	96.861	1.162.332			12		0
	Instalación de tableros de comando TC			16	68.108	1.089.728			16	83.212	1.331.392			16		0
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV			8	68.108	544.864			8	83.212	665.696			8		0
	Alimentación de los circuitos de luces			16	94.948	1.519.168			16	83.212	1.331.392			16		0
	Alimentación de los circuitos de tomas			24	94.948	2.278.752			24	83.212	1.997.088			24		0

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Ing. Jorge Díaz Lavigne					Juan Agustín Canatta									
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	Alimentación de los circuitos de ventiladores			12	94.948	1.139.376			12	83.212	998.544			12		0
	Alimentación de los circuitos del TC			16	94.948	1.519.168			16	83.212	1.331.392			16		0
17	**Artefactos electricos**					0					0					0
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W			8	151.604	1.212.832			8	358.160	2.865.280			8		0
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria			4	138.184	552.736			4	99.220	396.880			4		0
	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro			2	256.993	513.986			2	98.010	196.020			2		0
	Tablero TC de 6 AG.			2	256.993	513.986			2	76.230	152.460			2		0
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores			2	256.993	513.986			2	84.700	169.400			2		0
	Ventilador de techo de 56 "			4	457.540	1.830.160			4	375.100	1.500.400			4		0
18	**Mobiliarios :**					0					0					0
	a- Pizarrones			2	657.580	1.315.160			2	544.500	1.089.000			2		0
19	**Limpieza final**			124,4	12.973	1.613.841			124,4	1.815	225.786			124,4		0
	TOTAL ITEM 3					**248.976.002**					**191.878.035**					**0**
						998.192.276					766.311.568					

Zuni Agüero
Zuni Doralicia Agüero
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA ★ Unidad Operativa de Contrataciones ★