Licitación por Concurso erta Nº 13/2015 "Mantenimiento y Reparación del Centro de Entrena o" - Ad Referéndum
Planilla Comparativa de Precios

PLANILLA AUXILIAR

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto - Mantenimiento y Pintura en Centro de Entrenamiento				Ing. Diego Szklarkiervicz		Proveedora Ypoa de Idalgo Alvarenga		Ing. Ubaldo Brítez		Intec Ingeniería S.R.L.		Trazo S.R.L.		Pegasus S.A.	
Ítem	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal	Precio Unitario (IVA Incluido)	PrecioTotal
1	**PLANTA BAJA**														
1.1	Pintura al látex de paredes interior	m²	683	16.200	11.064.600	12.450	8.503.350	21.300	14.547.900	19.800	13.523.400	25.000	17.075.000	15.000	10.245.000
1.2	Pintura al látex de cielorraso	m²	484	16.200	7.840.800	12.840	6.214.560	22.720	10.996.480	19.800	9.583.200	28.000	13.552.000	15.000	7.260.000
1.3	Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético	m²	166	33.750	5.602.500	17.890	2.969.740	24.140	4.007.240	39.600	6.573.600	30.000	4.980.000	15.000	2.490.000
1.4	Pintura de barandas metálicas con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	m²	6,5	40.500	263.250	13.600	88.400	21.300	138.450	57.750	375.375	28.000	182.000	15.000	97.500
1.5	Lustrado de pasa mano de madera	ml	6,5	40.500	263.250	13.600	88.400	22.720	147.680	49.500	321.750	22.000	143.000	45.000	292.500
1.6	Pintura de puerta metálica corta fuego con esmalte sintético	m²	5,5	40.500	222.750	13.600	74.800	24.140	132.770	41.250	226.875	25.000	137.500	15.000	82.500
1.7	Desmonte de placa de yeso cartón dañadas	m²	30	13.500	405.000	8.000	240.000	11.360	340.800	16.500	495.000	18.000	540.000	5.000	150.000
1.8	Colocación de placas de yeso cartón (a juntas tomadas) en estructura existente	m²	30	81.000	2.430.000	135.500	4.065.000	85.200	2.556.000	107.250	3.217.500	90.000	2.700.000	115.000	3.450.000
1.9	Desmontaje y montaje de equipos eléctricos	unidad	3	67.500	202.500	44.000	132.000	42.600	127.800	33.000	99.000	40.000	120.000	50.000	150.000
1.10	Desmontaje y montaje de detectores humo-calor	unidad	1	67.500	67.500	68.000	68.000	28.400	28.400	33.000	33.000	25.000	25.000	50.000	50.000
2	**PRIMER NIVEL**														
2.1	Pintura al látex de paredes interior	m²	451	16.200	7.306.200	12.860	5.799.860	21.300	9.606.300	19.800	8.929.800	25.000	11.275.000	15.000	6.765.000
2.2	Pintura al látex de cielorraso	m²	234	16.200	3.790.800	12.840	3.004.560	22.720	5.316.480	19.800	4.633.200	28.000	6.552.000	15.000	3.510.000
2.3	Pintura de aberturas con esmalte sintético	m²	41	33.750	1.383.750	13.600	557.600	24.140	989.740	39.600	1.623.600	30.000	1.230.000	15.000	615.000
2.4	Pintura de aberturas metálicas con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	m²	2,5	40.500	101.250	13.600	34.000	21.300	53.250	57.750	144.375	38.000	95.000	15.000	37.500
2.5	Pintura de barandas metálicas con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	ml	10,5	40.500	425.250	13.600	142.800	21.300	223.650	57.750	606.375	28.000	294.000	15.000	157.500
2.6	Lustrado de pasa mano de madera	ml	10,5	40.500	425.250	13.600	142.800	22.720	238.560	49.500	519.750	22.000	231.000	45.000	472.500
2.7	Desmonte de placa de yeso cartón dañadas	m²	11	13.500	148.500	8.000	88.000	11.360	124.960	16.500	181.500	18.000	198.000	5.000	55.000
2.8	Colocación de placas de yeso cartón (a juntas tomadas) en estructura existente	m²	11	81.000	891.000	153.800	1.691.800	85.200	937.200	107.250	1.179.750	90.000	990.000	115.000	1.265.000
3	**SEGUNDO NIVEL**														
3.1	Pintura al látex de paredes interior	m²	569	16.200	9.217.800	12.400	7.055.600	21.300	12.119.700	19.800	11.266.200	25.000	14.225.000	15.000	8.535.000
3.2	Pintura al látex de cielorraso	m²	245	20.250	4.961.250	12.840	3.145.800	22.720	5.566.400	19.800	4.851.000	28.000	6.860.000	15.000	3.675.000
3.3	Pintura de aberturas con esmalte sintético	m²	45	33.750	1.518.750	13.600	612.000	24.140	1.086.300	39.600	1.782.000	30.000	1.350.000	15.000	675.000
3.4	Pintura de aberturas metálicas con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	m²	2	40.500	81.000	13.600	27.200	28.400	56.800	57.750	115.500	38.000	76.000	15.000	30.000
3.5	Pintura de barandas metálicas con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	ml	8	40.500	324.000	13.800	110.400	21.300	170.400	57.750	462.000	28.000	224.000	15.000	120.000
3.6	Lustrado de pasa mano de madera	ml	8	40.500	324.000	13.600	108.800	22.720	181.760	49.500	396.000	22.000	176.000	45.000	360.000
3.7	Desmonte de placa de yeso cartón dañadas	m²	116	13.500	1.566.000	8.000	928.000	11.360	1.317.760	16.500	1.914.000	18.000	2.088.000	5.000	580.000
3.8	Colocación de placas de yeso cartón (a juntas tomadas) en estructura existente	m²	116	81.000	9.396.000	137.900	15.996.400	85.200	9.883.200	107.250	12.441.000	90.000	10.440.000	115.000	13.340.000
3.9	Desmontaje y montaje de equipos eléctricos	unidad	70	67.500	4.725.000	79.900	5.593.000	42.600	2.982.000	33.000	2.310.000	40.000	2.800.000	40.000	2.800.000
3.10	Desmontaje y montaje de detectores humo-calor	unidad	9	67.500	607.500	57.000	513.000	28.400	255.600	33.000	297.000	25.000	225.000	50.000	450.000
3.11	Desmontaje y montaje de equipos evaporadores	unidad	9	405.000	3.645.000	57.000	513.000	184.600	1.661.400	33.000	297.000	180.000	1.620.000	150.000	1.350.000
3.12	Reparación de revoque con hidrófugo	m²	55	20.250	1.113.750	18.000	990.000	28.400	1.562.000	53.625	2.949.375	27.000	1.485.000	25.000	1.375.000
3.13	Tratamiento de la corrosión en las varillas del casetonado (techo del 2 nivel), según especificaciones	m²	93	135.000	12.555.000	174.900	16.265.700	184.600	17.167.800	82.500	7.672.500	160.000	14.880.000	100.000	9.300.000
4	**FACHADA**														
4.1	Pintura al latex de paredes exterior	m²	1865	16.200	30.213.000	22.800	42.522.000	28.400	52.966.000	34.650	64.622.250	26.000	48.490.000	35.000	65.275.000
4.2	Pintura de parasoles con base antioxido y pintura sintética (con soplete)	m²	314	40.500	12.717.000	18.980	5.959.720	28.400	8.917.600	57.750	18.133.500	27.000	8.478.000	30.000	9.420.000
4.3	Pintura de canaletas con pintura sintética	ml	149	27.000	4.023.000	18.980	2.828.020	29.820	4.443.180	33.000	4.917.000	20.000	2.980.000	20.000	2.980.000
	TOTALES				**139.822.200**		**137.074.310**		**170.851.560**		**186.693.375**		**176.716.500**		**157.410.000**

Lic. Dalmen Doldán L.
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos
Director UOC
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valde
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ing. Adalberto Benítez A.
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. José Grassi Pampliega
Agente Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Abog. Patricia Sánchez Saldívar
Relatora Fiscal
Comité de Evaluación
Ministerio Público

132