Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO CUARTA ETAPA

ID Nº: 417657

					Velazquez Construcciones					SERV. LIMP J.E CONSTRUCTORA					Construcciones y Herreria San Fernando				
N°	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
	LOTE 1 - MEJORAS EN TINGLADO																		
1	Cartel de obra		1,00	1.063.333	1.000.000	No aplica	No aplica	1.000.000	-5,956%	1.100.000	No aplica	No aplica	1.100.000	3,448%	1.100.000	No aplica	No aplica	1.100.000	3,448%
2	Piso de H°A° terminacion alisado con helicoptero.	und	598,20	140.330	140.000	No aplica	No aplica	83.748.000	-0,235%	140.330	No aplica	No aplica	83.945.406	0,000%	140.330	No aplica	No aplica	83.945.406	0,000%
3	Mamposteria de elevacion 0,15 (sobre encadenado superior).	m2	42,00	126.257	126.200	No aplica	No aplica	5.300.400	-0,045%	126.257	No aplica	No aplica	5.302.794	0,000%	126.257	No aplica	No aplica	5.302.794	0,000%
4	Revoque (De mamposteria y muro de nivelacion).	m2	138,00	34.889	34.800	No aplica	No aplica	4.802.400	-0,255%	35.000	No aplica	No aplica	4.830.000	0,318%	35.000	No aplica	No aplica	4.830.000	0,318%
5	Ampliacion de cenefa metalica. Incluye estructura caño industrial	m2	70,00	127.175	127.100	No aplica	No aplica	8.897.000	-0,059%	128.000	No aplica	No aplica	8.960.000	0,649%	128.000	No aplica	No aplica	8.960.000	0,649%
6	Poste de Hormigon Armado de (h=7,5 mts. con brazo de iluminacion, conexión completa).	m2	6,00	1.845.950	1.845.900	No aplica	No aplica	11.075.400	-0,003%	1.850.000	No aplica	No aplica	11.100.000	0,219%	1.850.000	No aplica	No aplica	11.100.000	0,219%
7	Canaleta de chapa galvanizada #26 AWG des. 33 cm	und	60,00	117.131	117.100	No aplica	No aplica	7.026.000	-0,026%	118.000	No aplica	No aplica	7.080.000	0,742%	117.131	No aplica	No aplica	7.027.860	0,000%
8	Bajada de caño PVC	ml	40,00	36.668	36.600	No aplica	No aplica	1.464.000	-0,185%	37.000	No aplica	No aplica	1.480.000	0,905%	36.668	No aplica	No aplica	1.466.720	0,000%
9	Relleno y compactacion con suelo del lugar o arena lavada (parapara talud lado SurOeste)	ml	100,00	54.749	54.000	No aplica	No aplica	5.400.000	-1,368%	55.000	No aplica	No aplica	5.500.000	0,458%	54.749	No aplica	No aplica	5.474.900	0,000%
	Sub Total							128.713.200					129.298.200					129.207.680	
	LOTE 2 - SANITARIO SEXADO																		
	Limpieza y preparación del terreno.	m2	19,50	7.126	7.000	No aplica	No aplica	136.500	-1,768%	7.500	No aplica	No aplica	146.250	5,248%	7.500	No aplica	No aplica	146.250	5,248%
	Replanteo.	m2	10,20	9.126	9.000	No aplica	No aplica	91.800	-1,381%	9.500	No aplica	No aplica	96.900	4,098%	9.500	No aplica	No aplica	96.900	4,098%
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	2,20	447.517	447.000	No aplica	No aplica	983.400	-0,116%	448.000	No aplica	No aplica	985.600	0,108%	448.000	No aplica	No aplica	985.600	0,108%
	Encadenados de H° A°.	m3	0,70	2.239.327	2.239.000	No aplica	No aplica	1.567.300	-0,015%	2.240.000	No aplica	No aplica	1.568.000	0,030%	2.239.327	No aplica	No aplica	1.567.529	0,000%
	Viga de H° A°.	m3	0,15	2.236.993	2.236.000	No aplica	No aplica	335.400	-0,044%	2.240.000	No aplica	No aplica	336.000	0,134%	2.236.993	No aplica	No aplica	335.549	0,000%
	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	m2	5,50	145.353	145.000	No aplica	No aplica	797.500	-0,243%	146.000	No aplica	No aplica	803.000	0,445%	145.353	No aplica	No aplica	799.442	0,000%
	Relleno y apisonado de interiores.	m3	1,50	76.891	76.000	No aplica	No aplica	114.000	-1,159%	77.000	No aplica	No aplica	115.500	0,142%	76.891	No aplica	No aplica	115.337	0,000%
	Aislacion asfaltica de paredes.	m2	8,23	83.161	83.000	No aplica	No aplica	683.090	-0,194%	84.000	No aplica	No aplica	691.320	1,009%	83.161	No aplica	No aplica	684.415	0,000%
	Mamposteria de 0,15 para revocar.	m2	20,50	118.126	118.000	No aplica	No aplica	2.419.000	-0,107%	118.126	No aplica	No aplica	2.421.583	0,000%	118.126	No aplica	No aplica	2.421.583	0,000%
	Mamposteria de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes.	m2	29,50	132.054	132.000	No aplica	No aplica	3.894.000	-0,041%	132.054	No aplica	No aplica	3.895.593	0,000%	132.054	No aplica	No aplica	3.895.593	0,000%

Ing. Agr. Luis Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Ybycuá

	Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8 (2 hiladas).	ml	4,50	15.671	15.000	No aplica	No aplica	67.500	-4,282%	16.000	No aplica	No aplica	72.000	2,099%	16.000	No aplica	No aplica	72.000	2,099%
	Techo de tejas y tejuelones prensados sobre tirantes de H°A°.	m2	17,00	339.041	339.000	No aplica	No aplica	5.763.000	-0,012%	340.000	No aplica	No aplica	5.780.000	0,283%	340.000	No aplica	No aplica	5.780.000	0,283%
	Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofugo (incluye mochetas en aberturas).	m2	27,00	41.086	41.000	No aplica	No aplica	1.107.000	-0,209%	41.086	No aplica	No aplica	1.109.322	0,000%	41.086	No aplica	No aplica	1.109.322	0,000%
	Contrapiso de H° de cascotes.	m2	8,70	35.415	35.000	No aplica	No aplica	304.500	-1,172%	35.415	No aplica	No aplica	308.111	0,000%	35.415	No aplica	No aplica	308.111	0,000%
	Carpeta de nivelacion.	m2	8,70	35.463	35.000	No aplica	No aplica	304.500	-1,306%	35.463	No aplica	No aplica	308.528	0,000%	35.463	No aplica	No aplica	308.528	0,000%
	Piso cerámico.	m2	8,70	101.010	101.000	No aplica	No aplica	878.700	-0,010%	101.010	No aplica	No aplica	878.787	0,000%	101.010	No aplica	No aplica	878.787	0,000%
	Guarda obra de piso baldosón 0,40cmt.	m2	5,24	48.068	48.000	No aplica	No aplica	251.520	-0,141%	48.068	No aplica	No aplica	251.876	0,000%	48.068	No aplica	No aplica	251.876	0,000%
	Ventanas metálicas tipo balancin 0,60X0,40.	m2	0,48	351.977	351.000	No aplica	No aplica	168.480	-0,278%	351.977	No aplica	No aplica	168.949	0,000%	351.977	No aplica	No aplica	168.949	0,000%
	Puerta de Metalica 0,70X2,10.	und	2,00	1.360.117	1.360.000	No aplica	No aplica	2.720.000	-0,009%	1.360.117	No aplica	No aplica	2.720.234	0,000%	1.360.117	No aplica	No aplica	2.720.234	0,000%
	Puerta de madera tipo placa (vaiven) 0,60X1,50.	und	3,00	765.040	765.000	No aplica	No aplica	2.295.000	-0,005%	765.040	No aplica	No aplica	2.295.120	0,000%	765.040	No aplica	No aplica	2.295.120	0,000%
	Pintura de paredes al latex.	m2	27,00	27.441	27.400	No aplica	No aplica	739.800	-0,149%	27.441	No aplica	No aplica	740.907	0,000%	27.441	No aplica	No aplica	740.907	0,000%
	Pintura de ladrillo visto al latex	m2	17,23	28.041	28.000	No aplica	No aplica	482.440	-0,146%	28.041	No aplica	No aplica	483.146	0,000%	28.041	No aplica	No aplica	483.146	0,000%
	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	3,36	31.570	31.000	No aplica	No aplica	104.160	-1,806%	31.570	No aplica	No aplica	106.075	0,000%	31.570	No aplica	No aplica	106.075	0,000%
	Pintura de canaletas y bajadas.	ml	13,00	32.200	32.000	No aplica	No aplica	416.000	-0,621%	32.200	No aplica	No aplica	418.600	0,000%	32.200	No aplica	No aplica	418.600	0,000%
	Pintura de techo al latex (Tejueion).	m2	17,00	25.966	25.000	No aplica	No aplica	425.000	-3,720%	25.966	No aplica	No aplica	441.422	0,000%	25.966	No aplica	No aplica	441.422	0,000%
	Vidrios dobles.	m2	0,48	139.902	139.000	No aplica	No aplica	66.720	-0,645%	139.902	No aplica	No aplica	67.153	0,000%	139.902	No aplica	No aplica	67.153	0,000%
	Revestido de azulejos.	m2	23,50	146.844	146.000	No aplica	No aplica	3.431.000	-0,575%	147.000	No aplica	No aplica	3.454.500	0,106%	146.844	No aplica	No aplica	3.450.834	0,000%
	Canaletas y bajadas, desarrollo 40.	ml	13,00	77.217	77.000	No aplica	No aplica	1.001.000	-0,281%	77.217	No aplica	No aplica	1.003.821	0,000%	77.217	No aplica	No aplica	1.003.821	0,000%
	Instalacion electrica en gral.	gl	1,00	3.217.276	3.217.000	No aplica	No aplica	3.217.000	-0,009%	3.217.276	No aplica	No aplica	3.217.276	0,000%	3.217.276	No aplica	No aplica	3.217.276	0,000%
	Artefactos electricos.	gl	1,00	2.651.192	2.651.000	No aplica	No aplica	2.651.000	-0,007%	2.800.000	No aplica	No aplica	2.800.000	5,613%	2.651.192	No aplica	No aplica	2.651.192	0,000%
10	Aguacorriente-desaguecloacal-camaradeinspeccion-artefactossanitarios griferias y accesorios.	gl	1,00	6.869.780	6.869.000	No aplica	No aplica	6.869.000	-0,011%	6.869.780	No aplica	No aplica	6.869.780	0,000%	6.869.780	No aplica	No aplica	6.869.780	0,000%
11	Camara septica 1,20 x 2,00.	und	1,00	2.269.532	2.269.000	No aplica	No aplica	2.269.000	-0,023%	2.500.000	No aplica	No aplica	2.500.000	10,155%	2.500.000	No aplica	No aplica	2.500.000	10,155%
12	Pozo absorvente.	und	1,00	2.116.533	2.116.000	No aplica	No aplica	2.116.000	-0,025%	2.500.000	No aplica	No aplica	2.500.000	18,118%	2.500.000	No aplica	No aplica	2.500.000	18,118%
	Espejo.	m2	0,40	295.141	295.000	No aplica	No aplica	118.000	-0,048%	297.000	No aplica	No aplica	118.800	0,630%	297.000	No aplica	No aplica	118.800	0,630%
13	Limpieza final.	gl	1,00	685.300	685.000	No aplica	No aplica	685.000	-0,044%	1.500.000	No aplica	No aplica	1.500.000	118,8825%	1.000.000	No aplica	No aplica	1.000.000	45,921%
	Sub Total							**49.473.310**					**51.174.153**					**50.510.130**	
Precio Total (IVA incluido):								**178.186.510**					**180.472.353**					**179.717.810**	

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUA * U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá