Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 481-482-483 Y 9351 DEL BARRIO TOKIO, CÑIA. 18 LOMA BARRERO

Item	Descripción	TL INGENIERIA					ARQ. RAMON A. GAONA G.					AC CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	REPLANTEO, MARCACION Y ESTUDIO TOPOGRAFICO			1	800.000	800.000			1	500.000	500.000			1	550.000	550.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M			1	850.000	850.000			1	700.000	700.000			1	1.100.000	1.100.000
3	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCAVADA (365,00 x 50 x 0,70 mts)			127,75	70.000	8.942.500			127,75	60.000	7.665.000			127,75	69.580	8.888.845
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA,REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			2.750	38.000	104.500.000			2.750	34.000	93.500.000			2.750	39.200	107.800.000
5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5			870	16.550	14.398.500			870	16.000	13.920.000			870	18.020	15.677.400
6	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			2.750	1.750	4.812.500			2.750	1.100	3.025.000			2.750	1.100	3.025.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
7	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	696.500	696.500			1	467.500	467.500			1	458.755	458.755
	TOTALES					**135.000.000**					**119.777.500**					**137.500.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 481-482-483 Y 9351 DEL BARRIO TOKIO, CÑIA. 18 LOMA BARRERO

Item	Descripción	ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS					SR CONSTRUCCIONES					ITINERA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	REPLANTEO, MARCACION Y ESTUDIO TOPOGRAFICO			1	475.000	475.000			1	500.000	500.000			1	450.000	450.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M			1	931.000	931.000			1	900.000	900.000			1	882.000	882.000
3	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCAVADA (365,00 x 50 x 0,70 mts)			127,75	67.450	8.616.738			127,75	55.000	7.026.250			127,75	63.900	8.163.225
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO															
4	EXCAVACION Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA DE EMPEDRADO) PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y CON ARENA,REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA, ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)			2.750	38.000	104.500.000			2.750	37.000	101.750.000			2.750	36.000	99.000.000
5	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA: 25 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 8 CM, DOSAJE: 1:3:5			870	17.100	14.877.000			870	16.000	13.920.000			870	16.200	14.094.000
6	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y EN AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL			2.750	950	2.612.500			2.750	1.150	3.162.500			2.750	900	2.475.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
7	RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL			1	381.663	381.663			1	450.000	450.000			1	361.575	361.575
	TOTALES					**132.393.901**					**127.708.750**					**125.425.800**