DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Convocatoria de la Licitación 376775 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS RES. DNCP 1890/2020

LOTE N° 1		Unidad de Medida	Costo Referencial			D Y D ARQUITECTURA				S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.				RITTER CONSTRUCIONES S.R.L.				
Ítem	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia	%	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Diferencia	%
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	446.927	446.927	335.196	335.196	-111.731	-25%	335.000	335.000	-111.927	-25%	1	357.586	357.586	-89.341	-20%
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	575.383	575.383	431.538	431.538	-143.845	-25%	420.000	420.000	-155.383	-27%	1	460.364	460.364	-115.019	-20%
3	Cimiento encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	138.000	138.000	103.500	103.500	-34.500	-25%	105.000	105.000	-33.000	-24%	1	110.414	110.414	-27.586	-20%
4	Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	161.000	161.000	120.750	120.750	-40.250	-25%	120.000	120.000	-41.000	-25%	1	128.816	128.816	-32.184	-20%
5	Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	1.748.055	1.748.055	500.000	500.000	-1.248.055	-71%	850.000	850.000	-898.055	-51%	1	1.258.600	1.258.600	-489.455	-28%
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	95.568	95.568	100.347	100.347	4.779	5%	70.000	70.000	-25.568	-27%	1	76.464	76.464	-19.104	-20%
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	1.141.058	1.141.058	242.318	242.318	-898.740	-79%	800.000	800.000	-341.058	-30%	1	821.562	821.562	-319.496	-28%
8	Cimiento de cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	1.751.388	1.751.388	425.417	425.417	-1.325.971	-76%	1.650.000	1.650.000	-101.388		1	1.260.999	1.260.999	-490.389	-28%
9	Cimiento de Platea de H°A°	Metros Cubicos	1	1.768.522	1.768.522	430.557	430.557	-1.337.965	-76%	1.650.000	1.650.000	-118.522	-7%	1	1.273.336	1.273.336	-495.186	-28%
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	1.982.892	1.982.892	494.868	494.868	-1.488.024	-75%	1.850.000	1.850.000	-132.892	-7%	1	1.427.682	1.427.682	-555.210	-28%
11	Vigas de fundacion de H°A°	Metros cúbicos	1	1.732.417	1.732.417	419.726	419.726	-1.312.691	-76%	1.600.000	1.600.000	-132.417	-8%	1	1.299.313	1.299.313	-433.104	-25%
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cubicos	1	2.648.464	2.648.464	600.000	600.000	-2.048.464	-77%	2.400.000	2.400.000	-248.464	-9%	1	1.906.894	1.906.894	-741.570	-28%
13	Pantalla de H°A°	Metros Cubicos	1	1.906.658	1.906.658	500.000	500.000	-1.406.658	-74%	1.750.000	1.750.000	-156.658	-8%	1	1.372.794	1.372.794	-533.864	-28%
14	Losa de H°A°	Metros Cubicos	1	1.978.414	1.978.414	593.525	593.525	-1.384.889	-70%	1.850.000	1.850.000	-128.414	-6%	1	1.424.458	1.424.458	-553.956	-28%
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	135.733	135.733	142.520	142.520	6.787	5%	125.000	125.000	-10.733	-8%	1	108.600	108.600	-27.133	-20%
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	138.167	138.167	103.626	103.626	-34.541	-25%	130.000	130.000	-8.167	-6%	1	110.547	110.547	-27.620	-20%
17	Mamposteria de nivelacion 0.30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	151.579	151.579	113.685	113.685	-37.894	-25%	135.000	135.000	-16.579	-11%	1	121.278	121.278	-30.301	-20%
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	84.729	84.729	76.257	76.257	-8.472	-10%	78.000	78.000	-6.729	-8%	1	88.965	88.965	4.236	5%
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	108.151	108.151	97.336	97.336	-10.815	-10%	102.000	102.000	-6.151	-6%	1	86.532	86.532	-21.619	-20%
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	157.439	157.439	141.696	141.696	-15.743	-10%	135.000	135.000	-22.439	-14%	1	125.967	125.967	-31.472	-20%
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	39.040	39.040	35.136	35.136	-3.904	-10%	25.000	25.000	-14.040	-36%	1	31.236	31.236	-7.804	-20%
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	72.740	72.740	65.466	65.466	-7.274	-10%	65.000	65.000	-7.740	-11%	1	58.199	58.199	-14.541	-20%
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	103.515	103.515	93.164	93.164	-10.351	-10%	95.000	95.000	-8.515	-8%	1	82.822	82.822	-20.693	-20%
24	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	183.364	183.364	165.028	165.028	-18.336	-10%	145.000	145.000	-38.364	-21%	1	146.710	146.710	-36.654	-20%
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	69.802	69.802	62.822	62.822	-6.980	-10%	50.955	50.955	-18.847	-27%	1	55.849	55.849	-13.953	-20%
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	96.157	96.157	86.542	86.542	-9.615	-10%	70.195	70.195	-25.962	-27%	1	76.935	76.935	-19.222	[illegible]
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	153.393	153.393	161.063	161.063	7.670	5%	111.977	111.977	-41.416	-27%	1	122.730	122.730	-30.663	-20%
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	179.658	179.658	188.641	188.641	8.983	5%	131.150	131.150	-48.508	-27%	1	143.744	143.744	-35.914	-20%
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	79.042	79.042	82.995	82.995	3.953	5%	57.701	57.701	-21.341	-27%	1	63.242	63.242	-15.800	-20%
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	83.250	83.250	74.925	74.925	-8.325	-10%	60.773	60.773	-22.477	-27%	1	66.608	66.608	-16.642	-20%
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	172.533	172.533	155.280	155.280	-17.253	-10%	165.000	165.000	-7.533	-4%	1	138.044	138.044	-34.489	-20%
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	35.823	35.823	32.241	32.241	-3.582	-10%	26.151	26.151	-9.672	-27%	1	28.662	28.662	-7.161	-20%
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	27.073	27.073	24.366	24.366	-2.707	-10%	19.763	19.763	-7.310	-27%	1	21.661	21.661	-5.412	-20%
34	Aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	80.872	80.872	72.785	72.785	-8.087	-10%	59.037	59.037	-21.835	-27%	1	64.706	64.706	16.166	20%
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	70.463	70.463	63.417	63.417	-7.046	-10%	51.438	51.438	-19.025	-27%	1	56.377	56.377	-14.086	-20%
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	64.692	64.692	58.223	58.223	-6.469	-10%	47.225	47.225	-17.467	-27%	1	51.760	51.760	-12.932	-20%
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	38.737	38.737	34.864	34.864	-3.873	-10%	28.278	28.278	-10.459	-27%	1	30.993	30.993	-7.744	-20%
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	63.233	63.233	56.910	56.910	-6.323	-10%	46.160	46.160	-17.073	-27%	1	69.550	69.550	6.317	10%
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	16.903	16.903	15.213	15.213	-1.690	-10%	12.339	12.339	-4.564	-27%	1	13.524	13.524	-3.379	-20%
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	39.754	39.754	35.779	35.779	-3.975	-10%	29.020	29.020	-10.734	-27%	1	43.725	43.725	3.971	10%
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	21.725	21.725	22.812	22.812	1.087	5%	15.859	15.859	-5.866	-27%	1	17.382	17.382	-4.343	-20%
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	73.138	73.138	76.795	76.795	3.657	5%	53.391	53.391	-19.747	-27%	1	58.518	58.518	-14.620	-20%
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	37.255	37.255	39.118	39.118	1.863	5%	27.196	27.196	-10.059	-27%	1	29.808	29.808	-7.447	-20%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.766	45.766	48.055	48.055	2.289	5%	33.409	33.409	-12.357	-27%	1	36.617	36.617	-9.149	-20%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.850	45.850	48.143	48.143	2.293	5%	33.471	33.471	-12.379	-27%	1	36.685	36.685	-9.165	-20%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	66.543	66.543	69.871	69.871	3.328	5%	48.576	48.576	-17.967	-27%	1	53.241	53.241	-13.302	-20%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	16.241	16.241	17.054	17.054	813	5%	11.856	11.856	-4.385	-27%	1	17.863	17.863	1.622	10%
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	32.788	32.788	34.428	34.428	1.640	5%	23.935	23.935	-8.853	-27%	1	36.064	36.064	3.276	10%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	26.190	26.190	27.500	27.500	1.310	5%	26.000	26.000	-190	-1%	1	28.806	28.806	2.616	10%
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	26.828	26.828	28.170	28.170	1.342	5%	26.000	26.000	-828	-3%	1	29.508	29.508	2.680	10%
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	23.348	23.348	24.516	24.516	1.168	5%	18.000	18.000	-5.348	-23%	1	25.680	25.680	2.332	1[illegible]
52	Revoques de cielorraso	Metros cuadrados	1	62.288	62.288	65.403	65.403	3.115	5%	45.470	45.470	-16.818	-27%	1	68.511	68.511	6.223	1[illegible]
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	79.108	79.108	83.064	83.064	3.956	5%	57.749	57.749	-21.359	-27%	1	87.011	87.011	7.903	10[illegible]
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	16.290	16.290	17.105	17.105	815	5%	11.892	11.892	-4.398	-27%	1	17.917	17.917	1.627	10%
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	327.210	327.210	343.571	343.571	16.361	5%	310.000	310.000	-17.210	-5%	1	261.801	261.801	-65.409	-20%
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	341.230	341.230	358.292	358.292	17.062	5%	315.000	315.000	-26.230	-8%	1	273.018	273.018	-68.212	-20%
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	361.519	361.519	379.595	379.595	18.076	5%	325.000	325.000	-36.519	-10%	1	289.251	289.251	-72.268	-20%
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	143.500	143.500	150.675	150.675	7.175	5%	125.000	125.000	-18.500	-13%	1	114.814	114.814	-28.686	-20%
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	150.925	150.925	158.472	158.472	7.547	5%	115.000	115.000	-35.925	-24%	1	120.755	120.755	-30.170	-20%
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	104.892	104.892	110.137	110.137	5.245	5%	76.571	76.571	-28.321	-27%	1	83.924	83.924	-20.968	-20%
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	207.033	207.033	217.385	217.385	10.352	5%	185.000	185.000	-22.033	-11%	1	165.647	165.647	-41.386	-20%
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	136.542	136.542	143.370	143.370	6.828	5%	115.000	115.000	-21.542	-16%	1	143.369	143.369	6.827	5%
63	Techo, Provision y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.233	86.233	90.545	90.545	4.312	5%	65.000	65.000	-21.233	-25%	1	90.545	90.545	4.312	5%
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	280.839	280.839	294.881	294.881	14.042	5%	205.012	205.012	-75.827	-27%	1	224.699	224.699	-56.140	20%
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	21.542	21.542	22.620	22.620	1.078	5%	15.726	15.726	-5.816	-27%	1	22.619	22.619	1.077	5%
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	86.233	86.233	90.545	90.545	4.312	5%	62.950	62.950	-23.283	-27%	1	90.545	90.545	4.312	5%
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	240.570	240.570	252.599	252.599	12.029	5%	240.000	240.000	-570	0%	1	192.480	192.480	-48.090	-20%
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	264.467	264.467	277.691	277.691	13.224	5%	198.000	198.000	-66.467	-25%	1	211.600	211.600	-52.867	-20%
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	331.300	331.300	347.865	347.865	16.565	5%	285.000	285.000	-46.300	-14%	1	265.073	265.073	-66.227	-20%
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	85.133	85.133	89.390	89.390	4.257	5%	75.000	75.000	-10.133	-12%	1	68.115	68.115	-17.018	-20%
71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	158.183	158.183	166.093	166.093	7.910	5%	125.000	125.000	-33.183	-21%	1	126.562	126.562	-31.621	-20%

IC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinacion de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. María José Molinas
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	69.751	69.751	73.239	73.239	3.488	5%	62.000	62.000	-7.751	-11%	1	55.808	55.808	-13.943	-20%
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	172.467	172.467	181.091	181.091	8.624	5%	135.000	135.000	-37.467	-22%	1	137.991	137.991	-34.476	-20%
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	37.203	37.203	39.064	39.064	1.861	5%	27.158	27.158	-10.045	-27%	1	29.766	29.766	-7.437	-20%
75	Techo, cielo raso bufias perimetrales	Metro lineal	1	28.767	28.767	30.206	30.206	1.439	5%	21.000	21.000	-7.767	-27%	1	23.016	23.016	-5.751	-20%
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	93.425	93.425	98.097	98.097	4.672	5%	68.200	68.200	-25.225	-27%	1	74.749	74.749	-18.676	-20%
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	126.692	126.692	133.027	133.027	6.335	5%	120.000	120.000	-6.692	-5%	1	101.366	101.366	-25.326	-20%
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	83.383	83.383	87.553	87.553	4.170	5%	68.000	68.000	-15.383	-18%	1	66.715	66.715	-16.668	-20%
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	96.342	96.342	101.160	101.160	4.818	5%	78.000	78.000	-18.342	-19%	1	105.967	105.967	9.625	10%
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	86.250	86.250	90.563	90.563	4.313	5%	68.000	68.000	-18.250	-21%	1	69.009	69.009	-17.241	-20%
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	34.533	34.533	36.260	36.260	1.727	5%	32.000	32.000	-2.533	-7%	1	37.983	37.983	3.450	10%
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	64.763	64.763	68.002	68.002	3.239	5%	62.000	62.000	-2.763	-4%	1	71.233	71.233	6.470	10%
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	30.192	30.192	31.702	31.702	1.510	5%	26.000	26.000	-4.192	-14%	1	33.208	33.208	3.016	10%
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	71.850	71.850	75.443	75.443	3.593	5%	58.000	58.000	-13.850	-19%	1	51.732	51.732	-20.118	-28%
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	194.042	194.042	203.745	203.745	9.703	5%	150.000	150.000	-44.042	-23%	1	155.253	155.253	-38.789	-20%
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	244.250	244.250	256.463	256.463	12.213	5%	182.000	182.000	-62.250	-25%	1	195.424	195.424	-48.826	-20%
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	179.625	179.625	188.607	188.607	8.982	5%	145.000	145.000	-34.625	-19%	1	143.718	143.718	-35.907	-20%
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	72.390	72.390	76.010	76.010	3.620	5%	52.845	52.845	-19.545	-27%	1	57.919	57.919	-14.471	-20%
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	52.867	52.867	55.511	55.511	2.644	5%	51.000	51.000	-1.867	-4%	1	42.299	42.299	-10.568	-20%
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	106.079	106.079	111.383	111.383	5.304	5%	85.000	85.000	-21.079	-20%	1	84.874	84.874	-21.205	-20%
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	141.253	141.253	148.316	148.316	7.063	5%	108.000	108.000	-33.253	-24%	1	113.017	113.017	-28.236	-20%
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	93.200	93.200	97.860	97.860	4.660	5%	72.000	72.000	-21.200	-23%	1	74.569	74.569	-18.631	-20%
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	147.126	147.126	154.483	154.483	7.357	5%	107.402	107.402	-39.724	-27%	1	117.716	117.716	-29.410	-20%
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	129.250	129.250	135.713	135.713	6.463	5%	94.353	94.353	-34.897	-27%	1	103.413	103.413	-25.837	-20%
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	443.854	443.854	466.047	466.047	22.193	5%	324.013	324.013	-119.841	-27%	1	355.128	355.128	-88.726	-20%
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	49.854	49.854	52.347	52.347	2.493	5%	36.393	36.393	-13.461	-27%	1	39.888	39.888	-9.966	-20%
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	74.667	74.667	78.401	78.401	3.734	5%	54.507	54.507	-20.160	-27%	1	59.741	59.741	-14.926	-20%
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	80.533	80.533	84.560	84.560	4.027	5%	58.789	58.789	-21.744	-27%	1	64.434	64.434	-16.099	-20%
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	119.050	119.050	125.003	125.003	5.953	5%	86.907	86.907	-32.143	-27%	1	95.252	95.252	-23.798	-20%
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	23.660	23.660	24.843	24.843	1.183	5%	17.272	17.272	-6.388	-27%	1	18.930	18.930	-4.730	-20%
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	57.417	57.417	60.288	60.288	2.871	5%	41.914	41.914	-15.503	-27%	1	45.939	45.939	-11.478	-20%
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	75.946	75.946	79.744	79.744	3.798	5%	55.441	55.441	-20.505	-27%	1	60.764	60.764	-15.182	-20%
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	19.206	19.206	20.167	20.167	961	5%	14.020	14.020	-5.186	-27%	1	15.367	15.367	-3.839	-20%
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	44.212	44.212	46.423	46.423	2.211	5%	32.275	32.275	-11.937	-27%	1	35.374	35.374	-8.838	-20%
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	48.405	48.405	50.826	50.826	2.421	5%	35.336	35.336	-13.069	-27%	1	38.729	38.729	-9.676	-20%
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	25.045	25.045	26.298	26.298	1.253	5%	18.283	18.283	-6.762	-27%	1	20.039	20.039	-5.006	-20%
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	54.655	54.655	57.388	57.388	2.733	5%	39.898	39.898	-14.757	-27%	1	43.729	43.729	-10.926	-20%
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	83.383	83.383	87.553	87.553	4.170	5%	68.000	68.000	-15.383	-18%	1	66.715	66.715	-16.668	
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	93.458	93.458	98.131	98.131	4.673	5%	75.000	75.000	18.458	-20%	1	74.776	74.776	-18.682	
110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	115.200	115.200	120.960	120.960	5.760	5%	88.000	88.000	-27.200	-24%	1	126.708	126.708	11.508	
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	63.428	63.428	66.600	66.600	3.172	5%	46.302	46.302	-17.126	-27%	1	50.749	50.749	-12.679	-20%
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	71.850	71.850	75.443	75.443	3.593	5%	52.451	52.451	-19.399	-27%	1	57.487	57.487	-14.363	-20%
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	77.617	77.617	81.498	81.498	3.881	5%	56.660	56.660	-20.957	-27%	1	62.101	62.101	-15.516	-20%
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	136.542	136.542	143.370	143.370	6.828	5%	99.676	99.676	-36.866	-27%	1	109.247	109.247	-27.295	-20%
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	224.233	224.233	235.445	235.445	11.212	5%	163.690	163.690	-60.543	-27%	1	179.409	179.409	-44.824	-20%
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	330.617	330.617	347.148	347.148	16.531	5%	241.350	241.350	-89.267	-27%	1	264.527	264.527	-66.090	-20%
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	294.588	294.588	309.318	309.318	14.730	5%	215.049	215.049	-79.539	-27%	1	235.700	235.700	-58.888	-20%
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	93.425	93.425	98.097	98.097	4.672	5%	68.200	68.200	-25.225	-27%	1	74.749	74.749	-18.676	-20%
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	120.332	120.332	126.349	126.349	6.017	5%	87.842	87.842	-32.490	-27%	1	96.278	96.278	-24.054	-20%
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	145.450	145.450	152.723	152.723	7.273	5%	106.179	106.179	-39.271	-27%	1	116.375	116.375	-29.075	-20%
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	1.035.167	1.035.167	350.000	350.000	-685.167	-66%	620.000	620.000	-415.167	-40%	1	745.320	745.320	289.847	28%
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	599.611	599.611	200.000	200.000	-399.611	-67%	350.000	350.000	-249.611	-42%	1	479.749	479.749	119.862	20%
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	230.333	230.333	172.750	172.750	-57.583	-25%	168.143	168.143	-62.190	-27%	1	184.289	184.289	-46.044	-20%
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	172.533	172.533	181.160	181.160	8.627	5%	125.949	125.949	-46.584	-27%	1	138.044	138.044	-34.489	-20%
125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	384.823	384.823	288.618	288.618	-96.205	-25%	250.000	250.000	-134.823	-35%	1	307.897	307.897	-76.926	-20%
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	264.533	264.533	198.400	198.400	-66.133	-25%	185.000	185.000	-79.533	-30%	1	211.653	211.653	-52.880	-20%
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	50.270	50.270	37.703	37.703	-12.567	-25%	36.697	36.697	-13.573	-27%	1	40.221	40.221	-10.049	-20%
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	66.150	66.150	49.613	49.613	-16.537	-25%	48.290	48.290	-17.860	-27%	1	52.927	52.927	-13.223	-20%
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	72.592	72.592	54.444	54.444	-18.148	-25%	52.992	52.992	-19.600	-27%	1	58.081	58.081	-14.511	-20%
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	79.333	79.333	59.500	59.500	-19.833	-25%	57.913	57.913	-21.420	-27%	1	63.474	63.474	-15.859	-20%
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	27.503	27.503	28.879	28.879	1.376	5%	20.077	20.077	-7.426	-27%	1	22.005	22.005	-5.498	-20%
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	15.563	15.563	16.342	16.342	779	5%	11.361	11.361	-4.202	-27%	1	12.452	12.452	-3.111	
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	15.380	15.380	16.149	16.149	769	5%	11.227	11.227	-4.153	-27%	1	12.306	12.306	-3.074	
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	113.035	113.035	84.777	84.777	-28.258	-25%	82.516	82.516	-30.519	-27%	1	90.439	90.439	-22.596	-20%
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	145.395	145.395	109.047	109.047	-36.348	-25%	106.138	106.138	-39.257	-27%	1	116.331	116.331	-29.064	-20%
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	202.196	202.196	212.306	212.306	10.110	5%	147.603	147.603	-54.593	-27%	1	161.777	161.777	-40.419	-20%
137	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	259.600	259.600	272.580	272.580	12.980	5%	189.508	189.508	-70.092	-27%	1	207.706	207.706	-51.894	-20%
138	instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	69.000	72.450	72.450	3.450	5%	50.370	50.370	-18.630	-27%	1	55.207	55.207	-13.793	-20%
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	94.763	94.763	99.502	99.502	4.739	5%	69.177	69.177	-25.586	-27%	1	75.820	75.820	-18.943	-20%
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	69.000	72.450	72.450	3.450	5%	50.370	50.370	-18.630	-27%	1	55.207	55.207	-13.793	-20%
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	55.200	55.200	57.960	57.960	2.760	5%	40.296	40.296	-14.904	-27%	1	44.166	44.166	-11.034	-20%
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	43.700	43.700	45.885	45.885	2.185	5%	31.901	31.901	-11.799	-27%	1	34.964	34.964	-8.736	-20%
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	218.266	218.266	163.700	163.700	-54.566	-25%	159.334	159.334	-58.932	-27%	1	174.635	174.635	-43.631	-20%
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	238.033	238.033	178.525	178.525	-59.508	-25%	173.764	173.764	-64.269	-27%	1	190.450	190.450	-47.583	-20%
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	26.604	26.604	27.935	27.935	1.331	5%	19.421	19.421	-7.183	-27%	1	21.286	21.286	-5.318	-20%
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	27.228	27.228	28.590	28.590	1.362	5%	19.876	19.876	-7.352	-27%	1	21.785	21.785	-5.443	-20%
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	47.465	47.465	49.839	49.839	2.374	5%	34.649	34.649	-12.816	-27%	1	37.977	37.977	-9.488	-20%
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	113.510	113.510	85.133	85.133	-28.377	-25%	82.862	82.862	-30.648	-27%	1	90.819	90.819	-22.691	-20%
149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	55.256	55.256	58.019	58.019	2.763	5%	40.337	40.337	-14.919	-27%	1	44.210	44.210	-11.046	-20%
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	60.203	60.203	45.153	45.153	-15.050	-25%	43.948	43.948	-16.255	-27%	1	48.168	48.168	-12.035	-20%
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	42.851	42.851	32.139	32.139	-10.712	-25%	31.281	31.281	-11.570	-27%	1	34.285	34.285	-8.566	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Diego José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	64.802	64.802	48.602	48.602	-16.200	-25%	47.305	47.305	-17.497	-27%	1	51.848	51.848	-12.954	-20%
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	53.238	53.238	39.929	39.929	-13.309	-25%	38.864	38.864	-14.374	-27%	1	42.596	42.596	-10.642	-20%
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	622.658	622.658	466.994	466.994	-155.664	-25%	450.000	450.000	-172.658	-28%	1	498.189	498.189	-124.469	-20%
155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	890.796	890.796	668.097	668.097	-222.699	-25%	665.000	665.000	-225.796	-25%	1	712.726	712.726	-178.070	-20%
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	469.218	469.218	351.914	351.914	-117.304	-25%	350.000	350.000	-119.218	-25%	1	375.421	375.421	-93.797	-20%
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	287.467	287.467	215.601	215.601	-71.866	-25%	220.000	220.000	-67.467	-23%	1	230.002	230.002	-57.465	-20%
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	475.151	475.151	356.364	356.364	-118.787	-25%	350.000	350.000	-125.151	-26%	1	380.168	380.168	-94.983	-20%
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	70.225	70.225	52.669	52.669	-17.556	-25%	51.264	51.264	-18.961	-27%	1	56.187	56.187	-14.038	-20%
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	214.685	214.685	161.014	161.014	-53.671	-25%	156.720	156.720	-57.965	-27%	1	171.769	171.769	-42.916	-20%
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	294.345	294.345	220.759	220.759	-73.586	-25%	214.872	214.872	-79.473	-27%	1	235.505	235.505	-58.840	-20%
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexion para inodoros	Unidad	1	34.615	34.615	25.962	25.962	-8.653	-25%	25.269	25.269	-9.346	-27%	1	27.695	27.695	-6.920	-20%
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	144.767	144.767	108.576	108.576	-36.191	-25%	105.680	105.680	-39.087	-27%	1	115.828	115.828	-28.939	-20%
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	41.378	41.378	31.034	31.034	-10.344	-25%	30.206	30.206	-11.172	-27%	1	33.107	33.107	-8.271	-20%
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	185.508	185.508	139.131	139.131	-46.377	-25%	135.421	135.421	-50.087	-27%	1	148.425	148.425	-37.083	-20%
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	90.811	90.811	68.109	68.109	-22.702	-25%	66.292	66.292	-24.519	-27%	1	72.658	72.658	-18.153	-20%
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas gratorias	Unidad	1	206.688	206.688	155.016	155.016	-51.672	-25%	150.882	150.882	-55.806	-27%	1	165.371	165.371	-41.317	-20%
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	172.722	172.722	129.542	129.542	-43.180	-25%	126.087	126.087	-46.635	-27%	1	138.195	138.195	-34.527	-20%
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	459.317	459.317	344.488	344.488	-114.829	-25%	335.301	335.301	-124.016	-27%	1	367.500	367.500	-91.817	-20%
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	182.575	182.575	136.932	136.932	-45.643	-25%	133.280	133.280	-49.295	-27%	1	146.078	146.078	-36.497	-20%
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	75.787	75.787	56.841	56.841	-18.946	-25%	55.325	55.325	-20.462	-27%	1	60.637	60.637	-15.150	-20%
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	46.133	46.133	34.600	34.600	-11.533	-25%	33.677	33.677	-12.456	-27%	1	36.911	36.911	-9.222	-20%
173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	111.461	111.461	83.596	83.596	-27.865	-25%	81.367	81.367	-30.094	-27%	1	89.180	89.180	-22.281	
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	489.051	489.051	366.789	366.789	-122.262	-25%	357.007	357.007	-132.044	-27%	1	391.290	391.290	-97.761	-20%
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	870.593	870.593	652.945	652.945	-217.648	-25%	635.533	635.533	-235.060	-27%	1	696.561	696.561	-174.032	-20%
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	287.400	287.400	301.770	301.770	14.370	5%	209.802	209.802	-77.598	-27%	1	229.949	229.949	-57.451	-20%
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	298.833	298.833	313.775	313.775	14.942	5%	218.148	218.148	-80.685	-27%	1	239.096	239.096	-59.737	-20%
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	262.440	262.440	196.830	196.830	-65.610	-25%	191.581	191.581	-70.859	-27%	1	209.978	209.978	-52.462	-20%
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	178.267	178.267	133.701	133.701	-44.566	-25%	130.135	130.135	-48.132	-27%	1	142.631	142.631	-35.636	-20%
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	253.067	253.067	189.801	189.801	-63.266	-25%	184.739	184.739	-68.328	-27%	1	202.479	202.479	-50.588	-20%
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	34.469	34.469	36.193	36.193	1.724	5%	25.700	25.700	-8.769	-25%	1	27.579	27.579	-6.890	-20%
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	30.559	30.559	32.087	32.087	1.528	5%	22.700	22.700	-7.859	-26%	1	24.450	24.450	-6.109	-20%
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	27.906	27.906	29.302	29.302	1.396	5%	20.700	20.700	-7.206	-26%	1	22.328	22.328	-5.578	-20%
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	114.438	114.438	85.829	85.829	-28.609	-25%	86.000	86.000	-28.438	-25%	1	91.562	91.562	-22.876	-20%
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	115.757	115.757	86.818	86.818	-28.939	-25%	86.300	86.300	-29.457	-25%	1	127.321	127.321	11.564	10%
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	129.739	129.739	103.792	103.792	-25.947	-20%	96.700	96.700	-33.039	-25%	1	103.804	103.804	-25.935	-20%
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	175.058	175.058	140.047	140.047	-35.011	-20%	127.792	127.792	-47.266	-27%	1	140.064	140.064	-34.994	-20%
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	151.574	151.574	121.260	121.260	-30.314	-20%	110.649	110.649	-40.925	-27%	1	121.274	121.274	-30.300	-20%
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	197.700	197.700	158.160	158.160	-39.540	-20%	144.321	144.321	-53.379	-27%	1	158.180	158.180	-39.520	-20%
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	205.367	205.367	164.294	164.294	-41.073	-20%	149.918	149.918	-55.449	-27%	1	164.314	164.314	-41.053	-20%
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	370.750	370.750	296.600	296.600	-74.150	-20%	270.648	270.648	-100.102	-27%	1	296.637	296.637	-74.113	-2
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminixo de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	162.243	162.243	129.795	129.795	-32.448	-20%	118.437	118.437	-43.806	-27%	1	129.811	129.811	-32.432	-20%
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	112.794	112.794	90.236	90.236	-22.558	-20%	82.340	82.340	-30.454	-27%	1	90.246	90.246	-22.548	-20%
194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	258.201	258.201	271.112	271.112	12.911	5%	188.487	188.487	-69.714	-27%	1	206.587	206.587	-51.614	-20%
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	435.155	435.155	456.913	456.913	21.758	5%	317.663	317.663	-117.492	-27%	1	348.168	348.168	-86.987	-20%
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	298.818	298.818	313.759	313.759	14.941	5%	218.137	218.137	-80.681	-27%	1	239.084	239.084	-59.734	-20%
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	206.810	206.810	217.151	217.151	10.341	5%	150.971	150.971	-55.839	-27%	1	165.469	165.469	-41.341	-20%
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	124.818	124.818	131.059	131.059	6.241	5%	91.117	91.117	-33.701	-27%	1	99.867	99.867	-24.951	-20%
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	114.838	114.838	120.580	120.580	5.742	5%	83.832	83.832	-31.006	-27%	1	91.882	91.882	-22.956	-20%
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	695.250	695.250	730.013	730.013	34.763	5%	520.000	520.000	-175.250	-25%	1	556.270	556.270	-138.980	-20%
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	188.288	188.288	141.216	141.216	-47.072	-25%	137.450	137.450	-50.838	-27%	1	150.649	150.649	-37.639	-20%
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	230.723	230.723	173.043	173.043	-57.680	-25%	168.428	168.428	-62.295	-27%	1	184.601	184.601	-46.122	-20%
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.195	12.195	12.805	12.805	610	5%	8.902	8.902	-3.293	-27%	1	9.757	9.757	-2.438	-20%
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	275.933	275.933	206.950	206.950	-68.983	-25%	201.431	201.431	-74.502	-27%	1	220.774	220.774	-55.159	-20%
205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	25.424	25.424	26.696	26.696	1.272	5%	18.560	18.560	-6.864	-27%	1	20.342	20.342	-5.082	-20%
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	20.390	20.390	21.410	21.410	1.020	5%	14.885	14.885	-5.505	-27%	1	16.314	16.314	-4.076	-20%
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	152.583	152.583	114.438	114.438	-38.145	-25%	111.386	111.386	-41.197	-27%	1	122.082	122.082	-30.501	-20%
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	375.443	375.443	281.583	281.583	-93.860	-25%	274.073	274.073	-101.370	-27%	1	300.392	300.392	-75.051	-20%
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	64.504	64.504	67.730	67.730	3.226	5%	47.088	47.088	-17.416	-27%	1	51.610	51.610	-12.894	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Colmán
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	89.191	89.191	93.651	93.651	4.460	5%	65.109	65.109	-24.082	-27%	1	71.362	71.362	-17.829	-20%
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	125.108	125.108	93.831	93.831	-31.277	-25%	91.329	91.329	-33.779	-27%	1	100.099	100.099	-25.009	-20%
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	68.325	68.325	51.244	51.244	-17.081	-25%	49.877	49.877	-18.448	-27%	1	54.667	54.667	-13.658	-20%
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	503.662	503.662	377.747	377.747	-125.915	-25%	367.673	367.673	-135.989	-27%	1	402.980	402.980	-100.682	-20%
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionarlos de cableados	Metro lineal	1	63.460	63.460	66.633	66.633	3.173	5%	46.326	46.326	-17.134	-27%	1	50.774	50.774	-12.686	-20%
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	933.819	933.819	700.365	700.365	-233.454	-25%	696.000	696.000	-237.819	-25%	1	747.149	747.149	-186.670	-20%
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.087.702	1.087.702	326.311	326.311	-761.391	-70%	820.000	820.000	-267.702	-25%	1	870.270	870.270	-217.432	-20%
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.121.708	1.121.708	336.513	336.513	-785.195	-70%	836.000	836.000	-285.708	-25%	1	897.479	897.479	-224.229	-20%
218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.850.269	1.850.269	400.000	400.000	-1.450.269	-78%	1.200.000	1.200.000	-650.269	-35%	1	1.387.702	1.387.702	-462.567	-25%
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.909.158	1.909.158	400.000	400.000	-1.509.158	-79%	1.300.000	1.300.000	-609.158	-32%	1	1.431.869	1.431.869	-477.289	-25%
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	733.516	733.516	550.137	550.137	-183.379	-25%	535.467	535.467	-198.049	-27%	1	586.886	586.886	-146.630	-20%
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	567.631	567.631	425.724	425.724	-141.907	-25%	414.371	414.371	-153.260	-27%	1	454.162	454.162	-113.469	-20%
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	356.467	356.467	267.351	267.351	-89.116	-25%	260.221	260.221	-96.246	-27%	1	285.209	285.209	-71.258	-20%
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	414.033	414.033	310.525	310.525	-103.508	-25%	302.244	302.244	-111.789	-27%	1	331.268	331.268	-82.765	-20%
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	57.533	57.533	43.150	43.150	-14.383	-25%	41.999	41.999	-15.534	-27%	1	46.032	46.032	-11.501	-20%
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	998.781	998.781	749.086	749.086	-249.695	-25%	729.110	729.110	-269.671	-27%	1	749.086	749.086	-249.695	-25%
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	1.235.779	1.235.779	370.734	370.734	-865.045	-70%	902.119	902.119	-333.660	-27%	1	926.834	926.834	-308.945	-25%
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.173.271	1.173.271	879.954	879.954	-293.317	-25%	856.488	856.488	-316.783	-27%	1	879.953	879.953	-293.318	
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	862.433	862.433	646.825	646.825	-215.608	-25%	629.576	629.576	-232.857	-27%	1	646.825	646.825	-215.608	-25%
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.286.284	1.286.284	385.886	385.886	-900.398	-70%	938.987	938.987	-347.297	-27%	1	964.713	964.713	-321.571	-25%
230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	287.467	287.467	215.601	215.601	-71.866	-25%	209.851	209.851	-77.616	-27%	1	230.002	230.002	-57.465	-20%
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	16.290	16.290	17.105	17.105	815	5%	11.892	11.892	-4.398	-27%	1	13.034	13.034	-3.256	-20%
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	21.725	21.725	22.812	22.812	1.087	5%	15.859	15.859	-5.866	-27%	1	17.382	17.382	-4.343	-20%
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	22.907	22.907	17.181	17.181	-5.726	-25%	16.722	16.722	-6.185	-27%	1	18.328	18.328	-4.579	-20%
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	837.264	837.264	627.948	627.948	-209.316	-25%	611.203	611.203	-226.061	-27%	1	669.895	669.895	-167.369	-20%
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.286	1.047.286	785.465	785.465	-261.821	-25%	764.519	764.519	-282.767	-27%	1	837.934	837.934	-209.352	-20%
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	963.502	963.502	289.051	289.051	-674.451	-70%	703.356	703.356	-260.146	-27%	1	770.898	770.898	-192.604	-20%
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	35.267	35.267	37.031	37.031	1.764	5%	25.745	25.745	-9.522	-27%	1	28.217	28.217	-7.050	-20%
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0.7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	49.820	49.820	52.311	52.311	2.491	5%	36.369	36.369	-13.451	-27%	1	39.861	39.861	-9.959	-20%
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	138.067	138.067	103.551	103.551	-34.516	-25%	100.789	100.789	-37.278	-27%	1	110.467	110.467	-27.600	-20%
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	159.424	159.424	119.568	119.568	-39.856	-25%	116.380	116.380	-43.044	-27%	1	127.555	127.555	-31.869	-20%
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	294.259	294.259	220.695	220.695	-73.564	-25%	214.809	214.809	-79.450	-27%	1	235.437	235.437	-58.822	-20%
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0.80x2,10	Metros cuadrados	1	650.825	650.825	683.367	683.367	32.542	5%	475.102	475.102	-175.723	-27%	1	520.725	520.725	-130.100	-20%
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	502.135	502.135	527.242	527.242	25.107	5%	366.559	366.559	-135.576	-27%	1	401.758	401.758	-100.377	-20%
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	302.838	302.838	317.980	317.980	15.142	5%	221.072	221.072	-81.766	-27%	1	242.301	242.301	-60.537	-20%
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	427.400	427.400	448.770	448.770	21.370	5%	312.002	312.002	-115.398	-27%	1	341.963	341.963	-85.437	-20%
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	170.163	170.163	178.672	178.672	8.509	5%	124.219	124.219	-45.944	-27%	1	136.147	136.147	-34.016	
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	530.903	530.903	557.449	557.449	26.546	5%	387.559	387.559	-143.344	-27%	1	424.775	424.775	-106.128	-20%
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	457.731	457.731	480.618	480.618	22.887	5%	334.144	334.144	-123.587	-27%	1	366.231	366.231	-91.500	-20%
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	177.210	177.210	132.908	132.908	-44.302	-25%	129.363	129.363	-47.847	-27%	1	141.786	141.786	-35.424	-20%
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	84.697	84.697	63.523	63.523	-21.174	-25%	61.829	61.829	-22.868	-27%	1	67.766	67.766	-16.931	-20%
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	55.148	55.148	41.361	41.361	-13.787	-25%	40.258	40.258	-14.890	-27%	1	44.124	44.124	-11.024	-20%
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	86.267	86.267	64.701	64.701	-21.566	-25%	62.975	62.975	-23.292	-27%	1	69.022	69.022	-17.245	-20%
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	27.457	27.457	41.186	41.186	13.729	50%	20.044	20.044	-7.413	-27%	1	30.200	30.200	2.743	10%
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	16.895	16.895	25.343	25.343	8.448	50%	16.000	16.000	-895	-5%	1	18.583	18.583	1.688	10%
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	18.807	18.807	28.211	28.211	9.404	50%	18.000	18.000	-807	-4%	1	20.686	20.686	1.879	10%
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	18.873	18.873	28.310	28.310	9.437	50%	18.000	18.000	-873	-5%	1	20.758	20.758	1.885	10%
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	12.054	12.054	18.081	18.081	6.027	50%	12.000	12.000	-54	0%	1	13.258	13.258	1.204	10%
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	17.791	17.791	26.687	26.687	8.896	50%	18.000	18.000	209	1%	1	19.568	19.568	1.777	10%
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	26.247	26.247	39.371	39.371	13.124	50%	26.000	26.000	-247	-1%	1	28.869	28.869	2.622	10%
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	43.040	43.040	64.560	64.560	21.520	50%	38.000	38.000	-5.040	-12%	1	47.340	47.340	4.300	10%
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	47.105	47.105	70.658	70.658	23.553	50%	45.000	45.000	-2.105	-4%	1	51.811	51.811	4.706	10%
262	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	1	43.040	43.040	64.560	64.560	21.520	50%	38.000	38.000	-5.040	-12%	1	47.340	47.340	4.300	10%
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	15.898	15.898	23.847	23.847	7.949	50%	15.000	15.000	-898	-6%	1	17.486	17.486	1.588	10%
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	55.233	55.233	82.850	82.850	27.617	50%	55.000	55.000	-233	0%	1	60.751	60.751	5.518	10%
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	34.625	34.625	51.938	51.938	17.313	50%	34.000	34.000	-625	-2%	1	38.084	38.084	3.459	10%
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	23.218	23.218	34.827	34.827	11.609	50%	23.000	23.000	-218	-1%	1	25.537	25.537	2.319	10%
267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	23.200	23.200	34.800	34.800	11.600	50%	23.000	23.000	-200	-1%	1	25.518	25.518	2.318	10%
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	43.073	43.073	64.610	64.610	21.537	50%	42.000	42.000	-1.073	-2%	1	47.376	47.376	4.303	10%
269	pintura con impacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	39.787	39.787	59.681	59.681	19.894	50%	39.000	39.000	-787	-2%	1	43.762	43.762	3.975	10%
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	35.275	35.275	52.913	52.913	17.638	50%	35.000	35.000	-275	-1%	1	28.224	28.224	-7.051	-20%
271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	15.296	15.296	22.944	22.944	7.648	50%	15.000	15.000	-296	-2%	1	16.824	16.824	1.528	10%
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	16.392	16.392	24.588	24.588	8.196	50%	16.000	16.000	-392	-2%	1	18.030	18.030	1.638	10%
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	23.167	23.167	24.326	24.326	1.159	5%	23.000	23.000	-167	-1%	1	25.481	25.481	2.314	10%
274	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1	40.333	40.333	42.350	42.350	2.017	5%	28.000	28.000	-12.333	-31%	1	32.270	32.270	-8.063	-20%
275	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	1	48.142	48.142	50.550	50.550	2.408	5%	33.000	33.000	-15.142	-31%	1	38.518	38.518	-9.624	-20%
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	20.217	20.217	21.228	21.228	1.011	5%	14.000	14.000	-6.217	-31%	1	16.176	16.176	-4.041	-20%

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Colar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	20.250	20.250	21.263	21.263	1.013	5%	14.000	14.000	-6.250	-31%	1	16.202	16.202	-4.048	-20%
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	25.950	25.950	27.248	27.248	1.298	5%	18.000	18.000	-7.950	-31%	1	20.763	20.763	-5.187	-20%
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	24.500	24.500	1.167	5%	16.000	16.000	-7.333	-31%	1	18.669	18.669	-4.664	-20%
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	24.500	24.500	1.167	5%	16.000	16.000	-7.333	-31%	1	18.669	18.669	-4.664	-20%
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	25.917	25.917	27.213	27.213	1.296	5%	18.000	18.000	-7.917	-31%	1	20.736	20.736	-5.181	-20%
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.833	40.833	42.875	42.875	2.042	5%	28.000	28.000	-12.833	-31%	1	32.670	32.670	-8.163	-20%
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.750	8.750	9.188	9.188	438	5%	6.000	6.000	-2.750	-31%	1	7.001	7.001	-1.749	-20%
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	25.917	25.917	27.213	27.213	1.296	5%	18.000	18.000	-7.917	-31%	1	20.736	20.736	-5.181	-20%
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	26.083	26.083	27.388	27.388	1.305	5%	18.000	18.000	-8.083	-31%	1	20.869	20.869	-5.214	-20%
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	16.592	16.592	12.444	12.444	-4.148	-25%	11.000	11.000	-5.592	-34%	1	13.275	13.275	-3.317	-20%
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	25.917	25.917	19.438	19.438	-6.479	-25%	18.000	18.000	-7.917	-31%	1	20.736	20.736	-5.181	-20%
288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	25.917	25.917	19.438	19.438	-6.479	-25%	18.000	18.000	-7.917	-31%	1	20.736	20.736	-5.181	-20%
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	20.750	20.750	21.788	21.788	1.038	5%	14.000	14.000	-6.750	-33%	1	16.602	16.602	-4.148	-20%
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	24.500	24.500	1.167	5%	16.000	16.000	-7.333	-31%	1	18.669	18.669	-4.664	-20%
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	24.500	24.500	1.167	5%	16.000	16.000	-7.333	-31%	1	18.669	18.669	-4.664	-20%
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	63.367	63.367	66.536	66.536	3.169	5%	44.000	44.000	-19.367	-31%	1	50.700	50.700	-12.667	-20%
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	26.183	26.183	27.493	27.493	1.310	5%	18.000	18.000	-8.183	-31%	1	20.949	20.949	-5.234	-20%
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	20.417	20.417	21.438	21.438	1.021	5%	14.000	14.000	-6.417	-31%	1	16.336	16.336	-4.081	-20%
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	15.496	15.496	16.271	16.271	775	5%	10.000	10.000	-5.496	-35%	1	12.398	12.398	-3.098	-20%
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	59.467	59.467	44.601	44.601	-14.866	-25%	41.000	41.000	-18.467	-31%	1	47.580	47.580	-11.887	-20%
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	115.333	115.333	86.500	86.500	-28.833	-25%	80.000	80.000	-35.333	-31%	1	92.278	92.278	-23.055	-20%
298	Retiro de escombros	Unidad	1	287.667	287.667	215.751	215.751	-71.916	-25%	201.000	201.000	-86.667	-30%	1	230.162	230.162	-57.505	-20%
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	66.587	66.587	49.941	49.941	-16.646	-25%	65.000	65.000	-1.587	-2%	1	53.276	53.276	-13.311	-20%
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	33.880	33.880	25.410	25.410	-8.470	-25%	28.000	28.000	-5.880	-17%	1	27.107	27.107	-6.773	-20%
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	98.774	98.774	74.081	74.081	-24.693	-25%	69.000	69.000	-29.774	-30%	1	79.029	79.029	-19.745	-20%
302	ladrillos comunes	Unidad	1	1.096	1.096	822	822	-274	-25%	800	800	-296	-27%	1	877	877	-219	-20%
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	287.876	287.876	215.907	215.907	-71.969	-25%	180.000	180.000	-107.876	-37%	1	296.512	296.512	8.636	3%
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	200.989	200.989	150.742	150.742	-50.247	-25%	145.000	145.000	-55.989	-28%	1	160.811	160.811	-40.178	-20%
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	287.876	287.876	215.907	215.907	-71.969	-25%	180.000	180.000	-107.876	-37%	1	230.330	230.330	-57.546	-20%
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	457.569	457.569	343.177	343.177	-114.392	-25%	285.000	285.000	-172.569	-38%	1	366.101	366.101	-91.468	-20%
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	173.846	173.846	130.385	130.385	-43.461	-25%	92.000	92.000	-81.846	-47%	1	139.094	139.094	-34.752	-20%
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	137.448	137.448	144.321	144.321	6.873	5%	100.337	100.337	-37.111	-27%	1	109.972	109.972	-27.476	-20%
309	vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	196.920	196.920	206.766	206.766	9.846	5%	143.752	143.752	-53.168	-27%	1	157.556	157.556	-39.364	-20%
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	1	189.873	189.873	199.367	199.367	9.494	5%	138.607	138.607	-51.266	-27%	1	151.917	151.917	-37.956	-20%
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	163.521	163.521	171.698	171.698	8.177	5%	119.370	119.370	-44.151	-27%	1	130.833	130.833	-32.688	-
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	164.854	164.854	173.097	173.097	8.243	5%	120.343	120.343	-44.511	-27%	1	131.900	131.900	-32.954	-20%
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	1.183.333	1.183.333	300.000	300.000	-883.333	-75%	720.000	720.000	-463.333	-39%	1	852.000	852.000	-331.333	-28%
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	50.763	50.763	53.302	53.302	2.539	5%	37.057	37.057	-13.706	-27%	1	40.615	40.615	10.148	20%
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	572.896	572.896	429.672	429.672	-143.224	-25%	326.000	326.000	-246.896	-43%	1	458.374	458.374	-114.522	-20%
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	955.958	955.958	300.000	300.000	-655.958	-69%	620.000	620.000	-335.958	-35%	1	764.862	764.862	-191.096	-20%
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	1.128.958	1.128.958	300.000	300.000	-828.958	-73%	700.000	700.000	-428.958	-38%	1	812.850	812.850	-316.108	-28%
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.431.500	2.431.500	600.000	600.000	-1.831.500	-75%	1.500.000	1.500.000	-931.500	-38%	1	1.750.680	1.750.680	-680.820	-28%
				80.970.990	80.970.990	50.779.427	50.779.427			61.027.784	61.027.784				63.158.082	63.158.082		
				Costo Referencial		D Y D ARQUITECTURA				S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.					RITTER CONSTRUCIONES S.R.L.			

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Convocatoria de la Licitación 376775 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES

LOTE N° 1		Unidad de Medida	Costo Referencial		CX CONSTRUCCIONES S.A.			AYALA PERDOMO INGENIERÍA			GRUPO SERTEC S.A.			FE GRANDE		
Ítem	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	446.927	353.072	-93.855	-21,0%	335.200	-111.727	-25%	357.586	-89.341	-19,99%	357.542	-89.385	-20%
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	575.383	454.553	-120.830	-21,0%	431.550	-143.833	-25%	460.364	-115.019	-19,99%	414.275	-161.108	-28%
3	Cimiento encadenado H"A" de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	138.000	109.020	-28.980	-21,0%	140.000	2.000	1%	110.414	-27.586	-19,99%	110.400	-27.600	-20%
4	Cimiento encadenado H"A" de 13x 30 cm	Metro lineal	1	161.000	127.190	-33.810	-21,0%	160.000	-1.000	-1%	128.816	-32.184	-19,99%	128.800	-32.200	-20%
5	Cimiento Dados de H"A" (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	1.748.055	1.380.963	-367.092	-21,0%	1.311.100	-436.955	-25%	1.398.619	-349.436	-19,99%	699.222	-1.048.833	-60%
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	95.568	75.499	-20.069	-21,0%	109.900	14.332	15%	76.464	-19.104	-19,99%	91.745	-3.823	-4%
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	1.141.058	901.436	-239.622	-21,0%	855.800	-285.258	-25%	912.961	-228.097	-19,99%	730.277	-410.781	-36%
8	Cimiento de cabezal de H"A" (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	1.751.388	1.383.597	-367.791	-21,0%	1.315.000	-436.388	-25%	1.401.286	-350.102	-19,99%	1.401.110	-350.278	-20%
9	Cimiento de Platea de H"A"	Metros Cubicos	1	1.768.522	1.397.132	-371.390	-21,0%	1.315.000	-453.522	-26%	1.414.994	-353.528	-19,99%	1.414.818	-353.704	-20%
10	Columnas de H"A"	Metros cúbicos	1	1.982.892	1.566.485	-416.407	-21,0%	1.315.000	-667.892	-34%	1.586.512	-396.380	-19,99%	1.586.314	-396.578	-20%
11	Vigas de fundacion de H"A"	Metros cúbicos	1	1.732.417	1.368.609	-363.808	-21,0%	1.315.000	-417.417	-24%	1.386.107	-346.310	-19,99%	1.385.934	-346.483	-20%
12	Vigas de Equilibrio de H"A"	Metros Cubicos	1	2.648.464	2.092.287	-556.177	-21,0%	1.315.000	-1.333.464	-50%	2.119.036	-529.428	-19,99%	1.695.017	-953.447	-36%
13	Pantalla de H"A"	Metros Cubicos	1	1.906.658	1.506.260	-400.398	-21,0%	1.315.000	-591.658	-31%	1.525.517	-381.141	-19,99%	1.525.326	-381.332	-20%
14	Losa de H"A"	Metros Cubicos	1	1.978.414	1.562.947	-415.467	-21,0%	1.100.000	-878.414	-44%	1.582.929	-395.485	-19,99%	1.582.731	-395.683	-20%
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	135.233	107.229	-28.504	-21,0%	156.000	20.267	15%	108.600	-27.133	-19,99%	108.586	-27.147	-20%
16	Escalera de H"A" por peldaño	Unidad	1	138.167	109.152	-29.015	-21,0%	103.700	-34.467	-25%	110.547	-27.620	-19,99%	202.464	64.297	47%
17	Mamposteria de nivelacion 0.30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	151.579	119.747	-31.832	-21,0%	174.000	22.421	15%	121.278	-30.301	-19,99%	121.263	-30.316	-20%
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	84.729	66.936	-17.793	-21,0%	97.000	12.271	14%	67.792	-16.937	-19,99%	88.118	3.389	4%
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	108.151	85.439	-22.712	-21,0%	124.000	15.849	15%	86.532	-21.619	-19,99%	112.477	4.326	4%
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	157.439	124.377	-33.062	-21,0%	180.000	22.561	14%	125.967	-31.472	-19,99%	163.736	6.297	4%
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	39.040	30.842	-8.198	-21,0%	39.000	-40	0%	31.236	-7.804	-19,99%	40.602	1.562	4%
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	72.740	57.465	-15.275	-21,0%	70.000	-2.740	-4%	58.199	-14.541	-19,99%	75.650	2.910	4%
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	103.515	81.777	-21.738	-21,0%	100.000	-3.515	-3%	82.822	-20.693	-19,99%	107.656	4.141	4%
24	Mamposteria de elevacion 0.15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	183.364	144.858	-38.506	-21,0%	200.000	16.636	9%	146.710	-36.654	-19,99%	179.138	-4.226	-2%
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	69.802	55.144	-14.658	-21,0%	52.500	-17.302	-25%	55.849	-13.953	-19,99%	72.595	2.793	4%
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	96.157	75.964	-20.193	-21,0%	72.500	-23.657	-25%	76.935	-19.222	-19,99%	94.700	-1.457	-2%
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	153.393	121.180	-32.213	-21,0%	150.000	-3.393	-2%	122.730	-30.663	-19,99%	122.714	-30.679	-20%
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	179.658	141.930	-37.728	-21,0%	135.000	-44.658	-25%	143.744	-35.914	-19,99%	143.726	-35.932	-20%
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	79.042	62.443	-16.599	-21,0%	60.000	-19.042	-24%	63.242	-15.800	-19,99%	63.234	-15.808	-20%
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	83.250	65.768	-17.482	-21,0%	62.500	-20.750	-25%	66.608	-16.642	-19,99%	66.600	-16.650	-20%
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	172.533	136.301	-36.232	-21,0%	198.410	25.877	15%	138.044	-34.489	-19,99%	138.026	-34.507	-20%
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	35.823	28.300	-7.523	-21,0%	26.880	-8.943	-25%	28.662	-7.161	-19,99%	28.658	-7.165	-20%
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	27.073	21.388	-5.685	-21,0%	20.350	-6.723	-25%	21.661	-5.412	-19,99%	21.658	-5.415	-20%
34	Aislacion, Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	80.872	63.889	-16.983	-21,0%	60.700	-20.172	-25%	64.706	-16.166	-19,99%	64.698	-16.174	-20%
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	70.463	55.666	-14.797	-21,0%	81.000	10.537	15%	56.377	-14.086	-19,99%	84.555	14.092	20%
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	64.692	51.107	-13.585	-21,0%	74.000	9.308	14%	51.760	-12.932	-19,99%	77.631	12.939	20%
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	38.737	30.602	-8.135	-21,0%	44.500	5.763	15%	30.993	-7.744	-19,99%	46.485	7.748	20%
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	63.233	49.954	-13.279	-21,0%	72.500	9.267	15%	50.593	-12.640	-19,99%	75.879	12.646	20%
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	16.903	13.353	-3.550	-21,0%	19.000	2.097	12%	13.524	-3.379	-19,99%	13.522	-3.381	-20%
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	39.754	31.406	-8.348	-21,0%	45.000	5.246	13%	31.807	-7.947	-19,99%	51.680	11.926	30%
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	21.725	17.163	-4.562	-21,0%	24.980	3.255	15%	17.382	-4.343	-19,99%	17.380	-4.345	-20%
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	73.138	57.779	-15.359	-21,0%	84.000	10.862	15%	58.518	-14.620	-19,99%	58.510	-14.628	-20%
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	37.255	29.431	-7.824	-21,0%	42.000	4.745	13%	29.808	-7.447	-19,99%	48.432	11.177	30%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.766	36.155	-9.611	-21,0%	52.000	6.234	14%	36.617	-9.149	-19,99%	36.613	-9.153	-20%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.850	36.222	-9.628	-21,0%	52.000	6.150	13%	36.685	-9.165	-19,99%	36.680	-9.170	-20%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	66.543	52.569	-13.974	-21,0%	52.000	-14.543	-22%	53.241	-13.302	-19,99%	42.587	-23.956	-36%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	16.241	12.830	-3.411	-21,0%	18.500	2.259	14%	12.994	-3.247	-19,99%	19.490	3.249	20%
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	32.788	25.903	-6.885	-21,0%	37.500	4.712	14%	26.234	-6.554	-19,99%	39.345	6.557	20%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	26.190	20.690	-5.500	-21,0%	30.000	3.810	15%	20.955	-5.235	-19,99%	57.514	31.324	120%
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	26.828	21.194	-5.634	-21,0%	3.000	-23.828	-89%	21.465	-5.363	-19,99%	96.859	70.031	261%
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	23.348	18.445	-4.903	-21,0%	26.000	2.652	11%	18.681	-4.667	-19,99%	28.017	4.669	20%
52	Revoques de cielorraso	Metros cuadrados	1	62.288	49.208	-13.080	-21,0%	71.000	8.712	14%	49.837	-12.451	-19,99%	74.745	12.457	20%
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	79.108	62.495	-16.613	-21,0%	90.000	10.892	14%	63.294	-15.814	-19,99%	94.929	15.821	20%
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	16.290	12.869	-3.421	-21,0%	18.000	1.710	10%	13.034	-3.256	-19,99%	39.275	22.985	141%
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	327.210	258.496	-68.714	-21,0%	370.000	42.790	13%	261.801	-65.409	-19,99%	261.768	-65.442	-20%
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	341.230	269.572	-71.658	-21,0%	390.000	48.770	14%	273.018	-68.212	-19,99%	272.984	-68.246	-20%
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	361.519	285.600	-75.919	-21,0%	400.000	38.481	11%	289.251	-72.268	-19,99%	289.215	-72.304	-20%
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	143.500	113.365	-30.135	-21,0%	150.000	6.500	5%	114.814	-28.686	-19,99%	91.840	-51.660	-36%
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	150.925	119.231	-31.694	-21,0%	170.000	19.075	13%	120.755	-30.170	-19,99%	120.740	-30.185	-20%
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	104.892	82.865	-22.027	-21,0%	78.700	-26.192	-25%	83.924	-20.968	-19,99%	83.914	-20.978	-20%
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	207.033	163.556	-43.477	-21,0%	190.000	-17.033	-8%	165.647	-41.386	-19,99%	165.626	-41.407	-20%
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	136.542	107.868	-28.674	-21,0%	150.000	13.458	10%	109.247	-27.295	-19,99%	163.851	27.309	20%
63	Techo, Provision y colocacion de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.233	68.124	-18.109	-21,0%	99.000	12.767	15%	68.995	-17.238	-19,99%	103.479	17.246	20%
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	280.839	221.863	-58.976	-21,0%	300.000	19.161	7%	224.699	-56.140	-19,99%	224.671	-56.168	-20%
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	21.542	17.018	-4.524	-21,0%	24.500	2.958	14%	17.236	-4.306	-19,99%	25.851	4.309	20%
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	86.233	68.124	-18.109	-21,0%	80.000	-6.233	-7%	68.995	-17.238	-19,99%	103.479	17.246	20%
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	240.570	190.050	-50.520	-21,0%	250.000	9.430	4%	192.480	-48.090	-19,99%	192.456	-48.114	-20%
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	264.467	208.929	-55.538	-21,0%	300.000	35.533	13%	211.600	-52.867	-19,99%	211.574	-52.893	-20%
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	331.300	261.727	-69.573	-21,0%	380.000	48.700	15%	265.073	-66.227	-19,99%	265.040	-66.260	-20%
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	85.133	67.255	-17.878	-21,0%	145.000	59.867	70%	68.115	-17.018	-19,99%	68.106	-17.027	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinacion de Recursos Administrativos
Dirección de Administración

Abog. Juan José Galeano
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	158.183	124.965	-33.218	-21,0%	118.700	-39.483	-25%	126.562	-31.621	-19,99%	126.546	-31.637	-20%
72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	69.751	55.103	-14.648	-21,0%	52.500	-17.251	-25%	55.808	-13.943	-19,99%	55.801	-13.950	-20%
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	172.467	136.249	-36.218	-21,0%	129.500	-42.967	-25%	137.991	-34.476	-19,99%	137.974	-34.493	-20%
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	37.203	29.390	-7.813	-21,0%	27.950	-9.253	-25%	29.766	-7.437	-19,99%	29.762	-7.441	-20%
75	Techo, cielo raso buñas perimetrales	Metro lineal	1	28.767	22.726	-6.041	-21,0%	21.600	-7.167	-25%	23.016	-5.751	-19,99%	23.014	-5.753	20%
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	93.425	73.806	-19.619	-21,0%	100.000	6.575	7%	74.749	-18.676	-19,99%	74.740	-18.685	-20%
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	126.692	100.087	-26.605	-21,0%	145.000	18.308	14%	101.366	-25.326	-19,99%	101.354	-25.338	-20%
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	83.383	65.873	-17.510	-21,0%	95.000	11.617	14%	66.715	-16.668	-19,99%	66.706	-16.677	-20%
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	96.342	76.110	-20.232	-21,0%	110.000	13.658	14%	77.083	-19.259	-19,99%	105.977	9.635	10%
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	86.250	68.138	-18.112	-21,0%	64.700	-21.550	-25%	69.009	-17.241	-19,99%	69.000	-17.250	-20%
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	34.533	27.281	-7.252	-21,0%	25.900	-8.633	-25%	27.630	-6.903	-19,99%	41.439	6.906	20%
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	64.763	51.163	-13.600	-21,0%	74.000	9.237	14%	51.817	-12.946	-19,99%	77.715	12.952	20%
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	30.192	23.853	-6.340	-21,0%	34.000	3.808	13%	24.157	-6.035	-19,99%	24.154	-6.038	-20%
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	71.850	56.762	-15.088	-21,0%	75.000	3.150	4%	57.487	-14.363	-19,99%	57.480	-14.370	-20%
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	194.042	153.293	-40.749	-21,0%	145.600	-48.442	-25%	155.253	-38.789	-19,99%	155.234	-38.808	-20%
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	244.250	192.958	-51.292	-21,0%	185.000	-59.250	-24%	195.424	-48.826	-19,99%	195.400	-48.850	-20%
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	179.625	141.904	-37.721	-21,0%	150.000	-29.625	-16%	143.718	-35.907	-19,99%	143.700	-35.925	-20%
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	72.390	57.188	-15.202	-21,0%	70.000	-2.390	-3%	57.919	-14.471	-19,99%	57.912	-14.478	-20%
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	52.867	41.765	-11.102	-21,0%	39.650	-13.217	-25%	42.299	-10.568	-19,99%	52.868	1	0%
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	106.079	83.802	-22.277	-21,0%	100.000	-6.079	-6%	84.874	-21.205	-19,99%	84.863	-21.216	-20%
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	141.253	111.590	-29.663	-21,0%	140.000	-1.253	-1%	113.017	-28.236	-19,99%	113.002	-28.251	-20%
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	93.200	73.628	-19.572	-21,0%	69.900	-23.300	-25%	74.569	-18.631	-19,99%	74.560	-18.640	-20%
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	147.126	116.230	-30.896	-21,0%	111.000	-36.126	-25%	117.716	-29.410	-19,99%	117.701	-29.425	-20%
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	129.250	102.108	-27.142	-21,0%	148.000	18.750	15%	103.413	-25.837	-19,99%	96.000	-33.250	-26%
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	443.854	350.645	-93.209	-21,0%	332.900	110.954	-25%	355.128	-88.726	-19,99%	355.083	-88.771	20%
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	49.854	39.385	-10.469	-21,0%	50.000	146	0%	39.888	-9.966	-19,99%	59.825	9.971	20%
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	74.667	58.987	-15.680	-21,0%	56.000	-18.667	-25%	59.741	-14.926	-19,99%	89.601	14.934	20%
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	80.533	63.621	-16.912	-21,0%	90.000	9.467	12%	64.434	-16.099	-19,99%	64.426	-16.107	20%
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	119.050	94.050	-25.000	-21,0%	89.300	-29.750	-25%	95.252	-23.798	-19,99%	142.860	23.810	20%
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	23.660	18.691	-4.969	-21,0%	27.000	3.340	14%	18.930	-4.730	-19,99%	18.928	-4.732	20%
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	57.417	45.359	-12.058	-21,0%	43.500	-13.917	-24%	45.939	-11.478	-19,99%	36.000	-21.417	-37%
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	75.946	59.997	-15.949	-21,0%	57.000	-18.946	-25%	60.764	-15.182	-19,99%	60.757	-15.189	-20%
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	19.206	15.173	-4.033	-21,0%	22.000	2.794	15%	15.367	-3.839	-19,99%	46.140	26.934	140%
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	44.212	34.927	-9.285	-21,0%	50.000	5.788	13%	35.374	-8.838	-19,99%	80.495	36.283	82%
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	48.405	38.240	-10.165	-21,0%	55.000	6.595	14%	38.729	-9.676	-19,99%	52.140	3.735	8%
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	25.045	19.786	-5.259	-21,0%	28.000	2.955	12%	20.039	-5.006	-19,99%	20.036	-5.009	-2
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	54.655	43.177	-11.478	-21,0%	60.000	5.345	10%	43.729	-10.926	-19,99%	25.788	-28.867	-53%
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	83.383	65.873	-17.510	-21,0%	82.000	-1.383	-2%	66.715	-16.668	-19,99%	100.059	16.676	20%
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	93.458	73.832	-19.626	-21,0%	100.000	6.542	7%	74.776	-18.682	-19,99%	74.766	-18.692	-20%
110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	115.200	91.008	-24.192	-21,0%	100.000	-15.200	-13%	92.172	-23.028	-19,99%	92.160	-23.040	-20%
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	63.428	50.108	-13.320	-21,0%	50.000	-13.428	-21%	50.749	-12.679	-19,99%	50.742	-12.686	-20%
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	71.850	56.762	-15.088	-21,0%	80.000	8.150	11%	57.487	-14.363	-19,99%	89.813	17.963	25%
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	77.617	61.317	-16.300	-21,0%	89.000	11.383	15%	62.101	-15.516	-19,99%	93.141	15.524	20%
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	136.542	107.868	-28.674	-21,0%	157.000	20.458	15%	109.247	-27.295	-19,99%	131.081	-5.461	-4%
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	224.233	177.144	-47.089	-21,0%	220.000	-4.233	-2%	179.409	-44.824	-19,99%	331.800	107.567	48%
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	330.617	261.187	-69.430	-21,0%	380.000	49.383	15%	264.527	-66.090	-19,99%	211.595	-119.022	36%
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	294.588	232.725	-61.863	-21,0%	340.000	45.412	15%	235.700	-58.888	-19,99%	235.670	-58.918	-20%
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	93.425	73.806	-19.619	-21,0%	71.000	-22.425	-24%	74.749	-18.676	-19,99%	74.740	-18.685	-20%
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	120.332	95.062	-25.270	-21,0%	90.500	-29.832	-25%	96.278	-24.054	-19,99%	96.266	-24.066	20%
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	145.450	114.906	-30.544	-21,0%	110.000	-35.450	-24%	116.375	-29.075	-19,99%	116.360	-29.090	20%
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	1.035.167	817.782	-217.385	-21,0%	777.000	-258.167	-25%	828.237	-206.930	-19,99%	1.903.720	868.553	84%
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	599.611	473.693	-125.918	-21,0%	450.000	-149.611	-25%	479.749	-119.862	-19,99%	1.782.750	1.183.139	197%
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	230.333	181.963	-48.370	-21,0%	264.000	33.667	15%	184.289	-46.044	-19,99%	600.000	369.667	160%
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	172.533	136.301	-36.232	-21,0%	198.000	25.467	15%	138.044	-34.489	-19,99%	207.039	34.506	20%
125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	384.823	304.010	-80.813	-21,0%	288.700	-96.123	-25%	307.897	-76.926	-19,99%	307.858	-76.965	-20%
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	264.533	208.981	-55.552	-21,0%	198.500	-66.033	-25%	211.653	-52.880	-19,99%	211.626	-52.907	-20%
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	50.270	39.713	-10.557	-21,0%	50.000	-270	-1%	40.221	-10.049	-19,99%	38.400	-11.870	-24%
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	66.150	52.259	-13.891	-21,0%	75.000	8.850	13%	52.927	-13.223	-19,99%	120.000	53.850	81%
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	72.592	57.348	-15.244	-21,0%	80.000	7.408	10%	58.081	-14.511	-19,99%	144.000	71.408	98%
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	79.333	62.673	-16.660	-21,0%	90.000	10.667	13%	63.474	-15.859	-19,99%	168.000	88.667	11
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	27.503	21.727	-5.776	-21,0%	27.000	-503	-2%	22.005	-5.498	-19,99%	54.082	26.579	97%
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	15.563	12.295	-3.268	-21,0%	15.500	-63	0%	12.452	-3.111	-19,99%	32.250	16.687	107%
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	15.380	12.150	-3.230	-21,0%	17.500	2.120	14%	12.306	-3.074	-19,99%	23.670	8.290	54%
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	113.035	89.298	-23.737	-21,0%	129.900	16.865	15%	90.439	-22.596	-19,99%	90.428	-22.607	-20%
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	145.395	114.862	-30.533	-21,0%	150.000	4.605	3%	116.331	-29.064	-19,99%	116.316	-29.079	-20%
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	202.196	159.735	-42.461	-21,0%	220.000	17.804	9%	161.777	-40.419	-19,99%	161.757	-40.439	-20%
137	Instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	259.600	205.084	-54.516	-21,0%	298.000	38.400	15%	207.706	-51.894	-19,99%	207.680	-51.920	-20%
138	Instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	54.510	-14.490	-21,0%	79.000	10.000	14%	55.207	-13.793	-19,99%	71.760	2.760	4%
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	94.763	74.863	-19.900	-21,0%	100.000	5.237	6%	75.820	-18.943	-19,99%	75.810	-18.953	-20%
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	54.510	-14.490	-21,0%	79.000	10.000	14%	55.207	-13.793	-19,99%	55.200	-13.800	-20%
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	55.200	43.608	-11.592	-21,0%	60.000	4.800	9%	44.166	-11.034	-19,99%	52.992	-2.208	-4%
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	43.700	34.523	-9.177	-21,0%	50.000	6.300	14%	34.964	-8.736	-19,99%	75.815	32.115	73%
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	218.266	172.430	-45.836	-21,0%	210.000	-8.266	-4%	174.635	-43.631	-19,99%	174.613	-43.653	-20%
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	238.033	188.046	-49.987	-21,0%	235.000	-3.033	-1%	190.450	-47.583	-19,99%	190.426	-47.607	-20%
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	26.604	21.017	-5.587	-21,0%	30.000	3.396	13%	21.286	-5.318	-19,99%	21.283	-5.321	-20%
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	27.228	21.510	-5.718	-21,0%	29.000	1.772	7%	21.785	-5.443	-19,99%	14.288	-12.940	-48%
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	47.465	37.497	-9.968	-21,0%	50.000	2.535	5%	37.977	-9.488	-19,99%	14.280	-33.185	-70%
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	113.510	89.673	-23.837	-21,0%	130.000	16.490	15%	90.819	-22.691	-19,99%	141.000	27.490	24%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Colar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	55.256	43.652	-11.604	-21,0%	60.000	4.744	9%	44.210	-11.046	-19,99%	44.205	-11.051	-20%
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	60.203	47.560	-12.643	-21,0%	65.000	4.797	8%	48.168	-12.035	-19,99%	48.162	-12.041	-20%
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	42.851	33.852	-8.999	-21,0%	49.000	6.149	14%	34.285	-8.566	-19,99%	34.281	-8.570	-20%
152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	64.802	51.194	-13.608	-21,0%	74.000	9.198	14%	51.848	-12.954	-19,99%	51.842	-12.960	-20%
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	53.238	42.058	-11.180	-21,0%	60.000	6.762	13%	42.596	-10.642	-19,99%	42.590	-10.648	-20%
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	622.658	491.900	-130.758	-21,0%	467.000	-155.658	-25%	498.189	-124.469	-19,99%	597.751	-24.907	-4%
155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	890.796	703.729	-187.067	-21,0%	669.000	-221.796	-25%	712.726	-178.070	-19,99%	855.164	-35.632	-4%
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	469.218	370.682	-98.536	-21,0%	352.000	-117.218	-25%	375.421	-93.797	-19,99%	696.000	226.782	48%
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	287.467	227.099	-60.368	-21,0%	300.000	12.533	4%	230.002	-57.465	-19,99%	229.974	-57.493	-20%
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	475.151	375.369	-99.782	-21,0%	400.000	-75.151	-16%	380.168	-94.983	-19,99%	380.121	-95.030	-20%
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	70.225	55.478	-14.747	-21,0%	80.000	9.775	14%	56.187	-14.038	-19,99%	84.270	14.045	20%
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	214.685	169.601	-45.084	-21,0%	161.100	-53.585	-25%	171.769	-42.916	-19,99%	171.748	-42.937	-20%
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	294.345	232.533	-61.812	-21,0%	221.000	-73.345	-25%	235.505	-58.840	-19,99%	353.214	58.869	20%
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	34.615	27.346	-7.269	-21,0%	26.000	-8.615	-25%	27.695	-6.920	-19,99%	27.692	-6.923	-20%
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	144.767	114.366	-30.401	-21,0%	150.000	5.233	4%	115.828	-28.939	-19,99%	150.558	5.791	4%
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	41.378	32.689	-8.689	-21,0%	32.000	-9.378	-23%	33.107	-8.271	-19,99%	33.102	-8.276	-20%
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x90 con espejo	Unidad	1	185.508	146.551	-38.957	-21,0%	200.000	14.492	8%	148.425	-37.083	-19,99%	148.406	-37.102	-20%
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	90.811	71.741	-19.070	-21,0%	100.000	9.189	10%	72.658	-18.153	-19,99%	72.649	-18.162	-20%
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	1	206.688	163.284	-43.404	-21,0%	220.000	13.312	6%	165.371	-41.317	-19,99%	165.350	-41.338	-20%
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	172.722	136.450	-36.272	-21,0%	150.000	-22.722	-13%	138.195	-34.527	-19,99%	138.178	-34.544	-20%
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	459.317	362.860	-96.457	-21,0%	344.500	-114.817	-25%	367.500	-91.817	-19,99%	367.454	-91.863	-20%
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	182.575	144.234	-38.341	-21,0%	137.000	-45.575	-25%	146.078	-36.497	-19,99%	146.060	-36.515	-20%
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toallieras jaboneras y percheros	Unidad	1	75.787	59.872	-15.915	-21,0%	57.000	-18.787	-25%	60.637	-15.150	-19,99%	60.630	-15.157	-20%
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	46.133	36.445	-9.688	-21,0%	50.000	3.867	8%	36.911	-9.222	-19,99%	96.000	49.867	108%
173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toallieras jaboneras y percheros	Unidad	1	111.461	88.054	-23.407	-21,0%	100.000	-11.461	-10%	89.180	-22.281	-19,99%	89.169	-22.292	-20%
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	489.051	386.350	-102.701	-21,0%	480.000	-9.051	-2%	391.290	-97.761	-19,99%	391.241	-97.810	-20%
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	870.593	687.768	-182.825	-21,0%	653.000	-217.593	-25%	696.561	-174.032	-19,99%	696.474	-174.119	-20%
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	287.400	227.046	-60.354	-21,0%	215.550	-71.850	-25%	229.949	-57.451	-19,99%	183.936	-103.464	-36%
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	298.833	236.078	-62.755	-21,0%	225.000	-73.833	-25%	239.096	-59.737	-19,99%	520.000	221.167	74%
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	262.440	207.328	-55.112	-21,0%	270.000	7.560	3%	209.978	-52.462	-19,99%	209.952	-52.488	-20%
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	178.267	140.831	-37.436	-21,0%	200.000	21.733	12%	142.631	-35.636	-19,99%	142.614	-35.653	-20%
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	253.067	199.923	-53.144	-21,0%	250.000	-3.067	-1%	202.479	-50.588	-19,99%	202.454	-50.613	-20%
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	34.469	27.231	-7.238	-21,0%	39.000	4.531	13%	27.579	-6.890	-19,99%	27.575	-6.894	-20%
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	30.559	24.142	-6.417	-21,0%	35.000	4.441	15%	24.450	-6.109	-19,99%	24.447	-6.112	-20%
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	27.906	22.046	-5.860	-21,0%	32.000	4.094	15%	22.328	-5.578	-19,99%	22.325	-5.581	-20%
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	114.438	90.406	-24.032	-21,0%	131.000	16.562	14%	91.562	-22.876	-19,99%	119.015	4.577	4%
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	115.757	91.448	-24.309	-21,0%	133.000	17.243	15%	92.617	-23.140	-19,99%	120.388	4.631	4%
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	129.739	102.494	-27.245	-21,0%	97.500	-32.239	-25%	103.804	-25.935	-19,99%	134.928	5.189	4%
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	175.058	138.296	-36.762	-21,0%	131.500	-43.558	-25%	140.064	-34.994	-19,99%	210.069	35.011	20%
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	151.574	119.743	-31.831	-21,0%	113.800	-37.774	-25%	121.274	-30.300	-19,99%	157.637	6.063	4%
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	197.700	156.183	-41.517	-21,0%	180.000	-17.700	-9%	158.180	-39.520	-19,99%	237.240	39.540	20%
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	205.367	162.240	-43.127	-21,0%	230.000	24.633	12%	164.314	-41.053	-19,99%	164.294	-41.073	-20%
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	370.750	292.893	-77.857	-21,0%	278.500	-92.250	-25%	296.637	-74.113	-19,99%	296.600	-74.150	-20%
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	162.243	128.172	-34.071	-21,0%	121.700	-40.543	-25%	129.811	-32.432	-19,99%	129.794	-32.449	-20%
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	112.794	89.107	-23.687	-21,0%	85.000	-27.794	-25%	90.246	-22.548	-19,99%	90.235	-22.559	-20%
194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	258.201	203.979	-54.222	-21,0%	290.000	31.799	12%	206.587	-51.614	-19,99%	185.905	-72.296	-28%
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	435.155	343.772	-91.383	-21,0%	326.500	-108.655	-25%	348.168	-86.987	-19,99%	348.124	-87.031	-20%
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	298.818	236.066	-62.752	-21,0%	345.000	46.182	15%	239.084	-59.734	-19,99%	239.054	-59.764	-20%
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	206.810	163.380	-43.430	-21,0%	238.000	31.190	15%	165.469	-41.341	-19,99%	165.448	-41.362	-20%
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	124.818	98.606	-26.212	-21,0%	144.000	19.182	15%	99.867	-24.951	-19,99%	99.854	-24.964	-20%
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	114.838	90.722	-24.116	-21,0%	120.000	5.162	4%	91.882	-22.956	-19,99%	91.870	-22.968	-20%
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	695.250	549.248	-146.002	-21,0%	100.000	-595.250	-86%	556.270	-138.980	-19,99%	556.200	-139.050	-20%
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	188.288	148.748	-39.540	-21,0%	141.500	-46.788	-25%	150.649	-37.639	-19,99%	150.630	-37.658	-20%
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	230.723	182.271	-48.452	-21,0%	173.500	-57.223	-25%	184.601	-46.122	-19,99%	184.578	-46.145	-20%
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.195	9.634	-2.561	-21,0%	14.000	1.805	15%	9.757	-2.438	-19,99%	9.756	-2.439	-20%
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	275.933	217.987	-57.946	-21,0%	300.000	24.067	9%	220.774	-55.159	-19,99%	220.746	-55.187	-20%

Lic. Arnaldo Nuñez Guillen
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Adm...

Abog. Alan José Colón, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	25.424	20.085	-5.339	-21,0%	29.000	3.576	14%	20.342	-5.082	-19,99%	26.441	1.017	4%
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	20.390	16.108	-4.282	-21,0%	23.000	2.610	13%	16.314	-4.076	-19,99%	16.312	-4.078	-20%
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	152.583	120.541	-32.042	-21,0%	175.000	22.417	15%	122.082	-30.501	-19,99%	122.066	-30.517	-20%
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	375.443	296.600	-78.843	-21,0%	420.000	44.557	12%	300.392	-75.051	-19,99%	390.460	15.017	4%
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	64.504	50.958	-13.546	-21,0%	70.000	5.496	9%	51.610	-12.894	-19,99%	41.282	-23.222	-36%
210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	89.191	70.461	-18.730	-21,0%	100.000	10.809	12%	71.362	-17.829	-19,99%	57.082	-32.109	-36%
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	125.108	98.835	-26.273	-21,0%	94.000	-31.108	-25%	100.099	25.009	-19,99%	100.086	-25.022	-20%
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	68.325	53.977	-14.348	-21,0%	70.000	1.675	2%	54.667	-13.658	-19,99%	54.660	-13.665	-20%
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	503.662	397.893	-105.769	-21,0%	450.000	-53.662	-11%	402.980	-100.682	-19,99%	402.930	-100.732	-20%
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	1	63.460	50.133	-13.327	-21,0%	70.000	6.540	10%	50.774	-12.686	-19,99%	50.768	-12.692	-20%
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	933.819	737.717	-196.102	-21,0%	700.500	-233.319	-25%	747.149	-186.670	-19,99%	597.644	-336.175	-36%
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.087.702	859.285	-228.417	-21,0%	550.000	-537.702	-49%	870.270	-217.432	-19,99%	870.162	-217.540	-20%
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.121.708	886.149	-235.559	-21,0%	600.000	-521.708	-47%	897.479	-224.229	-19,99%	897.366	-224.342	-20%
218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.850.269	1.461.713	-388.556	-21,0%	650.000	-1.200.269	-65%	1.480.400	-369.869	-19,99%	1.332.194	-518.075	-28%
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.909.158	1.508.235	-400.923	-21,0%	850.000	-1.059.158	-55%	1.527.517	-381.641	-19,99%	1.374.593	-534.565	-28%
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	733.516	579.478	-154.038	-21,0%	550.200	-183.316	-25%	586.886	-146.630	-19,99%	469.450	-264.066	-36%
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	567.631	448.428	-119.203	-21,0%	425.800	-141.831	-25%	454.162	-113.469	-19,99%	454.105	-113.526	-20%
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	356.467	281.609	-74.858	-21,0%	409.000	52.533	15%	285.209	-71.258	-19,99%	285.174	-71.293	-20%
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	414.033	327.086	-86.947	-21,0%	470.000	55.967	14%	331.268	-82.765	-19,99%	264.981	-149.052	-36%
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	57.533	45.451	-12.082	-21,0%	66.000	8.467	15%	46.032	-11.501	-19,99%	69.039	11.506	20
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	998.781	789.037	-209.744	-21,0%	750.000	-248.781	-25%	799.125	-199.656	-19,99%	799.025	-199.756	-20%
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	1.235.779	976.265	-259.514	-21,0%	950.000	-285.779	-23%	988.747	-247.032	-19,99%	988.623	-247.156	-20%
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.173.271	926.884	-246.387	-21,0%	880.000	-293.271	-25%	938.734	-234.537	-19,99%	938.617	-234.654	-20%
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	862.433	681.322	-181.111	-21,0%	650.000	-212.433	-25%	690.033	-172.400	-19,99%	689.946	-172.487	-20%
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.286.284	1.016.164	-270.120	-21,0%	970.000	-316.284	-25%	1.029.156	-257.128	-19,99%	1.029.027	-257.257	-20%
230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	287.467	227.099	-60.368	-21,0%	300.000	12.533	4%	230.002	-57.465	-19,99%	229.974	-57.493	-20%
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	16.290	12.869	-3.421	-21,0%	18.500	2.210	14%	13.034	-3.256	-19,99%	19.548	3.258	20%
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	21.725	17.163	-4.562	-21,0%	24.000	2.275	10%	17.382	-4.343	-19,99%	26.070	4.345	20%
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	22.907	18.097	-4.810	-21,0%	17.200	-5.707	-25%	18.328	-4.579	-19,99%	18.326	-4.581	-20%
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	837.264	661.439	-175.825	-21,0%	627.950	-209.314	-25%	669.895	-167.369	-19,99%	669.811	-167.453	-20%
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.286	827.356	-219.930	-21,0%	786.000	-261.286	-25%	837.934	-209.352	-19,99%	754.046	-293.240	-28%
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	963.502	761.167	-202.335	-21,0%	722.700	-240.802	-25%	770.898	-192.604	-19,99%	770.802	-192.700	-20%
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	35.267	27.861	-7.406	-21,0%	40.000	4.733	13%	28.217	-7.050	-19,99%	28.214	-7.053	-20%
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	49.820	39.358	-10.462	-21,0%	50.000	180	0%	39.861	-9.959	-19,99%	39.856	-9.964	-20%
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	138.067	109.073	-28.994	-21,0%	130.000	-8.067	-6%	110.467	-27.600	-19,99%	110.454	-27.613	2
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	159.424	125.945	-33.479	-21,0%	150.000	-9.424	-6%	127.555	-31.869	-19,99%	127.539	-31.885	-20%
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	294.259	232.465	-61.794	-21,0%	294.000	-259	0%	235.437	-58.822	-19,99%	211.866	-82.393	-28%
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	650.825	514.152	-136.673	-21,0%	489.000	-161.825	-25%	520.725	-130.100	-19,99%	520.660	-130.165	-20%
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	502.135	396.687	-105.448	-21,0%	376.700	-125.435	-25%	401.758	-100.377	-19,99%	401.708	-100.427	-20%
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	302.838	239.242	-63.596	-21,0%	250.000	-52.838	-17%	242.301	-60.537	-19,99%	242.270	-60.568	-20%
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	427.400	337.646	-89.754	-21,0%	350.000	-77.400	-18%	341.963	-85.437	-19,99%	341.920	-85.480	-20%
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	170.163	134.429	-35.734	-21,0%	195.000	24.837	15%	136.147	-34.016	-19,99%	136.130	-34.033	-20%
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	530.903	419.413	-111.490	-21,0%	400.000	-130.903	-25%	424.775	-106.128	-19,99%	382.250	-148.653	-28%
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	457.731	361.607	-96.124	-21,0%	350.000	-107.731	-24%	366.231	-91.500	-19,99%	366.185	-91.546	-20%
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	177.210	139.996	-37.214	-21,0%	135.000	-42.210	-24%	141.786	-35.424	-19,99%	141.768	-35.442	-20%
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	84.697	66.911	-17.786	-21,0%	65.000	-19.697	-23%	67.766	-16.931	-19,99%	67.758	-16.939	-20%
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	55.148	43.567	-11.581	-21,0%	45.000	-10.148	-18%	44.124	-11.024	-19,99%	44.118	-11.030	-20%
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	86.267	68.151	-18.116	-21,0%	65.000	-21.267	-25%	69.022	-17.245	-19,99%	69.014	-17.253	-20%
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	27.457	21.691	-5.766	-21,0%	31.500	4.043	15%	21.968	-5.489	-19,99%	21.966	-5.491	20%
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	16.895	13.347	-3.548	-21,0%	25.000	8.105	48%	13.518	-3.377	-19,99%	20.274	3.379	20%
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	18.807	14.858	-3.949	-21,0%	25.000	6.193	33%	15.047	-3.760	-19,99%	22.569	3.762	20%
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	18.873	14.910	-3.963	-21,0%	30.000	11.127	59%	15.100	-3.773	-19,99%	22.647	3.774	20%
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	12.054	9.523	-2.531	-21,0%	13.800	1.746	14%	9.644	-2.410	-19,99%	14.465	2.411	20%
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	17.791	14.055	-3.736	-21,0%	27.500	9.709	55%	14.235	-3.556	-19,99%	19.050	1.259	7%
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	26.247	20.735	-5.512	-21,0%	75.000	48.753	186%	21.000	-5.247	-19,99%	31.497	5.250	20%
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	43.040	34.002	-9.038	-21,0%	49.000	5.960	14%	34.436	-8.604	-19,99%	44.762	1.722	4%
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	47.105	37.213	-9.892	-21,0%	54.000	6.895	15%	37.689	-9.416	-19,99%	47.105	0	0%
262	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	1	43.040	34.002	-9.038	-21,0%	49.000	5.960	14%	34.436	-8.604	-19,99%	51.648	8.608	20%
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	15.898	12.559	-3.339	-21,0%	27.500	11.602	73%	12.720	-3.178	-19,99%	33.600	17.702	111%
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	55.233	43.634	-11.599	-21,0%	41.500	-13.733	-25%	44.192	-11.041	-19,99%	44.186	-11.047	-20%
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	34.825	27.354	-7.271	-21,0%	35.000	375	1%	27.703	-6.922	-19,99%	33.240	-1.385	-4%
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	23.218	18.342	-4.876	-21,0%	26.700	3.482	15%	18.577	-4.641	-19,99%	18.574	-4.644	-20%

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. José José Colar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	23.200	18.328	-4.872	-21,0%	26.600	3.400	15%	18.562	-4.638	-19,99%	18.560	-4.640	-20%
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	43.073	34.028	-9.045	-21,0%	49.000	5.927	14%	34.463	-8.610	-19,99%	34.458	-8.615	-20%
269	pintura con limpacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	39.787	31.432	-8.355	-21,0%	45.000	5.213	13%	31.834	-7.953	-19,99%	55.020	15.233	38%
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	35.275	27.867	-7.408	-21,0%	40.000	4.725	13%	28.224	-7.051	-19,99%	28.220	-7.055	-20%
271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	15.296	12.084	-3.212	-21,0%	17.590	2.294	15%	12.238	-3.058	-19,99%	15.908	612	4%
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	16.392	12.950	-3.442	-21,0%	18.800	2.408	15%	13.115	-3.277	-19,99%	17.048	656	4%
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	23.167	18.302	-4.865	-21,0%	26.640	3.473	15%	18.536	-4.631	-19,99%	24.094	927	4%
274	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1	40.333	31.863	-8.470	-21,0%	46.000	5.667	14%	32.270	-8.063	-19,99%	32.266	-8.067	-20%
275	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	1	48.142	38.032	-10.110	-21,0%	55.000	6.858	14%	38.518	-9.624	-19,99%	38.514	-9.628	-20%
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	20.217	15.971	-4.246	-21,0%	23.000	2.783	14%	16.176	-4.041	-19,99%	22.140	1.923	10%
277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	20.250	15.998	-4.252	-21,0%	23.000	2.750	14%	16.202	-4.048	-19,99%	24.300	4.050	20%
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	25.950	20.501	-5.449	-21,0%	29.000	3.050	12%	20.763	-5.187	-19,99%	20.760	-5.190	-20%
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	23.333	18.433	-4.900	-21,0%	26.000	2.667	11%	18.669	-4.664	-19,99%	18.666	-4.667	-20%
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	23.333	18.433	-4.900	-21,0%	26.000	2.667	11%	18.669	-4.664	-19,99%	14.933	-8.400	-36%
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	25.917	20.474	-5.443	-21,0%	29.000	3.083	12%	20.736	-5.181	-19,99%	20.734	-5.183	-20%
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.833	32.258	-8.575	-21,0%	46.000	5.167	13%	32.670	-8.163	-19,99%	32.666	-8.167	-20%
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.750	6.913	-1.837	-21,0%	10.000	1.250	14%	7.001	-1.749	-19,99%	7.000	-1.750	-20%
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	25.917	20.474	-5.443	-21,0%	29.000	3.083	12%	20.736	-5.181	-19,99%	21.101	5.184	20%
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	26.083	20.606	-5.477	-21,0%	29.000	2.917	11%	20.869	-5.214	-19,99%	20.866	-5.217	-20%
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	16.592	13.108	-3.484	-21,0%	19.000	2.408	15%	13.275	-3.317	-19,99%	13.274	-3.318	-20%
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	25.917	20.474	-5.443	-21,0%	29.000	3.083	12%	20.736	-5.181	-19,99%	20.734	-5.183	-20%
288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	25.917	20.474	-5.443	-21,0%	29.000	3.083	12%	20.736	-5.181	-19,99%	20.734	-5.183	-20%
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	20.750	16.393	-4.357	-21,0%	23.000	2.250	11%	16.602	-4.148	-19,99%	16.600	-4.150	-20%
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	23.333	18.433	-4.900	-21,0%	26.000	2.667	11%	18.669	-4.664	-19,99%	14.933	-8.400	-36%
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	23.333	18.433	-4.900	-21,0%	26.000	2.667	11%	18.669	-4.664	-19,99%	18.666	-4.667	-20%
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	63.367	50.060	-13.307	-21,0%	60.000	-3.367	-5%	50.700	-12.667	-19,99%	42.000	-21.367	-34%
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	26.183	20.685	-5.498	-21,0%	30.000	3.817	15%	20.949	-5.234	-19,99%	33.600	7.417	28%
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	20.417	16.129	-4.288	-21,0%	20.000	-417	-2%	16.336	-4.081	-19,99%	16.334	-4.083	20%
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	15.496	12.242	-3.254	-21,0%	17.000	1.504	10%	12.398	-3.098	-19,99%	12.397	-3.099	-20%
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	59.467	46.979	-12.488	-21,0%	60.000	533	1%	47.580	-11.887	-19,99%	71.361	11.894	20%
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	115.333	91.113	-24.220	-21,0%	130.000	14.667	13%	92.278	-23.055	-19,99%	92.266	-23.067	-20%
298	Retiro de escombros	Unidad	1	287.667	227.257	-60.410	-21,0%	330.000	42.333	15%	230.162	-57.505	-19,99%	230.134	-57.533	-20%
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	66.587	52.604	-13.983	-21,0%	70.000	3.413	5%	53.276	-13.311	-19,99%	74.400	7.813	12%
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	33.880	26.765	-7.115	-21,0%	38.000	4.120	12%	27.107	-6.773	-19,99%	30.000	-3.880	-11%
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	98.774	78.031	-20.743	-21,0%	90.000	-8.774	-9%	79.029	-19.745	-19,99%	79.019	-19.755	-20%
302	ladrillos comunes	Unidad	1	1.096	866	-230	-21,0%	950	-146	-13%	877	-219	-19,98%	1.491	395	36%
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	287.876	227.422	-60.454	-21,0%	250.000	-37.876	-13%	230.330	-57.546	-19,99%	270.000	-17.876	-6%
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	200.989	158.781	-42.208	-21,0%	200.000	-989	0%	160.811	-40.178	-19,99%	180.000	-20.989	-10%
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	287.876	227.422	-60.454	-21,0%	280.000	-7.876	-3%	230.330	-57.546	-19,99%	324.000	36.124	13%
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	457.569	361.480	-96.089	-21,0%	450.000	-7.569	-2%	366.101	-91.468	-19,99%	366.055	-91.514	-20%
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	173.846	137.338	-36.508	-21,0%	150.000	-23.846	-14%	139.094	-34.752	-19,99%	96.000	-77.846	-45%
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	137.448	108.584	-28.864	-21,0%	158.000	20.552	15%	109.972	-27.476	-19,99%	87.966	-49.482	-36%
309	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	196.920	155.567	-41.353	-21,0%	226.000	29.080	15%	157.556	-39.364	-19,99%	157.536	-39.384	-20%
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerilado	Metros cuadrados	1	189.873	150.000	-39.873	-21,0%	218.000	28.127	15%	151.917	-37.956	-19,99%	151.898	-37.975	-20%
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	163.521	129.182	-34.339	-21,0%	188.000	24.479	15%	130.833	-32.688	-19,99%	130.817	-32.704	-20%
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	164.854	130.235	-34.619	-21,0%	189.000	24.146	15%	131.900	-32.954	-19,99%	105.506	-59.348	-36%
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	1.183.333	934.833	-248.500	-21,0%	887.500	-295.833	-25%	946.785	-236.548	-19,99%	757.333	-426.000	-36%
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	50.763	40.103	-10.660	-21,0%	50.000	-763	-2%	40.615	-10.148	-19,99%	40.610	-10.153	-20%
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	572.896	452.588	-120.308	-21,0%	550.000	-22.896	-4%	458.374	-114.522	-19,99%	366.654	-206.242	-36%
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	955.958	755.207	-200.751	-21,0%	900.000	-55.958	-6%	764.862	-191.096	-19,99%	611.813	-344.145	-36%
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	1.128.958	891.877	-237.081	-21,0%	500.000	-628.958	-56%	903.279	-225.679	-19,99%	812.849	-316.109	-28%
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.431.500	1.920.885	-510.615	-21,0%	1.200.000	-1.231.500	-51%	1.945.443	-486.057	-19,99%	1.556.160	-875.340	-36%
				80.970.990	63.967.097			64.246.350			64.784.890			67.880.999		
				Costo Referencial	CX CONSTRUCCIONES S.A.			AYALA PERDOMO INGENIERÍA			GRUPO SERTEC S.A.			FE GRANDE		

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Convocatoria de la Licitación 376775 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES

LOTE N° 1		Unidad de Medida	Costo Referencial		Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ			MES INGENIERIA S.A.			CONSORCIO C Y C		
Ítem	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	446.927	335.196	-111.731	-25%	379.888	-67.039	-15%	388.632	-58.295	-18%
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	575.383	431.538	-143.845	-25%	489.076	-86.307	-15%	500.333	-75.050	-18%
3	Cimiento encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	138.000	103.500	-34.500	-25%	117.300	-20.700	-15%	120.000	-18.000	-16%
4	Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	161.000	120.750	-40.250	-25%	136.850	-24.150	-15%	140.000	-21.000	-18%
5	Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	1.748.055	1.311.042	-437.013	-25%	1.485.847	-262.208	-15%	1.520.048	-228.007	-17%
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	95.568	71.676	-23.892	-25%	81.233	-14.335	-15%	83.103	-12.465	-13%
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	1.141.058	855.794	-285.264	-25%	969.900	-171.158	-15%	992.224	-148.834	-18%
8	Cimiento de cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	1.751.388	1.313.541	-437.847	-25%	1.401.111	-350.277	-20%	1.522.946	-228.442	-18%
9	Cimiento de Platea de H°A°	Metros Cubicos	1	1.768.522	1.326.392	-442.130	-25%	1.414.818	-353.704	-20%	1.537.845	-230.677	-18%
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	1.982.892	1.487.169	-495.723	-25%	1.586.314	-396.578	-20%	1.724.254	-258.638	-18%
11	Vigas de fundacion de H°A°	Metros cúbicos	1	1.732.417	1.299.313	-433.104	-25%	1.385.934	-346.483	-20%	1.506.450	-225.967	-18%
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cubicos	1	2.648.464	1.986.348	-662.116	-25%	2.118.772	-529.692	-20%	2.303.012	-345.452	-18%
13	Pantalla de H°A°	Metros Cubicos	1	1.906.658	1.429.994	-476.664	-25%	1.525.327	-381.331	-20%	1.657.963	-248.695	-18%
14	Losa de H°A°	Metros Cubicos	1	1.978.414	1.483.811	-494.603	-25%	1.582.732	-395.682	-20%	1.720.360	-258.054	-18%
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	135.733	101.800	-33.933	-25%	115.374	-20.359	-15%	118.029	-17.704	-18%
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	138.167	103.626	-34.541	-25%	117.442	-20.725	-15%	120.145	-18.022	-18%
17	Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	151.579	113.685	-37.894	-25%	128.843	-22.736	-15%	131.808	-19.771	-18%
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	84.729	95.000	10.271	12%	72.020	-12.709	-15%	73.677	-11.052	-17%
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	108.151	100.000	-8.151	-8%	91.929	-16.222	-15%	94.044	-14.107	-18%
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	157.439	120.000	-37.439	-24%	133.824	-23.615	-15%	136.903	-20.536	-18%
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	39.040	40.000	960	2%	33.184	-5.856	-15%	33.948	-5.092	-16%
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	72.740	83.000	10.260	14%	61.829	-10.911	-15%	63.252	-9.488	-17%
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	103.515	90.000	-13.515	-13%	87.988	-15.527	-15%	90.013	-13.502	-17%
24	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	183.364	137.523	-45.841	-25%	155.860	-27.504	-15%	159.447	-23.917	-17%
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	69.802	52.352	-17.450	-25%	59.332	-10.470	-15%	60.697	-9.105	-17%
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	96.157	72.118	-24.039	-25%	81.734	-14.423	-15%	83.615	-12.542	-18%
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	153.393	115.045	-38.348	-25%	130.385	-23.008	-15%	133.385	-20.008	-18%
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	179.658	134.744	-44.914	-25%	152.710	-26.948	-15%	156.224	-23.434	-18%
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	79.042	59.282	-19.760	-25%	67.186	-11.856	-15%	68.732	-10.310	-17%
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	83.250	62.438	-20.812	-25%	70.763	-12.487	-15%	72.391	-10.859	-16%
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	172.533	129.400	-43.133	-25%	146.654	-25.879	-15%	150.029	-22.504	-18%
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	35.823	26.868	-8.955	-25%	30.450	-5.373	-15%	31.150	-4.673	-18%
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	27.073	20.305	-6.768	-25%	23.013	-4.060	-15%	23.542	-3.531	-18%
34	Aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	80.872	60.654	-20.218	-25%	68.742	-12.130	-15%	70.323	-10.549	-18%
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	70.463	81.000	10.537	15%	59.894	-10.569	-15%	61.272	-9.191	-17%
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	64.692	74.000	9.308	14%	54.989	-9.703	-15%	56.254	-8.438	-17%
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	38.737	29.053	-9.684	-25%	32.927	-5.810	-15%	33.684	-5.053	-17%
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	63.233	47.425	-15.808	-25%	53.749	-9.484	-15%	54.985	-8.248	-18%
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	16.903	19.000	2.097	12%	14.368	-2.535	-15%	14.698	-2.205	-10%
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	39.754	45.000	5.246	13%	33.791	-5.963	-15%	34.569	-5.185	-19%
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	21.725	16.294	-5.431	-25%	18.467	-3.258	-15%	18.891	-2.834	-18%
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	73.138	54.854	-18.284	-25%	62.168	-10.970	-15%	63.598	-9.540	-18%
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	37.255	42.000	4.745	13%	31.667	-5.588	-15%	32.396	-4.859	-18%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.766	50.000	4.234	9%	38.902	-6.864	-15%	39.797	-5.969	-18%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.850	52.000	6.150	13%	38.973	-6.877	-15%	39.870	-5.980	-18%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	66.543	60.000	-6.543	-10%	56.562	-9.981	-15%	57.863	-8.680	-18%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	16.241	18.677	2.436	15%	16.566	325	2%	14.123	-2.118	-18%
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	32.788	37.706	4.918	15%	33.444	656	2%	28.511	-4.277	-18%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	26.190	30.118	3.928	15%	26.714	524	2%	22.774	-3.416	-12%
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	26.828	30.852	4.024	15%	27.365	537	2%	23.329	-3.499	-12%
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	23.348	26.850	3.502	15%	23.815	467	2%	20.303	-3.045	-18%
52	Revoques de cieloraso	Metros cuadrados	1	62.288	71.631	9.343	15%	63.534	1.246	2%	54.163	-8.125	-18%
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	79.108	90.974	11.866	15%	80.691	1.583	2%	68.790	-10.318	-18%
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	16.290	18.733	2.443	15%	16.616	326	2%	14.165	-2.125	-16%
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	327.210	245.408	-81.802	-25%	278.129	-49.081	-15%	284.530	-42.680	-18%
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	341.230	255.923	-85.307	-25%	290.046	-51.184	-15%	296.722	-44.508	-18%
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	361.519	271.140	-90.379	-25%	307.292	-54.227	-15%	314.364	-47.155	-18%
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	143.500	165.025	21.525	15%	121.975	-21.525	-15%	124.783	-18.717	-18%
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	150.925	173.563	22.638	15%	128.287	-22.638	-15%	131.239	-19.686	-18%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Fidel Á. Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	104.892	78.669	-26.223	-25%	89.159	-15.733	-15%	91.210	-13.682	-18%
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	207.033	238.087	31.054	15%	175.979	-31.054	-15%	180.029	-27.004	-18%
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	136.542	102.407	-34.135	-25%	116.061	-20.481	-15%	118.732	-17.810	-18%
63	Techo, Provision y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.233	99.000	12.767	15%	73.299	-12.934	-15%	74.985	-11.248	-18%
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	280.839	210.630	-70.209	-25%	238.714	-42.125	-15%	244.208	-36.631	-18%
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	21.542	24.500	2.958	14%	18.311	-3.231	-15%	18.732	-2.810	-16%
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	86.233	64.675	-21.558	-25%	73.299	-12.934	-15%	74.985	-11.248	-18%
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	240.570	275.000	34.430	14%	204.485	-36.085	-15%	209.191	-31.379	-18%
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	264.467	280.000	15.533	6%	224.797	-39.670	-15%	229.971	-34.496	-18%
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	331.300	350.000	18.700	6%	281.605	-49.695	-15%	288.087	-43.213	-18%
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	85.133	97.500	12.367	15%	72.364	-12.769	-15%	74.029	-11.104	-18%
71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	158.183	181.500	23.317	15%	134.456	-23.727	-15%	137.550	-20.633	-18%
72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	69.751	52.314	-17.437	-25%	59.289	-10.462	-15%	60.653	-9.098	-18%
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	172.467	129.351	-43.116	-25%	146.597	-25.870	-15%	149.971	-22.496	-18%
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	37.203	30.000	-7.203	-19%	31.623	-5.580	-15%	32.350	-4.853	-18%
75	Techo, cielo raso buñas perimetrales	Metro lineal	1	28.767	30.000	1.233	4%	24.452	-4.315	-15%	25.015	-3.752	-19%
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	93.425	70.069	-23.356	-25%	79.412	-14.013	-15%	81.239	-12.186	-18%
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	126.692	125.000	-1.692	-1%	107.689	-19.003	-15%	110.167	-16.525	-18%
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	83.383	90.000	6.617	8%	70.876	-12.507	-15%	72.507	-10.876	-18%
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	96.342	110.000	13.658	14%	81.891	-14.451	-15%	83.776	-12.566	[illegible]
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	86.250	75.000	-11.250	-13%	73.313	-12.937	-15%	75.000	-11.250	[illegible]
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	34.533	39.000	4.467	13%	29.354	-5.179	-15%	30.029	-4.504	-18%
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	64.763	74.000	9.237	14%	55.049	-9.714	-15%	56.316	-8.447	-18%
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	30.192	34.500	4.308	14%	25.664	-4.528	-15%	26.254	-3.938	-18%
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	71.850	80.000	8.150	11%	61.073	-10.777	-15%	62.478	-9.372	-18%
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	194.042	145.532	-48.510	-25%	164.936	-29.106	-15%	168.732	-25.310	-18%
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	244.250	250.000	5.750	2%	207.613	-36.637	-15%	212.391	-31.859	-18%
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	179.625	205.000	25.375	14%	152.682	-26.943	-15%	156.196	-23.429	-18%
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	72.390	55.000	-17.390	-24%	61.532	-10.858	-15%	62.948	-9.442	-18%
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	52.867	60.000	7.133	13%	44.937	-7.930	-15%	45.971	-6.896	-18%
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	106.079	80.000	-26.079	-25%	90.168	-15.911	-15%	92.243	-13.836	-18%
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	141.253	160.000	18.747	13%	120.066	-21.187	-15%	122.829	-18.424	-18%
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	93.200	80.000	-13.200	-14%	79.220	-13.980	-15%	81.043	-12.157	-18%
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	147.126	168.000	20.874	14%	125.058	-22.068	-15%	127.936	-19.190	-18%
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	129.250	148.000	18.750	15%	109.863	-19.387	-15%	112.391	-16.859	-18%
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	443.854	333.000	-110.854	-25%	377.276	-66.578	-15%	385.960	-57.894	-18%
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	49.854	50.000	146	0%	42.376	-7.478	-15%	43.351	-6.503	-18%
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	74.667	80.000	5.333	7%	63.467	-11.200	-15%	64.928	-9.739	-18%
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	80.533	60.400	-20.133	-25%	68.454	-12.079	-15%	70.029	-10.504	-18%
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	119.050	135.000	15.950	13%	101.193	-17.857	-15%	103.522	-15.528	-18%
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	23.660	20.000	-3.660	-15%	20.111	-3.549	-15%	20.574	-3.086	-18%
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	57.417	43.100	-14.317	-25%	48.805	-8.612	-15%	49.928	-7.489	-18%
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	75.946	60.000	-15.946	-21%	64.555	-11.391	-15%	66.040	-9.906	-18%
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	19.206	22.000	2.794	15%	16.326	-2.880	-15%	16.701	-2.505	-18%
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	44.212	35.000	-9.212	-21%	37.581	-6.631	-15%	38.445	-5.767	-17%
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	48.405	55.000	6.595	14%	41.145	-7.260	-15%	42.091	-6.314	[illegible]
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	25.045	25.000	-45	0%	21.289	-3.756	-15%	21.778	-3.267	[illegible]
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	54.655	41.000	-13.655	-25%	46.457	-8.198	-15%	47.526	-7.129	-18%
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	83.383	95.000	11.617	14%	70.876	-12.507	-15%	72.507	-10.876	-18%
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	93.458	100.000	6.542	7%	79.440	-14.018	-15%	81.268	-12.190	-18%
110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	115.200	100.000	-15.200	-13%	97.920	-17.280	-15%	100.174	-15.026	-18%
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	63.428	48.000	-15.428	-24%	53.914	-9.514	-15%	55.155	-8.273	-18%
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	71.850	54.000	-17.850	-25%	61.073	-10.777	-15%	62.478	-9.372	-17%
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	77.617	58.500	-19.117	-25%	65.975	-11.642	-15%	67.493	-10.124	-18%
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	136.542	102.500	-34.042	-25%	116.061	-20.481	-15%	118.732	-17.810	-18%
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	224.233	250.000	25.767	11%	190.599	-33.634	-15%	194.985	-29.248	-18%
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	330.617	248.000	-82.617	-25%	281.025	-49.592	-15%	287.493	-43.124	-18%
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	294.588	221.000	-73.588	-25%	250.400	-44.188	-15%	256.163	-38.425	-18%
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	93.425	70.100	-23.325	-25%	79.412	-14.013	-15%	81.239	-12.186	-18%
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	120.332	120.000	-332	0%	102.283	-18.049	-15%	104.637	-15.695	-14%
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	145.450	140.000	-5.450	-4%	123.633	-21.817	-15%	126.478	-18.972	-15%
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	1.035.167	776.376	-258.791	-25%	879.892	-155.275	-15%	900.145	-135.022	-14%
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	599.611	450.000	-149.611	-25%	509.670	-89.941	-15%	521.401	-78.210	-18%
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	230.333	172.750	-57.583	-25%	195.784	-34.549	-15%	200.290	-30.043	-18%
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	172.533	150.000	-22.533	-13%	146.654	-25.879	-15%	150.029	-22.504	-18%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Galeano
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	384.823	290.000	-94.823	-25%	327.100	-57.723	-15%	334.629	-50.194	-18%
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	264.533	200.000	-64.533	-24%	224.854	-39.679	-15%	230.029	-34.504	-18%
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	50.270	40.000	-10.270	-20%	42.730	-7.540	-15%	43.713	-6.557	-18%
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	66.150	50.000	-16.150	-24%	56.228	-9.922	-15%	57.522	-8.628	-18%
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	72.592	55.000	-17.592	-24%	61.704	-10.888	-15%	63.123	-9.469	-17%
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	79.333	60.000	-19.333	-24%	67.434	-11.899	-15%	68.985	-10.348	-18%
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	27.503	30.000	2.497	9%	23.378	-4.125	-15%	23.916	-3.587	-20%
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	15.563	17.500	1.937	12%	13.229	-2.334	-15%	13.533	-2.030	-18%
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	15.380	17.500	2.120	14%	13.073	-2.307	-15%	13.374	-2.006	-18%
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	113.035	85.000	-28.035	-25%	96.080	-16.955	-15%	98.291	-14.744	-18%
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	145.395	109.500	-35.895	-25%	123.586	-21.809	-15%	126.430	-18.965	-18%
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	202.196	151.700	-50.496	-25%	171.867	-30.329	-15%	175.823	-26.373	-18%
137	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	259.600	195.000	-64.600	-25%	220.660	-38.940	-15%	225.739	-33.861	-18%
138	instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	75.000	6.000	9%	58.650	-10.350	-15%	60.000	-9.000	-18%
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	94.763	100.000	5.237	6%	80.549	-14.214	-15%	82.403	-12.360	-18%
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	75.000	6.000	9%	58.650	-10.350	-15%	60.000	-9.000	-18%
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	55.200	63.000	7.800	14%	46.920	-8.280	-15%	48.000	-7.200	-18%
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	43.700	50.000	6.300	14%	37.145	-6.555	-15%	38.000	-5.700	-18%
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	218.266	165.000	-53.266	-24%	185.527	-32.739	-15%	189.797	-28.469	-17%
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	238.033	180.000	-58.033	-24%	202.329	-35.704	-15%	206.985	-31.048	-18%
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	26.604	20.000	-6.604	-25%	22.614	-3.990	-15%	23.134	-3.470	-19%
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	27.228	20.421	-6.807	-25%	23.144	-4.084	-15%	23.677	-3.551	-20%
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	47.465	35.599	-11.866	-25%	40.346	-7.119	-15%	41.274	-6.191	-18%
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	113.510	85.133	-28.377	-25%	96.484	-17.026	-15%	98.704	-14.806	-18%
149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	55.256	41.442	-13.814	-25%	46.968	-8.288	-15%	48.049	-7.207	-18%
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	60.203	45.153	-15.050	-25%	51.173	-9.030	-15%	52.350	-7.853	-16%
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	42.851	32.139	-10.712	-25%	36.424	-6.427	-15%	37.262	-5.589	-19%
152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	64.802	48.602	-16.200	-25%	55.082	-9.720	-15%	56.350	-8.452	-18%
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	53.238	39.929	-13.309	-25%	45.253	-7.985	-15%	46.294	-6.944	-18%
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	622.658	500.000	-122.658	-20%	529.260	-93.398	-15%	541.442	-81.216	-18%
155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	890.796	670.000	-220.796	-25%	757.177	-133.619	-15%	774.605	-116.191	-18%
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	469.218	355.000	-114.218	-24%	398.836	-70.382	-15%	408.016	-61.202	-18%
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	287.467	216.000	-71.467	-25%	244.347	-43.120	-15%	249.971	-37.496	-18%
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	475.151	357.000	-118.151	-25%	403.879	-71.272	-15%	413.175	-61.976	-18%
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	70.225	53.000	-17.225	-25%	59.692	-10.533	-15%	61.065	-9.160	-18%
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	214.685	161.500	-53.185	-25%	182.483	-32.202	-15%	186.683	-28.002	-18%
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	294.345	221.000	-73.345	-25%	250.194	-44.151	-15%	255.952	-38.393	-18%
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	34.615	26.000	-8.615	-25%	29.423	-5.192	-15%	30.100	-4.515	-17%
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	144.767	109.000	-35.767	-25%	123.052	-21.715	-15%	125.884	-18.883	-18%
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	41.378	31.100	-10.278	-25%	35.172	-6.206	-15%	35.981	-5.397	-18%
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	185.508	140.000	-45.508	-25%	157.682	-27.826	-15%	161.311	-24.197	-18%
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	90.811	68.500	-22.311	-25%	77.190	-13.621	-15%	78.966	-11.845	-18%
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	1	206.688	155.100	-51.588	-25%	175.685	-31.003	-15%	179.729	-26.959	-18%
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	172.722	130.000	-42.722	-25%	146.814	-25.908	-15%	150.193	-22.529	-18%
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	459.317	345.000	-114.317	-25%	390.420	-68.897	-15%	399.406	-59.911	-18%
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	182.575	140.000	-42.575	-23%	155.189	-27.386	-15%	158.761	-23.814	-18%
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	75.787	56.841	-18.946	-25%	64.419	-11.368	-15%	65.902	-9.885	-18%
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	46.133	34.600	-11.533	-25%	39.214	-6.919	-15%	40.116	-6.017	-18%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Colmán
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	111.461	83.596	-27.865	-25%	94.742	-16.719	-15%	96.923	-14.538	-18%
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	489.051	366.789	-122.262	-25%	415.694	-73.357	-15%	425.262	-63.789	-18%
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	870.593	652.945	-217.648	-25%	740.005	-130.588	-15%	757.037	-113.556	-18%
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	287.400	215.550	-71.850	-25%	244.290	-43.110	-15%	249.913	-37.487	-18%
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	298.833	224.125	-74.708	-25%	254.009	-44.824	-15%	259.855	-38.978	-18%
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	262.440	196.830	-65.610	-25%	223.074	-39.366	-15%	228.209	-34.231	-18%
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	178.267	133.701	-44.566	-25%	151.527	-26.740	-15%	155.015	-23.252	-18%
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	253.067	189.801	-63.266	-25%	215.107	-37.960	-15%	220.058	-33.009	-18%
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	34.469	25.852	-8.617	-25%	29.299	-5.170	-15%	29.973	-4.496	-16%
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	30.559	22.920	-7.639	-25%	25.976	-4.583	-15%	26.573	-3.986	-16%
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	27.906	20.930	-6.976	-25%	23.721	-4.185	-15%	24.266	-3.640	-17%
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	114.438	131.603	17.165	15%	97.273	-17.165	-15%	99.511	-14.927	-18%
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	115.757	133.120	17.363	15%	98.394	-17.363	-15%	100.658	-15.099	-18%
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	129.739	149.199	19.460	15%	110.279	-19.460	-15%	112.817	-16.922	-18%
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	175.058	201.316	26.258	15%	148.800	-26.258	-15%	152.224	-22.834	-18%
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	151.574	174.310	22.736	15%	128.838	-22.736	-15%	131.803	-19.771	-18%
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	197.700	227.355	29.655	15%	168.045	-29.655	-15%	171.913	-25.787	[illegible]
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	205.367	236.172	30.805	15%	174.562	-30.805	-15%	178.580	-26.787	[illegible]
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	370.750	426.362	55.612	15%	315.138	-55.612	-15%	322.391	-48.359	-21%
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	162.243	186.579	24.336	15%	137.907	-24.336	-15%	141.081	-21.162	-18%
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	112.794	129.713	16.919	15%	95.875	-16.919	-15%	98.082	-14.712	-18%
194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	258.201	193.651	-64.550	-25%	219.471	-38.730	-15%	224.523	-33.678	-18%
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	435.155	326.367	-108.788	-25%	369.882	-65.273	-15%	378.396	-56.759	-18%
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	298.818	224.114	-74.704	-25%	253.996	-44.822	-15%	259.842	-38.976	-18%
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	206.810	155.108	-51.702	-25%	175.789	-31.021	-15%	179.835	-26.975	-18%
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	124.818	143.540	18.722	15%	106.096	-18.722	-15%	108.537	-16.281	-10%
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	114.838	132.063	17.225	15%	97.613	-17.225	-15%	99.859	-14.979	-18%
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	695.250	521.438	-173.812	-25%	590.963	-104.287	-15%	604.565	-90.685	-18%
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	188.288	216.531	28.243	15%	160.045	-28.243	-15%	163.729	-24.559	-18%
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	230.723	265.331	34.608	15%	196.115	-34.608	-15%	200.629	-30.094	-18%
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.195	14.024	1.829	15%	10.366	-1.829	-15%	10.604	-1.591	-13%
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	275.933	317.322	41.389	15%	234.544	-41.389	-15%	239.942	-35.991	[illegible]
205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	25.424	29.237	3.813	15%	21.611	-3.813	-15%	22.108	-3.316	-18%
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	20.390	23.448	3.058	15%	17.332	-3.058	-15%	17.730	-2.660	-18%
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	152.583	175.470	22.887	15%	129.696	-22.887	-15%	132.681	-19.902	-18%
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	375.443	431.759	56.316	15%	319.127	-56.316	-15%	326.472	-48.971	-17%
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	64.504	74.179	9.675	15%	54.829	-9.675	-15%	56.090	-8.414	-18%
210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	89.191	102.569	13.378	15%	75.813	-13.378	-15%	77.557	-11.634	-18%
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	125.108	143.874	18.766	15%	106.342	-18.766	-15%	108.790	-16.318	-18%
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	68.325	78.573	10.248	15%	58.077	-10.248	-15%	59.413	-8.912	-18%
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	503.662	377.747	-125.915	-25%	428.113	-75.549	-15%	437.967	-65.695	-18%
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	1	63.460	47.595	-15.865	-25%	53.941	-9.519	-15%	55.183	-8.277	-18%
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	933.819	933.819	0	0%	793.747	-140.072	-15%	812.017	-121.802	-18%
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.087.702	1.087.702	0	0%	924.547	-163.155	-15%	945.828	-141.874	-18%
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.121.708	1.121.708	0	0%	953.452	-168.256	-15%	975.398	-146.310	-18%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abogado José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.850.269	1.850.269	0	0%	1.572.729	-277.540	-15%	1.608.930	-241.339	-18%
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.909.158	1.909.158	0	0%	1.622.785	-286.373	-15%	1.660.137	-249.021	-18%
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	733.516	733.516	0	0%	623.489	-110.027	-15%	637.840	-95.676	-18%
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	567.631	567.631	0	0%	482.487	-85.144	-15%	493.592	-74.039	-18%
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	356.467	356.467	0	0%	302.997	-53.470	-15%	309.971	-46.496	-18%
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	414.033	414.033	0	0%	351.929	-62.104	-15%	360.029	-54.004	-18%
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	57.533	57.533	0	0%	48.904	-8.629	-15%	50.029	-7.504	-18%
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	998.781	998.781	0	0%	848.964	-149.817	-15%	868.505	-130.276	-18%
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	1.235.779	1.235.779	0	0%	1.050.413	-185.366	-15%	1.074.590	-161.189	-18%
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.173.271	1.173.271	0	0%	997.281	-175.990	-15%	1.020.236	-153.035	-18%
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	862.433	862.433	0	0%	733.069	-129.364	-15%	749.942	-112.491	-18%
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.286.284	1.286.284	0	0%	1.093.342	-192.942	-15%	1.118.508	-167.776	-18%
230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	287.467	287.467	0	0%	244.347	-43.120	-15%	249.971	-37.496	-1[illegible]
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	16.290	16.290	0	0%	13.847	-2.443	-15%	14.165	-2.125	-13%
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	21.725	21.725	0	0%	18.467	-3.258	-15%	18.891	-2.834	-13%
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	22.907	22.907	0	0%	19.471	-3.436	-15%	19.919	-2.988	-14%
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	837.264	627.948	-209.316	-25%	711.675	-125.589	-15%	728.056	-109.208	-18%
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.286	785.465	-261.821	-25%	890.194	-157.092	-15%	910.683	-136.603	-2%
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	963.502	722.627	-240.875	-25%	818.977	-144.525	-15%	837.828	-125.674	-18%
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	35.267	26.451	-8.816	-25%	29.977	-5.290	-15%	30.667	-4.600	-13%
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	49.820	37.365	-12.455	-25%	42.347	-7.473	-15%	43.322	-6.498	-18%
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	138.067	103.551	-34.516	-25%	117.357	-20.710	-15%	120.058	-18.009	-18%
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	159.424	119.568	-39.856	-25%	135.511	-23.913	-15%	138.630	-20.794	-18%
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	294.259	220.695	-73.564	-25%	250.121	-44.138	-15%	255.877	-38.382	-18%
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	650.825	488.119	-162.706	-25%	553.202	-97.623	-15%	565.935	-84.890	-18%
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	502.135	376.602	-125.533	-25%	426.815	-75.320	-15%	436.639	-65.496	-18%
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	302.838	227.129	-75.709	-25%	257.413	-45.425	-15%	263.337	-39.501	-18%
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	427.400	320.550	-106.850	-25%	363.290	-64.110	-15%	371.652	-55.748	-18%
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	170.163	127.623	-42.540	-25%	144.639	-25.524	-15%	147.968	-22.195	-18%
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	530.903	398.178	-132.725	-25%	451.268	-79.635	-15%	461.655	-69.248	-18%
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	457.731	343.299	-114.432	-25%	389.072	-68.659	-15%	398.027	-59.704	-18%
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	177.210	132.908	-44.302	-25%	150.629	-26.581	-15%	154.096	-23.114	-18%
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	84.697	63.523	-21.174	-25%	71.993	-12.704	-15%	73.650	-11.047	-15%
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	55.148	41.361	-13.787	-25%	46.876	-8.272	-15%	47.955	-7.193	-16%
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	86.267	64.701	-21.566	-25%	73.327	-12.940	-15%	75.015	-11.252	-14%
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	27.457	31.575	4.118	15%	28.007	550	2%	27.000	-457	-2%
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	16.895	19.429	2.534	15%	17.233	338	2%	18.000	1.105	7%
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	18.807	21.628	2.821	15%	19.184	377	2%	18.000	-807	-4%
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	18.873	21.703	2.830	15%	19.251	378	2%	18.000	-873	-5%
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	12.054	13.862	1.808	15%	12.296	242	2%	10.482	-1.572	-13%
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	17.791	20.459	2.668	15%	18.147	356	2%	15.470	-2.321	-14%
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	26.247	30.184	3.937	15%	26.772	525	2%	22.823	-3.424	-14%
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	43.040	49.496	6.456	15%	43.901	861	2%	37.426	-5.614	-14%
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	47.105	54.170	7.065	15%	48.048	943	2%	40.961	-6.144	-15%
262	pintura de rejas barandas y estructuras metallicas al sintetico	Metros cuadrados	1	43.040	49.496	6.456	15%	43.901	861	2%	37.426	-5.614	-14%
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	15.898	18.282	2.384	15%	16.216	318	2%	13.824	-2.074	-14%
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	55.233	63.517	8.284	15%	56.338	1.105	2%	48.029	-7.204	-15%
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	34.625	39.818	5.193	15%	35.318	693	2%	30.109	-4.516	-16%
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	23.218	26.700	3.482	15%	23.683	465	2%	20.190	-3.028	-15%
267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	23.200	26.680	3.480	15%	23.664	464	2%	20.174	-3.026	-15%
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	43.073	49.533	6.460	15%	43.935	862	2%	37.455	-5.618	-14%
269	pintura con impacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	39.787	45.755	5.968	15%	40.583	796	2%	34.597	-5.190	-16%
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	35.275	40.566	5.291	15%	35.981	706	2%	30.674	-4.601	-15%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administracion y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	15.296	17.590	2.294	15%	15.602	306	2%	13.301	-1.995	-15%
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	16.392	18.850	2.458	15%	16.720	328	2%	14.254	-2.138	-15%
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	23.167	26.642	3.475	15%	23.631	464	2%	20.145	-3.022	-15%
274	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1	40.333	30.250	-10.083	-25%	41.140	807	2%	35.072	-5.261	-15%
275	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	1	48.142	36.107	-12.035	-25%	40.921	-7.221	-15%	41.863	-6.279	-15%
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	20.217	15.163	-5.054	-25%	17.185	-3.032	-15%	17.580	-2.637	-15%
277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	20.250	15.188	-5.062	-25%	17.213	-3.037	-15%	17.609	-2.641	-15%
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	25.950	19.463	-6.487	-25%	22.058	-3.892	-15%	22.565	-3.385	-15%
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	23.333	17.500	-5.833	-25%	19.834	-3.499	-15%	20.290	-3.043	-14%
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	23.333	17.500	-5.833	-25%	19.834	-3.499	-15%	20.290	-3.043	-14%
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	22.030	-3.887	-15%	22.537	-3.380	-15%
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.833	30.625	-10.208	-25%	34.709	-6.124	-15%	35.507	-5.326	-17%
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.750	6.563	-2.187	-25%	7.438	-1.312	-15%	7.609	-1.141	-14%
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	22.030	-3.887	-15%	22.537	-3.380	-15%
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	26.083	19.563	-6.520	-25%	22.171	-3.912	-15%	22.681	-3.402	-15%
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	16.592	12.444	-4.148	-25%	14.104	-2.488	-15%	14.428	-2.164	-15%
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	22.030	-3.887	-15%	22.537	-3.380	-15%
288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	22.030	-3.887	-15%	22.537	-3.380	-15%
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	20.750	15.563	-5.187	-25%	17.638	-3.112	-15%	18.043	-2.707	-15%
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	23.333	17.500	-5.833	-25%	19.834	-3.499	-15%	20.290	-3.043	-15%
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	23.333	17.500	-5.833	-25%	19.834	-3.499	-15%	20.290	-3.043	-15%
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	63.367	47.526	-15.841	-25%	53.862	-9.505	-15%	55.102	-8.265	-18%
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	26.183	19.638	-6.545	-25%	22.256	-3.927	-15%	22.768	-3.415	-16%
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	20.417	15.313	-5.104	-25%	17.355	-3.062	-15%	17.754	-2.663	-16%
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	15.496	11.622	-3.874	-25%	13.172	-2.324	-15%	13.475	-2.021	-13%
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	59.467	44.601	-14.866	-25%	50.547	-8.920	-15%	51.710	-7.757	-16%
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	115.333	86.500	-28.833	-25%	98.034	-17.299	-15%	100.290	-15.043	-18%
298	Retiro de escombros	Unidad	1	287.667	215.751	-71.916	-25%	244.517	-43.150	-15%	280.000	-7.667	[illegible]
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	66.587	49.941	-16.646	-25%	56.599	-9.988	-15%	58.000	-8.587	[illegible]
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	33.880	25.410	-8.470	-25%	28.798	-5.082	-15%	29.461	-4.419	-14%
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	98.774	74.081	-24.693	-25%	83.958	-14.816	-15%	63.000	-35.774	-40%
302	ladrillos comunes	Unidad	1	1.096	822	-274	-25%	932	-164	-15%	953	-143	-14%
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	287.876	215.907	-71.969	-25%	244.695	-43.181	-15%	210.000	-77.876	-38%
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	200.989	150.742	-50.247	-25%	170.841	-30.148	-15%	126.000	-74.989	-52%
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	287.876	215.907	-71.969	-25%	244.695	-43.181	-15%	250.000	-37.876	-18%
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	457.569	343.177	-114.392	-25%	388.934	-68.635	-15%	397.886	-59.683	-18%
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	173.846	130.385	-43.461	-25%	147.770	-26.076	-15%	151.170	-22.676	-18%
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	137.448	103.086	-34.362	-25%	116.831	-20.617	-15%	119.520	-17.928	-18%
309	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	196.920	147.690	-49.230	-25%	167.382	-29.538	-15%	171.235	-25.685	-21%
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerislado	Metros cuadrados	1	189.873	142.405	-47.468	-25%	161.393	-28.480	-15%	165.107	-24.766	-21%
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	163.521	122.641	-40.880	-25%	138.993	-24.528	-15%	142.192	-21.329	-18%
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	164.854	160.000	-4.854	-3%	140.126	-24.728	-15%	143.351	-21.503	-18%
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	1.183.333	887.500	-295.833	-25%	1.005.834	-177.499	-15%	1.028.985	-154.348	-19%
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	50.763	38.073	-12.690	-25%	43.149	-7.614	-15%	44.142	-6.621	-18%
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	572.896	430.000	-142.896	-25%	486.962	-85.934	-15%	498.170	-74.726	-18%
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	955.958	717.000	-238.958	-25%	812.565	-143.393	-15%	831.268	-124.690	-18%
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	1.128.958	847.000	-281.958	-25%	959.615	-169.343	-15%	981.703	-147.255	-18%
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.431.500	1.823.625	-607.875	-25%	2.066.775	-364.725	-15%	2.114.348	-317.152	-18%
				80.970.990	68.224.952			68.293.436			70.336.864		
				Costo Referencial	Ing. DIEGO SZKLARKIERVICZ			MES INGENIERIA S.A.			CONSORCIO C Y C		

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Colar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Convocatoria de la Licitación 376775 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS RES. DNCP 1890/2020

LOTE N° 1		Unidad de Medida	Costo Referencial		D Y D ARQUITECTURA			RITTER CONSTRUCIONES S.R.L.		
Ítem	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluído)	Diferencia	%
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	446.927	335.196	-111.731	-25%	357.586	-89.341	-20%
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	575.383	431.538	-143.845	-25%	460.364	-115.019	-20%
3	Cimiento encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	138.000	103.500	-34.500	-25%	110.414	-27.586	-20%
4	Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	161.000	120.750	-40.250	-25%	128.816	-32.184	-20%
5	Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	1.748.055	500.000	-1.248.055	-71%	1.258.600	-489.455	-28%
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	95.568	100.347	4.779	5%	76.464	-19.104	-20%
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	1.141.058	242.318	-898.740	-79%	821.562	-319.496	-28%
8	Cimiento de cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	1.751.388	425.417	-1.325.971	-76%	1.260.999	-490.389	-28%
9	Cimiento de Platea de H°A°	Metros Cubicos	1	1.768.522	430.557	-1.337.965	-76%	1.273.336	-495.186	-28%
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	1.982.892	494.868	-1.488.024	-75%	1.427.682	-555.210	-28%
11	Vigas de fundacion de H°A°	Metros cúbicos	1	1.732.417	419.726	-1.312.691	-76%	1.299.313	-433.104	-25%
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cubicos	1	2.648.464	600.000	-2.048.464	-77%	1.906.894	-741.570	-28%
13	Pantalla de H°A°	Metros Cubicos	1	1.906.658	500.000	-1.406.658	-74%	1.372.794	-533.864	-28%
14	Losa de H°A°	Metros Cubicos	1	1.978.414	593.525	-1.384.889	-70%	1.424.458	-553.956	-28%
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	135.733	142.520	6.787	5%	108.600	-27.133	-20%
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	138.167	103.626	-34.541	-25%	110.547	-27.620	-20%
17	Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	151.579	113.685	-37.894	-25%	121.278	-30.301	-20%
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	84.729	76.257	-8.472	-10%	88.965	4.236	5%
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	108.151	97.336	-10.815	-10%	86.532	-21.619	-20%
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	157.439	141.696	-15.743	-10%	125.967	-31.472	-20%
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	39.040	35.136	-3.904	-10%	31.236	-7.804	-20%
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	72.740	65.466	-7.274	-10%	58.199	-14.541	-20%
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	103.515	93.164	-10.351	-10%	82.822	-20.693	-20%
24	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	183.364	165.028	-18.336	-10%	146.710	-36.654	-20%
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	69.802	62.822	-6.980	-10%	55.849	-13.953	-20%
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	96.157	86.542	-9.615	-10%	76.935	-19.222	-20%
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	153.393	161.063	7.670	5%	122.730	-30.663	-20%
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	179.658	188.641	8.983	5%	143.744	-35.914	-20%
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	79.042	82.995	3.953	5%	63.242	-15.800	-20%
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	83.250	74.925	-8.325	-10%	66.608	-16.642	-20%
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	172.533	155.280	-17.253	-10%	138.044	-34.489	-20%
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	35.823	32.241	-3.582	-10%	28.662	-7.161	-20%
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	27.073	24.366	-2.707	-10%	21.661	-5.412	-20%
34	Aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	80.872	72.785	-8.087	-10%	64.706	-16.166	-20%
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	70.463	63.417	-7.046	-10%	56.377	-14.086	-20%
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	64.692	58.223	-6.469	-10%	51.760	-12.932	-20%
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	38.737	34.864	-3.873	-10%	30.993	-7.744	-20%
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	63.233	56.910	-6.323	-10%	69.550	6.317	10%
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	16.903	15.213	-1.690	-10%	13.524	-3.379	-20%
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	39.754	35.779	-3.975	-10%	43.725	3.971	10%
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	21.725	22.812	1.087	5%	17.382	-4.343	-20%
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	73.138	76.795	3.657	5%	58.518	-14.620	-20%
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	37.255	39.118	1.863	5%	29.808	-7.447	-20%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.766	48.055	2.289	5%	36.617	-9.149	-20%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.850	48.143	2.293	5%	36.685	-9.165	-20%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	66.543	69.871	3.328	5%	53.241	-13.302	-20%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	16.241	17.054	813	5%	17.863	1.622	10%
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	32.788	34.428	1.640	5%	36.064	3.276	10%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	26.190	27.500	1.310	5%	28.806	2.616	10%
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	26.828	28.170	1.342	5%	29.508	2.680	10%

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible]
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	23.348	24.516	1.168	5%	25.680	2.332	10%
52	Revoques de cieloraso	Metros cuadrados	1	62.288	65.403	3.115	5%	68.511	6.223	10%
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	79.108	83.064	3.956	5%	87.011	7.903	10%
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	16.290	17.105	815	5%	17.917	1.627	10%
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	327.210	343.571	16.361	5%	261.801	-65.409	-20%
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	341.230	358.292	17.062	5%	273.018	-68.212	-20%
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	361.519	379.595	18.076	5%	289.251	-72.268	-20%
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	143.500	150.675	7.175	5%	114.814	-28.686	-20%
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	150.925	158.472	7.547	5%	120.755	-30.170	-20%
60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	104.892	110.137	5.245	5%	83.924	-20.968	-20%
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	207.033	217.385	10.352	5%	165.647	-41.386	-20%
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	136.542	143.370	6.828	5%	143.369	6.827	5%
63	Techo, Provision y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.233	90.545	4.312	5%	90.545	4.312	5%
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	280.839	294.881	14.042	5%	224.699	-56.140	-20%
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	21.542	22.620	1.078	5%	22.619	1.077	5%
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	86.233	90.545	4.312	5%	90.545	4.312	5%
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	240.570	252.599	12.029	5%	192.480	-48.090	-20%
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	264.467	277.691	13.224	5%	211.600	-52.867	-20%
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	331.300	347.865	16.565	5%	265.073	-66.227	-20%
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	85.133	89.390	4.257	5%	68.115	-17.018	-20%
71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	158.183	166.093	7.910	5%	126.562	-31.621	-20%
72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	69.751	73.239	3.488	5%	55.808	-13.943	-20%
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	172.467	181.091	8.624	5%	137.991	-34.476	-20%
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	37.203	39.064	1.861	5%	29.766	-7.437	-20%
75	Techo, cielo raso buñas perimetrales	Metro lineal	1	28.767	30.206	1.439	5%	23.016	-5.751	-20%
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	93.425	98.097	4.672	5%	74.749	-18.676	-20%
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	126.692	133.027	6.335	5%	101.366	-25.326	-20%
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	83.383	87.553	4.170	5%	66.715	-16.668	-20%
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	96.342	101.160	4.818	5%	105.967	9.625	10%
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	86.250	90.563	4.313	5%	69.009	-17.241	-20%
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	34.533	36.260	1.727	5%	37.983	3.450	10%
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	64.763	68.002	3.239	5%	71.233	6.470	10%
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	30.192	31.702	1.510	5%	33.208	3.016	10%
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	71.850	75.443	3.593	5%	51.732	-20.118	-28%
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	194.042	203.745	9.703	5%	155.253	-38.789	-20%
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	244.250	256.463	12.213	5%	195.424	-48.826	-20%
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	179.625	188.607	8.982	5%	143.718	-35.907	-20%
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	72.390	76.010	3.620	5%	57.919	-14.471	-20%
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	52.867	55.511	2.644	5%	42.299	-10.568	-20%
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	106.079	111.383	5.304	5%	84.874	-21.205	-20%
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	141.253	148.316	7.063	5%	113.017	-28.236	-20%
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	93.200	97.860	4.660	5%	74.569	-18.631	-20%
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	147.126	154.483	7.357	5%	117.716	-29.410	-20%
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	129.250	135.713	6.463	5%	103.413	-25.837	-20%
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	443.854	466.047	22.193	5%	355.128	-88.726	-20%
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	49.854	52.347	2.493	5%	39.888	-9.966	-20%
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	74.667	78.401	3.734	5%	59.741	-14.926	-20%
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	80.533	84.560	4.027	5%	64.434	-16.099	-20%
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	119.050	125.003	5.953	5%	95.252	-23.798	-20%
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	23.660	24.843	1.183	5%	18.930	-4.730	-20%
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	57.417	60.288	2.871	5%	45.939	-11.478	-20%
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	75.946	79.744	3.798	5%	60.764	-15.182	-20%
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	19.206	20.167	961	5%	15.367	-3.839	-20%
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	44.212	46.423	2.211	5%	35.374	-8.838	-20%
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	48.405	50.826	2.421	5%	38.729	-9.676	-20%
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	25.045	26.298	1.253	5%	20.039	-5.006	-20%
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	54.655	57.388	2.733	5%	43.729	-10.926	-20%
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	83.383	87.553	4.170	5%	66.715	-16.668	-20%
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	93.458	98.131	4.673	5%	74.776	-18.682	-20%

C. ARNALDO JIMÉNEZ GUILLÉN
Coordinador
rdinación de Recursos Administrativos
rección de Administración y Finanzas

Abog. José Soler, Jefe
Departamento Auditoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Depto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	115.200	120.960	5.760	5%	126.708	11.508	10%
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	63.428	66.600	3.172	5%	50.749	-12.679	-20%
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	71.850	75.443	3.593	5%	57.487	-14.363	-20%
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	77.617	81.498	3.881	5%	62.101	-15.516	-20%
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	136.542	143.370	6.828	5%	109.247	-27.295	-20%
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	224.233	235.445	11.212	5%	179.409	-44.824	-20%
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	330.617	347.148	16.531	5%	264.527	-66.090	-20%
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	294.588	309.318	14.730	5%	235.700	-58.888	-20%
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	93.425	98.097	4.672	5%	74.749	-18.676	-20%
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	120.332	126.349	6.017	5%	96.278	-24.054	-20%
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	145.450	152.723	7.273	5%	116.375	-29.075	-20%
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	1.035.167	350.000	-685.167	-66%	745.320	-289.847	-28%
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	599.611	200.000	-399.611	-67%	479.749	-119.862	-20%
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	230.333	172.750	-57.583	-25%	184.289	-46.044	-20%
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	172.533	181.160	8.627	5%	138.044	-34.489	-20%
125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	384.823	288.618	-96.205	-25%	307.897	-76.926	-20%
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	264.533	198.400	-66.133	-25%	211.653	-52.880	-20%
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	50.270	37.703	-12.567	-25%	40.221	-10.049	-20%
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	66.150	49.613	-16.537	-25%	52.927	-13.223	-20%
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	72.592	54.444	-18.148	-25%	58.081	-14.511	-20%
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	79.333	59.500	-19.833	-25%	63.474	-15.859	-20%
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	27.503	28.879	1.376	5%	22.005	-5.498	-20%
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	15.563	16.342	779	5%	12.452	-3.111	-20%
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	15.380	16.149	769	5%	12.306	-3.074	-20%
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	113.035	84.777	-28.258	-25%	90.439	-22.596	-20%
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	145.395	109.047	-36.348	-25%	116.331	-29.064	-20%
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	202.196	212.306	10.110	5%	161.777	-40.419	-20%
137	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	259.600	272.580	12.980	5%	207.706	-51.894	-20%
138	instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	72.450	3.450	5%	55.207	-13.793	-20%
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	94.763	99.502	4.739	5%	75.820	-18.943	-20%
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	72.450	3.450	5%	55.207	-13.793	-20%
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	55.200	57.960	2.760	5%	44.166	-11.034	-20%
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	43.700	45.885	2.185	5%	34.964	-8.736	-20%
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	218.266	163.700	-54.566	-25%	174.635	-43.631	-20%
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	238.033	178.525	-59.508	-25%	190.450	-47.583	-20%
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	26.604	27.935	1.331	5%	21.286	-5.318	-20%
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	27.228	28.590	1.362	5%	21.785	-5.443	-20%
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	47.465	49.839	2.374	5%	37.977	-9.488	-20%
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	113.510	85.133	-28.377	-25%	90.819	-22.691	-20%
149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	55.256	58.019	2.763	5%	44.210	-11.046	-20%
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	60.203	45.153	-15.050	-25%	48.168	-12.035	-20%
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	42.851	32.139	-10.712	-25%	34.285	-8.566	-20%
152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	64.802	48.602	-16.200	-25%	51.848	-12.954	-20%
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	53.238	39.929	-13.309	-25%	42.596	-10.642	-20%
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	622.658	466.994	-155.664	-25%	498.189	-124.469	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan [illegible]
Director [illegible]
Dirección Nacional de [illegible]

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	890.796	668.097	-222.699	-25%	712.726	-178.070	-20%
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	469.218	351.914	-117.304	-25%	375.421	-93.797	-20%
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	287.467	215.601	-71.866	-25%	230.002	-57.465	-20%
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	475.151	356.364	-118.787	-25%	380.168	-94.983	-20%
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	70.225	52.669	-17.556	-25%	56.187	-14.038	-20%
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	214.685	161.014	-53.671	-25%	171.769	-42.916	-20%
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	294.345	220.759	-73.586	-25%	235.505	-58.840	-20%
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	34.615	25.962	-8.653	-25%	27.695	-6.920	-20%
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	144.767	108.576	-36.191	-25%	115.828	-28.939	-20%
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	41.378	31.034	-10.344	-25%	33.107	-8.271	-20%
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	185.508	139.131	-46.377	-25%	148.425	-37.083	-20%
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	90.811	68.109	-22.702	-25%	72.658	-18.153	-20%
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	1	206.688	155.016	-51.672	-25%	165.371	-41.317	-20%
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	172.722	129.542	-43.180	-25%	138.195	-34.527	-20%
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	459.317	344.488	-114.829	-25%	367.500	-91.817	-20%
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	182.575	136.932	-45.643	-25%	146.078	-36.497	-20%
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	75.787	56.841	-18.946	-25%	60.637	-15.150	-20%
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	46.133	34.600	-11.533	-25%	36.911	-9.222	-20%
173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	111.461	83.596	-27.865	-25%	89.180	-22.281	-20%
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	489.051	366.789	-122.262	-25%	391.290	-97.761	-20%
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	870.593	652.945	-217.648	-25%	696.561	-174.032	-20%
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	287.400	301.770	14.370	5%	229.949	-57.451	-20%
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	298.833	313.775	14.942	5%	239.096	-59.737	-20%
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	262.440	196.830	-65.610	-25%	209.978	-52.462	-20%
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	178.267	133.701	-44.566	-25%	142.631	-35.636	-20%
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	253.067	189.801	-63.266	-25%	202.479	-50.588	-20%
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	34.469	36.193	1.724	5%	27.579	-6.890	-20%
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	30.559	32.087	1.528	5%	24.450	-6.109	-20%
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	27.906	29.302	1.396	5%	22.328	-5.578	-20%
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	114.438	85.829	-28.609	-25%	91.562	-22.876	-20%
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	115.757	86.818	-28.939	-25%	127.321	11.564	10%
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	129.739	103.792	-25.947	-20%	103.804	-25.935	-20%
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	175.058	140.047	-35.011	-20%	140.064	-34.994	-20%
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	151.574	121.260	-30.314	-20%	121.274	-30.300	-20%
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	197.700	158.160	-39.540	-20%	158.180	-39.520	-20%
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	205.367	164.294	-41.073	-20%	164.314	-41.053	-20%
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	370.750	296.600	-74.150	-20%	296.637	-74.113	-20%
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	162.243	129.795	-32.448	-20%	129.811	-32.432	-20%
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	112.794	90.236	-22.558	-20%	90.246	-22.548	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	258.201	271.112	12.911	5%	206.587	-51.614	-20%
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	435.155	456.913	21.758	5%	348.168	-86.987	-20%
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	298.818	313.759	14.941	5%	239.084	-59.734	-20%
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	206.810	217.151	10.341	5%	165.469	-41.341	-20%
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	124.818	131.059	6.241	5%	99.867	-24.951	-20%
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	114.838	120.580	5.742	5%	91.882	-22.956	-20%
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	695.250	730.013	34.763	5%	556.270	-138.980	-20%
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	188.288	141.216	-47.072	-25%	150.649	-37.639	-20%
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	230.723	173.043	-57.680	-25%	184.601	-46.122	-20%
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.195	12.805	610	5%	9.757	-2.438	-20%
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	275.933	206.950	-68.983	-25%	220.774	-55.159	-20%
205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	25.424	26.696	1.272	5%	20.342	-5.082	-20%
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	20.390	21.410	1.020	5%	16.314	-4.076	-20%
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	152.583	114.438	-38.145	-25%	122.082	-30.501	-20%
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	375.443	281.583	-93.860	-25%	300.392	-75.051	-20%
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	64.504	67.730	3.226	5%	51.610	-12.894	-20%
210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	89.191	93.651	4.460	5%	71.362	-17.829	-20%
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	125.108	93.831	-31.277	-25%	100.099	-25.009	-20%
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	68.325	51.244	-17.081	-25%	54.667	-13.658	-20%
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	503.662	377.747	-125.915	-25%	402.980	-100.682	-20%
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	1	63.460	66.633	3.173	5%	50.774	-12.686	-20%
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	933.819	700.365	-233.454	-25%	747.149	-186.670	-20%
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.087.702	326.311	-761.391	-70%	870.270	-217.432	-20%
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.121.708	336.513	-785.195	-70%	897.479	-224.229	-20%
218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.850.269	400.000	-1.450.269	-78%	1.387.702	-462.567	-25%
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.909.158	400.000	-1.509.158	-79%	1.431.869	-477.289	-25%
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	733.516	550.137	-183.379	-25%	586.886	-146.630	-20%
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	567.631	425.724	-141.907	-25%	454.162	-113.469	-20%
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	356.467	267.351	-89.116	-25%	285.209	-71.258	-20%
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	414.033	310.525	-103.508	-25%	331.268	-82.765	-20%
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	57.533	43.150	-14.383	-25%	46.032	-11.501	-20%
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	998.781	749.086	-249.695	-25%	749.086	-249.695	-25%
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	1.235.779	370.734	-865.045	-70%	926.834	-308.945	-25%
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.173.271	879.954	-293.317	-25%	879.953	-293.318	-25%
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	862.433	646.825	-215.608	-25%	646.825	-215.608	-25%
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.286.284	385.886	-900.398	-70%	964.713	-321.571	-25%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	287.467	215.601	-71.866	-25%	230.002	-57.465	-20%
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	16.290	17.105	815	5%	13.034	-3.256	-20%
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	21.725	22.812	1.087	5%	17.382	-4.343	-20%
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	22.907	17.181	-5.726	-25%	18.328	-4.579	-20%
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	837.264	627.948	-209.316	-25%	669.895	-167.369	-20%
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.286	785.465	-261.821	-25%	837.934	-209.352	-20%
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	963.502	289.051	-674.451	-70%	770.898	-192.604	-20%
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	35.267	37.031	1.764	5%	28.217	-7.050	-20%
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	49.820	52.311	2.491	5%	39.861	-9.959	-20%
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	138.067	103.551	-34.516	-25%	110.467	-27.600	-20%
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	159.424	119.568	-39.856	-25%	127.555	-31.869	-20%
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	294.259	220.695	-73.564	-25%	235.437	-58.822	-20%
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	650.825	683.367	32.542	5%	520.725	-130.100	-20%
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	502.135	527.242	25.107	5%	401.758	-100.377	-20%
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	302.838	317.980	15.142	5%	242.301	-60.537	-20%
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	427.400	448.770	21.370	5%	341.963	-85.437	-20%
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	170.163	178.672	8.509	5%	136.147	-34.016	-20%
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	530.903	557.449	26.546	5%	424.775	-106.128	-20%
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	457.731	480.618	22.887	5%	366.231	-91.500	-20%
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	177.210	132.908	-44.302	-25%	141.786	-35.424	-20%
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	84.697	63.523	-21.174	-25%	67.766	-16.931	-20%
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	55.148	41.361	-13.787	-25%	44.124	-11.024	-20%
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	86.267	64.701	-21.566	-25%	69.022	-17.245	-20%
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	27.457	41.186	13.729	50%	30.200	2.743	10%
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	16.895	25.343	8.448	50%	18.583	1.688	10%
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	18.807	28.211	9.404	50%	20.686	1.879	10%
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	18.873	28.310	9.437	50%	20.758	1.885	10%
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	12.054	18.081	6.027	50%	13.258	1.204	10%
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	17.791	26.687	8.896	50%	19.568	1.777	10%
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	26.247	39.371	13.124	50%	28.869	2.622	10%
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	43.040	64.560	21.520	50%	47.340	4.300	10%
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	47.105	70.658	23.553	50%	51.811	4.706	10%
262	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	1	43.040	64.560	21.520	50%	47.340	4.300	10%
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	15.898	23.847	7.949	50%	17.486	1.588	10%
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	55.233	82.850	27.617	50%	60.751	5.518	10%
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	34.625	51.938	17.313	50%	38.084	3.459	10%
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	23.218	34.827	11.609	50%	25.537	2.319	10%
267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	23.200	34.800	11.600	50%	25.518	2.318	10%
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	43.073	64.610	21.537	50%	47.376	4.303	10%
269	pintura con Impacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	39.787	59.681	19.894	50%	43.762	3.975	10%
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	35.275	52.913	17.638	50%	28.224	-7.051	-20%
271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	15.296	22.944	7.648	50%	16.824	1.528	10%
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	16.392	24.588	8.196	50%	18.030	1.638	10%
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	23.167	24.326	1.159	5%	25.481	2.314	10%
274	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,15	Metros cuadrados	1	40.333	42.350	2.017	5%	32.270	-8.063	-20%
275	demonte y demoliciones de mamposteria de 0,30	Metros cuadrados	1	48.142	50.550	2.408	5%	38.518	-9.624	-20%
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	20.217	21.228	1.011	5%	16.176	-4.041	-20%
277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	20.250	21.263	1.013	5%	16.202	-4.048	-20%
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	25.950	27.248	1.298	5%	20.763	-5.187	-20%
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	23.333	24.500	1.167	5%	18.669	-4.664	-20%
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	23.333	24.500	1.167	5%	18.669	-4.664	-20%
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	25.917	27.213	1.296	5%	20.736	-5.181	-20%
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.833	42.875	2.042	5%	32.670	-8.163	-20%
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.750	9.188	438	5%	7.001	-1.749	-20%
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	25.917	27.213	1.296	5%	20.736	-5.181	-20%
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	26.083	27.388	1.305	5%	20.869	-5.214	-20%
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	16.592	12.444	-4.148	-25%	13.275	-3.317	-20%
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	20.736	-5.181	-20%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Díaz Díaz
Departamento de Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	25.917	19.438	-6.479	-25%	20.736	-5.181	-20%
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	20.750	21.788	1.038	5%	16.602	-4.148	-20%
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	23.333	24.500	1.167	5%	18.669	-4.664	-20%
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	23.333	24.500	1.167	5%	18.669	-4.664	-20%
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	63.367	66.536	3.169	5%	50.700	-12.667	-20%
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	26.183	27.493	1.310	5%	20.949	-5.234	-20%
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	20.417	21.438	1.021	5%	16.336	-4.081	-20%
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	15.496	16.271	775	5%	12.398	-3.098	-20%
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	59.467	44.601	-14.866	-25%	47.580	-11.887	-20%
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	115.333	86.500	-28.833	-25%	92.278	-23.055	-20%
298	Retiro de escombros	Unidad	1	287.667	215.751	-71.916	-25%	230.162	-57.505	-20%
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	66.587	49.941	-16.646	-25%	53.276	-13.311	-20%
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	33.880	25.410	-8.470	-25%	27.107	-6.773	-20%
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	98.774	74.081	-24.693	-25%	79.029	-19.745	-20%
302	ladrillos comunes	Unidad	1	1.096	822	-274	-25%	877	-219	-20%
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	287.876	215.907	-71.969	-25%	296.512	8.636	3%
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	200.989	150.742	-50.247	-25%	160.811	-40.178	-20%
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	287.876	215.907	-71.969	-25%	230.330	-57.546	-20%
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	457.569	343.177	-114.392	-25%	366.101	-91.468	-20%
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	173.846	130.385	-43.461	-25%	139.094	-34.752	-20%
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	137.448	144.321	6.873	5%	109.972	-27.476	-20%
309	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	196.920	206.766	9.846	5%	157.556	-39.364	-20%
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerislado	Metros cuadrados	1	189.873	199.367	9.494	5%	151.917	-37.956	-20%
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	163.521	171.698	8.177	5%	130.833	-32.688	-20%
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	164.854	173.097	8.243	5%	131.900	-32.954	-20%
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	1.183.333	300.000	-883.333	-75%	852.000	-331.333	-28%
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	50.763	53.302	2.539	5%	40.615	-10.148	-20%
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	572.896	429.672	-143.224	-25%	458.374	-114.522	-20%
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	955.958	300.000	-655.958	-69%	764.862	-191.096	-20%
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	1.128.958	300.000	-828.958	-73%	812.850	-316.108	-28%
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.431.500	600.000	-1.831.500	-75%	1.750.680	-680.820	-28%
				80.970.990	**50.779.427**			**63.158.082**		
				Costo Referencial	**D Y D ARQUITECTURA**			**RITTER CONSTRUCIONES S.R.L.**		

LIC. ARNALDO NUÑEZ QUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Color, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Convocatoria de la Licitación 376775 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES

LOTE N° 1		Unidad de Medida	Costo Referencial		CANATTA			SENDERO S.A.		
Ítem	Descripción		Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	%
1	Cimiento De piedra bruta	Metros cúbicos	1	446.927	410.542	-36.385	-11%	440.000	-6.927	-2%
2	Cimiento de hormigon de cascotes con arena lavada	Metros cúbicos	1	575.383	369.199	-206.184	-49%	500.000	-75.383	-16%
3	Cimiento encadenado H°A° de 13 x 20 cm	Metro lineal	1	138.000	87.905	-50.095	-48%	100.000	-38.000	-34%
4	Cimiento encadenado H°A° de 13x 30 cm	Metro lineal	1	161.000	110.059	-50.941	-42%	110.000	-51.000	-40%
5	Cimiento Dados de H°A° (Fundacion Aislada)	Metros cúbicos	1	1.748.055	1.136.236	-611.819	-72%	1.500.000	-248.055	-20%
6	Cimiento Tipo Pilotines hasta 2 mts, diametro 25/30 cm	Metros Lineal	1	95.568	71.676	-23.892	-34%	120.000	24.432	32%
7	Cimiento Tipo Pilote, diametro de 30 cm hasta 1 metro	Metros cubicos	1	1.141.058	741.688	-399.370	-50%	1.000.000	-141.058	-17%
8	Cimiento de cabezal de H°A° (S/pilotes)	Metros Cubicos	1	1.751.388	1.138.402	-612.986	-37%	1.500.000	-251.388	-20%
9	Cimiento de Platea de H°A°	Metros Cubicos	1	1.768.522	1.149.539	-618.983	-38%	1.500.000	-268.522	-21%
10	Columnas de H°A°	Metros cúbicos	1	1.982.892	1.288.880	-694.012	-38%	1.700.000	-282.892	-20%
11	Vigas de fundacion de H°A°	Metros cúbicos	1	1.732.417	1.126.071	-606.346	-38%	1.600.000	-132.417	-10%
12	Vigas de Equilibrio de H°A°	Metros Cubicos	1	2.648.464	1.721.502	-926.962	-39%	2.400.000	-248.464	-13%
13	Pantalla de H°A°	Metros Cubicos	1	1.906.658	1.239.328	-667.330	-38%	1.800.000	-106.658	-8%
14	Losa de H°A°	Metros Cubicos	1	1.978.414	1.285.969	-692.445	-37%	1.850.000	-128.414	-9%
15	Losa Ceramica	Metros cuadrados	1	135.733	135.733	0	0%	180.000	44.267	41%
16	Escalera de H°A° por peldaño	Unidad	1	138.167	138.167	0	0%	200.000	61.833	56%
17	Mamposteria de nivelacion 0 30 m con ladrillo comun(1: 2 : 8)	Metros cuadrados	1	151.579	217.660	66.081	49%	150.000	-1.579	-1%
18	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	84.729	109.450	24.721	32%	100.000	15.271	17%
19	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	108.151	163.071	54.920	54%	120.000	11.849	14%
20	Mamposteria de elevacion 0,30 m con ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	157.439	211.303	53.864	40%	180.000	22.561	18%
21	Mamposteria de elevacion 0,07 m con panderete ladrillo comun (1:2:10)	Metros cuadrados	1	39.040	47.736	8.696	35%	45.000	5.960	19%
22	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	72.740	59.655	-13.085	-20%	75.000	2.260	4%
23	Mamposteria de elevacion 0,20 m con ladrillo 6 tubos, medida 12x18x25 cm	Metros cuadrados	1	103.515	72.007	-31.508	-33%	110.000	6.485	8%
24	Mamposteria de elevacion 0,15 m con ladrillo laminado visto una cara	Metros cuadrados	1	183.364	126.984	-56.380	-39%	180.000	-3.364	-2%
25	Mamposteria de ladrillos comunes colocados en sardinel	Metro lineal	1	69.802	53.833	-15.969	-31%	70.000	198	0%
26	Mamposteria de ladrillos laminados colocados en sardinel	Metro lineal	1	96.157	68.288	-27.869	-40%	90.000	-6.157	-8%
27	Mamposteria de ladrillos convoco	Metros cuadrados	1	153.393	120.223	-33.170	-30%	160.000	6.607	5%
28	Mamposteria de piedra bruta 0,30 m	Metros cuadrados	1	179.658	199.681	20.023	15%	180.000	342	0%
29	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo comun	Metro lineal	1	79.042	94.866	15.824	27%	88.000	8.958	14%
30	Mamposteria para Pilar 0,30 x 0,30 m con ladrillo laminado visto	Metro lineal	1	83.250	102.016	18.766	31%	95.000	11.750	18%
31	Mamposteria, Muralla de ladrillo comun 2,00 m de altura con pilastra 0,30x0,30 m, C/2m	Metro lineal	1	172.533	198.413	25.880	16%	400.000	227.467	165%
32	Aislacion, Horizontal de 0,30 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	35.823	35.411	-412	-2%	35.000	-823	-3%
33	Aislacion, Horizontal de 0,15 m en U con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metro lineal	1	27.073	23.271	-3.802	-19%	23.000	-4.073	-19%
34	Aislacion,Vertical con hidrofugo y asfalto solido derretido	Metros cuadrados	1	80.872	93.003	12.131	21%	80.000	-872	-1%
35	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm	Metros cuadrados	1	70.463	70.463	0	0%	55.000	-15.463	-27%
36	Aislacion, provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 3 mm	Metros cuadrados	1	64.692	64.692	0	0%	53.000	-11.692	-23%
37	Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm	Metro lineal	1	38.737	38.737	0	0%	35.000	-3.737	-12%
38	Aislacion, De techos de tejas con membrana espuma de polietileno	Metros cuadrados	1	63.233	63.233	0	0%	63.000	-233	0%
39	Aislacion De losa sanitaria con pintura de emulsion asfaltica 2 manos	Metros cuadrados	1	16.903	16.903	0	0%	17.000	97	1%
40	Aislacion con tela geotextil poliester con pintura acrilica	Metro lineal	1	39.754	39.754	0	0%	40.000	246	1%
41	Dinteles de varillas en paredes con armadura doble y 2 hiladas de 8 mm de diametro	Metro lineal	1	21.725	24.984	3.259	21%	22.000	275	2%
42	Dinteles de hormigon prefabricado	Metro lineal	1	73.138	55.770	-17.368	-33%	65.000	-8.138	-14%
43	Envarillado en Z para reparacion de fisuras	Metro lineal	1	37.255	32.472	-4.783	-18%	40.000	2.745	9%
44	Contrapisos de 7 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.766	44.849	-917	-3%	40.000	-5.766	-16%
45	Contrapisos de 10 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	45.850	53.301	7.451	22%	50.000	4.150	11%
46	Contrapisos de 20 cm con cascotes	Metros cuadrados	1	66.543	72.670	6.127	13%	67.000	457	1%
47	Revoques, Salpicado (1:3)	Metros cuadrados	1	16.241	18.677	2.436	21%	25.000	8.759	49%
48	Revoques, Salpicado (1:3), impermeable con hidrofugo	Metros cuadrados	1	32.788	37.706	4.918	21%	27.000	-5.788	-16%
49	Revoques a una capa	Metros cuadrados	1	26.190	30.119	3.929	15%	31.000	4.810	17%
50	Revoques a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	1	26.828	30.852	4.024	15%	32.000	5.172	18%
51	Revoques a la lona	Metros cuadrados	1	23.348	26.850	3.502	19%	28.000	4.652	18%
52	Revoques de cieloraso	Metros cuadrados	1	62.288	71.631	9.343	21%	60.000	-2.288	-3%
53	Revoque texturado decorativo con color	Metros cuadrados	1	79.108	90.974	11.866	21%	88.000	8.892	10%
54	Revoques, mochetas para vanos	Metro lineal	1	16.290	18.734	2.444	21%	18.000	1.710	10%
55	Techo, Teja española con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	327.210	278.129	-49.081	-16%	300.000	-27.210	-10%
56	Techo, Teja española esmaltada con tejuelon y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	341.230	290.046	-51.184	-16%	350.000	8.770	3%
57	Techo, Teja española con tejuelita y madera de ybyrapyta	Metros cuadrados	1	361.519	307.291	-54.228	-17%	300.000	-61.519	-21%
58	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	143.500	121.975	-21.525	-17%	147.000	3.500	3%
59	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de varillas	Metros cuadrados	1	150.925	128.286	-22.639	-20%	180.000	29.075	24%

IC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
...nación de Recursos Administrativos
...on de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Colan, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

60	Techo, Chapa de fibrocemento ondulado sobre estructura de madera	Metros cuadrados	1	104.892	89.158	-15.734	-21%	115.000	10.108	12%
61	Techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles	Metros cuadrados	1	207.033	175.978	-31.055	-17%	210.000	2.967	2%
62	Techo, Provision y colocacion de tejas	Metros cuadrados	1	136.542	116.061	-20.481	-18%	140.000	3.458	2%
63	Techo, Provision y colocación de chapas galvanizadas	Metros cuadrados	1	86.233	73.298	-12.935	-20%	94.000	7.767	9%
64	Techo, Entrepisos de madera con tirantes 2"x 5" machimbre 1"x 3"	Metros cuadrados	1	280.839	238.713	-42.126	-21%	268.000	-12.839	-6%
65	Techo, Provision y colocacion de tornillos y tapagoteras en techo de chapas	Metros cuadrados	1	21.542	18.311	-3.231	-21%	20.000	-1.542	-7%
66	Techo, Provision y colocacion de techo con malla de media sombra sobre estructura metalica o de madera con ojales para tensar	Metros cuadrados	1	86.233	73.298	-12.935	-21%	95.000	8.767	10%
67	Techo, Provision y colocacion de chapa traslucida de policarbonato tipo polygal con estructura metalica	Metros cuadrados	1	240.570	204.485	-36.085	-15%	240.000	-570	0%
68	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish	Metros cuadrados	1	264.467	224.797	-39.670	-20%	268.000	3.533	2%
69	Techo, provision y colocacion de chapas con poliuretano de 6 cm tipo Sanwish, con estructura metálica	Metros cuadrados	1	331.300	281.605	-49.695	-17%	335.000	3.700	1%
70	Techo, provision y colocacion de cielo raso de yeso incluye los soportes	Metros cuadrados	1	85.133	72.363	-12.770	-17%	94.000	8.867	13%
71	Techo, provision y colocacion de cielo raso de pvc rigido incluye los soportes	Metros cuadrados	1	158.183	134.456	-23.727	-19%	160.000	1.817	1%
72	Techo, provision y colocacion de machimbre de 1/2" x 3" incluye los soportes	Metros cuadrados	1	69.751	59.288	-10.463	-17%	70.000	249	0%
73	Techo, provision y colocacion de cielo raso en placas lana de vidrio incluye los soportes	Metros cuadrados	1	172.467	146.597	-25.870	-19%	180.000	7.533	5%
74	Techo, provision y colocacion de molduras en yeso para cornizas	Metro lineal	1	37.203	31.623	-5.580	-21%	30.000	-7.203	-24%
75	Techo, cielo raso buñas perimetrales	Metro lineal	1	28.767	24.452	-4.315	-21%	25.000	-3.767	-16%
76	Pisos, Baldosa calcarea con base gris	Metros cuadrados	1	93.425	102.768	9.343	14%	100.000	6.575	9%
77	Pisos, Mosaico granito con base gris 30x30 cm incluye el pulido posterior	Metros cuadrados	1	126.692	139.361	12.669	11%	150.000	23.308	23%
78	pisos, Vereda tipo calcarea	Metros cuadrados	1	83.383	91.721	8.338	12%	99.000	15.617	23%
79	piso Ceramico del tipo PI 5 de alto transito	Metros cuadrados	1	96.342	105.976	9.634	12%	110.000	13.658	13%
80	piso Piedra losa rompecabezas	Metros cuadrados	1	86.250	94.875	8.625	13%	100.000	13.750	20%
81	piso Alisado de cemento 5 cm	Metros cuadrados	1	34.533	37.986	3.453	11%	41.000	6.467	17%
82	piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm	Metros cuadrados	1	64.763	71.239	6.476	10%	72.000	7.237	10%
83	piso Carpeta para piso ceramico o alfombra	Metros cuadrados	1	30.192	33.211	3.019	12%	33.000	2.808	8%
84	piso Empedrado	Metros cuadrados	1	71.850	79.035	7.185	12%	75.000	3.150	6%
85	piso adoquin hexagonal 20x20x9	Metros cuadrados	1	194.042	213.446	19.404	13%	210.000	15.958	10%
86	piso De hormigon armado espesor 12 cm	Metros cuadrados	1	244.250	268.675	24.425	13%	270.000	25.750	13%
87	piso Porcelanato rectificado esmaltado	Metros cuadrados	1	179.625	197.588	17.963	12%	200.000	20.375	14%
88	piso Layota esmaltada	Metros cuadrados	1	72.390	79.629	7.239	14%	83.000	10.610	18%
89	piso Alfombra multipiso 3 mm sin carpeta	Metros cuadrados	1	52.867	58.154	5.287	10%	50.000	-2.867	-7%
90	piso Mosaico de canto rodado 30 x 30 cm de colores varios	Metros cuadrados	1	106.079	116.687	10.608	12%	110.000	3.921	5%
91	piso Alfombra de alto transito	Metros cuadrados	1	141.253	155.378	14.125	13%	140.000	-1.253	-1%
92	piso Baldosas vinilicas flexibles homogeneas de 30x30x2mm	Metros cuadrados	1	93.200	102.520	9.320	13%	108.000	14.800	20%
93	piso vinilico flexible en rollos 6MM	Metros cuadrados	1	147.126	161.839	14.713	14%	145.000	-2.126	-2%
94	piso, Provision y colocacion de piso vinilico flexible 2 mm	Metros cuadrados	1	129.250	142.175	12.925	14%	134.000	4.750	5%
95	piso, Provision y colocacion de piso parquet de lapacho y yvyrao 1x6x5x30	Metros cuadrados	1	443.854	488.239	44.385	14%	440.000	-3.854	-1%
96	piso, Mantenimiento de piso parquet	Metros cuadrados	1	49.854	54.839	4.985	14%	52.000	2.146	5%
97	piso, Tratamiento de piso parquet plastificado	Metros cuadrados	1	74.667	82.134	7.467	14%	85.000	10.333	17%
98	piso, Microcemento alisado de 2 mm sobre alisada de cemento	Metros cuadrados	1	80.533	88.586	8.053	14%	67.000	-13.533	-21%
99	piso, Pulido y plastificado de piso parquet	Metros cuadrados	1	119.050	130.955	11.905	14%	80.000	-39.050	-41%
100	zocalos, Calcareo base gris	Metro lineal	1	23.660	27.209	3.549	21%	23.000	-660	-3%
101	zocalos madera 3 - 4x3	Metro lineal	1	57.417	66.030	8.613	21%	34.000	-23.417	-51%
102	zocalos Alfombra multipiso 2 mm	Metro lineal	1	75.946	87.338	11.392	21%	18.000	-57.946	-95%
103	zocalos Ceramico PI 5 de alto transito	Metro lineal	1	19.206	22.087	2.881	21%	22.000	2.794	18%
104	zocalos Mosaico granito base gris 30x30 cm con pulido posterior	Metro lineal	1	44.212	50.844	6.632	21%	50.000	5.788	16%
105	zocalos Porcelanato rectificado esmaltado	Metro lineal	1	48.405	55.666	7.261	21%	45.000	-3.405	-9%
106	zocalo Vinilico flexible	Metro lineal	1	25.045	28.802	3.757	21%	20.000	-5.045	-25%
107	zocalo Layota esmaltada 28x10 cm	Metro lineal	1	54.655	62.853	8.198	21%	29.000	-25.655	-59%
108	revestimiento Azulejo blanco 15 x 15 cm	Metros cuadrados	1	83.383	91.721	8.338	12%	99.000	15.617	23%
109	revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm	Metros cuadrados	1	93.458	102.804	9.346	12%	90.000	-3.458	-5%
110	revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm	Metros cuadrados	1	115.200	126.720	11.520	13%	95.000	-20.200	-16%
111	revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm	Metro lineal	1	63.428	69.771	6.343	14%	60.000	-3.428	-7%
112	revestimiento Ladrillejos	Metros cuadrados	1	71.850	79.035	7.185	14%	70.000	-1.850	-3%
113	revestimiento Tejuelitas	Metros cuadrados	1	77.617	85.379	7.762	14%	92.000	14.383	23%
114	Revestimiento de placas antihumedad de yeso	Metros cuadrados	1	136.542	150.196	13.654	14%	130.000	-6.542	-6%
115	revestimiento Espejo de 4 mm de espesor	Metros cuadrados	1	224.233	246.656	22.423	14%	265.000	40.767	23%
116	revestimiento Vidrio pintado de 8 mm color a eleccion	Metros cuadrados	1	330.617	363.679	33.062	14%	380.000	49.383	19%
117	revestimiento Piedra decorativa negra	Metros cuadrados	1	294.588	324.047	29.459	14%	300.000	5.412	2%
118	revestimiento Microcemento alisado de 2 mm sobre ceramico o azulejo	Metros cuadrados	1	93.425	102.768	9.343	14%	80.000	-13.425	-18%
119	revestimiento de plastico PVC sobre paredes en blanco o beige	Metros cuadrados	1	120.332	132.365	12.033	14%	88.000	-32.332	-34%
120	revestimiento de plastico PVC sobre paredes simil madera	Metros cuadrados	1	145.450	159.995	14.545	14%	120.000	-25.450	-22%
121	instalacion cloacal, Pozo absorvente ciego diametro 1,50 m y altura 3,00 m	Unidad	1	1.035.167	1.035.167	0	0%	1.050.000	14.833	2%
122	instalacion cloacal, Camara septica 1,00x1,60x1,20m	Unidad	1	599.611	599.611	0	0%	750.000	150.389	31%
123	instalacion cloacal, Servicio de vaciado de pozo absorvente ciego	Unidad	1	230.333	230.333	0	0%	450.000	219.667	119%
124	instalacion cloacal, provisión e instalación de red de infiltración con caños de 100 mm perforados revestida con tela geotextil, incluye gravas y excavación	Metro lineal	1	172.533	172.533	0	0%	170.000	-2.533	-2%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Colan
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

125	instalacion cloacal, Registro 60x60x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	384.823	346.341	-38.482	-15%	400.000	15.177	5%
126	instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido	Unidad	1	264.533	238.080	-26.453	-14%	270.000	5.467	3%
127	instalacion cloacal, tapa de hormion 40x40	Unidad	1	50.270	45.243	-5.027	-14%	55.000	4.730	12%
128	instalacion cloacal, tapa de hormigon 60x60	Unidad	1	66.150	59.535	-6.615	-14%	77.000	10.850	20%
129	instalacion cloacal, tapa de hormigon 80x80	Unidad	1	72.592	65.333	-7.259	-14%	88.000	15.408	27%
130	instalacion cloacal, tapa de hormigon 1mx1m	Unidad	1	79.333	71.400	-7.933	-14%	100.000	20.667	33%
131	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm	Metro lineal	1	27.503	24.753	-2.750	-14%	40.000	12.497	57%
132	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm	Metro lineal	1	15.563	14.007	-1.556	-14%	30.000	14.437	116%
133	instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm	Metro lineal	1	15.380	13.842	-1.538	-14%	29.000	13.620	111%
134	instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada	Unidad	1	113.035	101.732	-11.303	-14%	115.000	1.965	2%
135	instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador	Unidad	1	145.395	130.856	-14.539	-14%	130.000	-15.395	-13%
136	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 50 cm	Metro lineal	1	202.196	181.976	-20.220	-14%	200.000	-2.196	-1%
137	instalacion cloacal, Provision y colocacion de cano de hormigon 60 cm	Metro lineal	1	259.600	233.640	-25.960	-14%	310.000	50.400	24%
138	instalacion pluvial, Canaleta colgante chapa No 28 desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	62.100	-6.900	-14%	67.000	-2.000	-4%
139	instalacion pluvial, Canaleta embutida chapa No 28	Metro lineal	1	94.763	85.287	-9.476	-14%	107.000	12.237	16%
140	instalacion pluvial, Babeta perimetral chapa No 28, desarrollo 50 cm	Metro lineal	1	69.000	62.100	-6.900	-14%	67.000	-2.000	-4%
141	instalacion pluvial, Bajada para desague pluvial desarrollo 33 cm	Metro lineal	1	55.200	49.680	-5.520	-14%	47.000	-8.200	-19%
142	instalacion pluvial, provisión e instalación de bajada para desague pluvial con caño de PVC 100 mm, incluye abrazadera metálico con 3 cm separado de la pared.	Metro lineal	1	43.700	39.330	-4.370	-14%	50.000	6.300	18%
143	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 30x30x30 con rejilla de hierro de 20 x 20 cm	Unidad	1	218.266	196.439	-21.827	-14%	207.000	-11.266	-6%
144	instalacion pluvial, Boca de desague abierta 40x40x40 con rejilla de hierro de 30 x 30 cm	Unidad	1	238.033	214.230	-23.803	-14%	220.000	-18.033	-9%
145	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de 1	Metro lineal	1	26.604	23.944	-2.660	-14%	34.000	7.396	35%
146	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de media pulgada	Metro lineal	1	27.228	24.505	-2.723	-14%	25.000	-2.228	-10%
147	instalacion sanitaria, Provision y tendido de cano PVC de tres cuarto pulgada	Metro lineal	1	47.465	42.719	-4.746	-14%	24.000	-23.465	-62%
148	instalacion sanitaria, Llaves de paso con campana de medio	Unidad	1	113.510	102.159	-11.351	-14%	100.000	-13.510	-15%
149	instalacion sanitaria, Provision y tendido de canos PVC Frio Caliente de media pulgada	Metro lineal	1	55.256	49.730	-5.526	-14%	50.000	-5.256	-12%
150	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 30	Unidad	1	60.203	54.183	-6.020	-14%	55.000	-5.203	-11%
151	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 30	Unidad	1	42.851	38.566	-4.285	-14%	40.000	-2.851	-8%
152	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40	Unidad	1	64.802	58.322	-6.480	-14%	45.000	-19.802	-38%
153	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion de PVC de 40	Unidad	1	53.238	47.914	-5.324	-14%	40.000	-13.238	-31%
154	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna alta incluye accesorios	Unidad	1	622.658	560.392	-62.266	-14%	550.000	-72.658	-15%
155	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios	Unidad	1	890.796	801.716	-89.080	-13%	800.000	-90.796	-13%
156	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios	Unidad	1	469.218	422.296	-46.922	-13%	600.000	130.782	35%
157	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio moderno insertado en mesada de granito	Unidad	1	287.467	258.720	-28.747	-13%	200.000	-87.467	-38%
158	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de migitorios con accesorios incluidos	Unidad	1	475.151	427.636	-47.515	-14%	500.000	24.849	7%
159	instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro	Unidad	1	70.225	63.203	-7.022	-14%	77.000	6.775	12%
160	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna alta para inodoros	Unidad	1	214.685	193.217	-21.468	-14%	250.000	35.315	21%
161	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de cisterna baja para inodoros	Unidad	1	294.345	264.911	-29.434	-14%	335.000	40.655	17%
162	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de enchufe de conexión para inodoros	Unidad	1	34.615	31.154	-3.461	-14%	35.000	385	1%
163	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de mecanismo de descargas para cisterna baja	Unidad	1	144.767	130.290	-14.477	-14%	150.000	5.233	5%
164	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de sopapa para lavatorios	Unidad	1	41.378	37.240	-4.138	-14%	46.900	5.522	17%
165	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de botiquin para baño 60x40 con espejo	Unidad	1	185.508	166.957	-18.551	-14%	160.800	-24.708	-17%
166	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas sencillas de bronce	Unidad	1	90.811	81.730	-9.081	-14%	60.000	-30.811	-42%
167	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canillas giratorias	Unidad	1	206.688	186.019	-20.669	-14%	201.000	-5.688	-3%
168	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla para lavamano de media pulgada sencilla Frio solo	Unidad	1	172.722	155.450	-17.272	-14%	201.000	28.278	20%
169	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de canilla lavamano mono comando de apoyo F-C	Unidad	1	459.317	413.385	-45.932	-14%	536.000	76.683	21%
170	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas	Unidad	1	182.575	164.318	-18.257	-14%	201.000	18.425	13%
171	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	75.787	68.208	-7.579	-14%	73.700	-2.087	-3%
172	instalacion sanitaria, colocacion de artefactos sanitarios.	Unidad	1	46.133	41.520	-4.613	-14%	46.900	767	2%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Díaz, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

173	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en cromados porta rollo toalleras jaboneras y percheros	Unidad	1	111.461	100.315	-11.146	-14%	113.900	2.439	3%
174	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con sopapa	Unidad	1	489.051	440.146	-48.905	-14%	509.200	20.149	5%
175	instalacion sanitaria, Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de dos bachas con sopapa	Unidad	1	870.593	783.534	-87.059	-14%	737.000	-133.593	-19%
176	instalacion sanitaria, Mesada de marmol de primera calidad espesor 2 cm para bano ancho 50 cm con moldura frontal recta de 7 cm y zocalo de 40 cm	Metro lineal	1	287.400	258.660	-28.740	-14%	450.000	162.600	71%
177	instalacion sanitaria, Mesada de granito natural para cocina ancho 60 cm con moldura frontal recta de 3 cm y zocalo de 10 cm espesor	Metro lineal	1	298.833	268.950	-29.883	-14%	450.000	151.167	63%
178	instalacion electrica, Registro electrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	262.440	262.440	0	0%	227.800	-34.640	-16%
179	instalacion electrica, Aterramiento con jabalina de cobre y accesorios	Unidad	1	178.267	178.267	0	0%	201.000	22.733	16%
180	instalacion electrica, Tableros Principales y seccionales para 6 llaves TM	Unidad	1	253.067	253.067	0	0%	300.000	46.933	23%
181	instalacion electrica, Linea subterranea monofasica con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	34.469	34.469	0	0%	35.000	531	2%
182	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 4 a 10 mm	Metro lineal	1	30.559	30.559	0	0%	31.000	441	2%
183	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria con cable de 1 a 2 mm	Metro lineal	1	27.906	27.906	0	0%	28.000	94	0%
184	instalacion electrica, Bocas para iluminaciones	Unidad	1	114.438	114.438	0	0%	120.000	5.562	6%
185	instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos	Unidad	1	115.757	115.757	0	0%	130.000	14.243	11%
186	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x20	Unidad	1	129.739	129.739	0	0%	130.000	261	0%
187	instalacion electrica, Artefacto luminico con lampara tubo leed 1x20	Unidad	1	175.058	175.058	0	0%	168.000	-7.058	-5%
188	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 1x40	Unidad	1	151.574	151.574	0	0%	161.000	9.426	8%
189	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 1x40	Unidad	1	197.700	197.700	0	0%	200.000	2.300	1%
190	instalacion electrica, Artefactos luminicos del tipo florescentes 2x40	Unidad	1	205.367	205.367	0	0%	210.000	4.633	3%
191	instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40	Unidad	1	370.750	370.750	0	0%	400.000	29.250	10%
192	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	162.243	162.243	0	0%	170.000	7.757	6%
193	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	112.794	112.794	0	0%	110.000	-2.794	-3%
194	instalacion electrica, Artefacto luminico colgante de acrilico de 57cm de diametro	Unidad	1	258.201	258.201	0	0%	250.000	-8.201	-4%
195	instalacion electrica, reflector de adozar de 400w, color negro	Unidad	1	435.155	435.155	0	0%	470.000	34.845	10%
196	instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro	Unidad	1	298.818	298.818	0	0%	290.000	-8.818	-4%
197	instalacion electrica, reflector de adozar de 105w, color negro	Unidad	1	206.810	206.810	0	0%	200.000	-6.810	-4%
198	instalacion electrica, aplique de planel led de de 36w cuadrado luz neutra	Unidad	1	124.818	124.818	0	0%	120.000	-4.818	-5%
199	instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores	Unidad	1	114.838	114.838	0	0%	115.000	162	0%
200	instalacion electrica, provisión y colocación de alumbrado público 250/400w, incluye brazo, fotocelula y soportes.	Unidad	1	695.250	695.250	0	0%	550.000	-145.250	-26%
201	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 1 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	188.288	188.288	0	0%	160.000	-28.288	-19%
202	instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico colgante con 2 lamparas de acero inoxidable	Unidad	1	230.723	230.723	0	0%	225.000	-5.723	-3%
203	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para aire acondicionado	Metro lineal	1	12.195	12.195	0	0%	16.000	3.805	39%
204	instalacion electrica, Bocas para aire acondicionado	Unidad	1	275.933	275.933	0	0%	300.000	24.067	11%
205	instalacion electrica, Linea externa con canaletas adosadas a paredes para ventiladores	Metro lineal	1	25.424	25.424	0	0%	24.000	-1.424	-7%
206	instalacion electrica, Linea embutida en mamposteria para ventilador	Metro lineal	1	20.390	20.390	0	0%	20.000	-390	-2%
207	instalacion electrica, Colocacion de ventiladores	Unidad	1	152.583	152.583	0	0%	160.000	7.417	6%
208	instalacion electrica, Colocacion de aire acondicionados	Unidad	1	375.443	375.443	0	0%	350.000	-25.443	-8%
209	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp	Unidad	1	64.504	64.504	0	0%	67.000	2.496	5%
210	instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 40 a 60 amp	Unidad	1	89.191	89.191	0	0%	90.000	809	1%
211	instalacion electrica, Provision y colocacion de disyuntor diferencial de 40 a 60 amp	Unidad	1	125.108	125.108	0	0%	120.000	-5.108	-5%
212	instalacion electrica, Mano de obra de instalacion electrica	Unidad	1	68.325	68.325	0	0%	75.000	6.675	12%
213	instalacion electrica, Provision y colocacion de extractor electrico de aire embutido para bano de 4 x4 pulgadas accionados automaticamente	Unidad	1	503.662	503.662	0	0%	500.000	-3.662	-1%
214	instalacion electrica, Escalerillas para reacondicionantos de cableados	Metro lineal	1	63.460	63.460	0	0%	67.000	3.540	7%
215	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	933.819	887.128	-46.691	-7%	850.000	-83.819	-11%
216	carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.087.702	1.033.317	-54.385	-7%	950.000	-137.702	-16%
217	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	1.121.708	1.065.623	-56.085	-7%	950.000	-171.708	-19%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Direccion de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jr.
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

218	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,80x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.850.269	1.757.756	-92.513	-8%	1.608.000	-242.269	-17%
219	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,90x2,10 incluye marco puerta tablero cerraduras y fichas	Unidad	1	1.909.158	1.813.700	-95.458	-7%	1.675.000	-234.158	-16%
220	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas	Unidad	1	733.516	696.840	-36.676	-7%	800.000	66.484	11%
221	carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,60x1,80 para box de baños incluye marco, puerta placa, fichas y pasador	Unidad	1	567.631	539.249	-28.382	-7%	650.000	82.369	18%
222	carpiteria de madera, puertas placas de (0,60, 0,70, 0,80) x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	356.467	338.644	-17.823	-7%	400.000	43.533	15%
223	carpiteria de madera, puertas placas de 0,90 x2,10 incluye colocación, cerraduras y fichas	Unidad	1	414.033	393.331	-20.702	-7%	450.000	35.967	11%
224	carpiteria de madera, colocación de aberturas de madera	Unidad	1	57.533	54.656	-2.877	-7%	60.000	2.467	5%
225	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 1,50x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	998.781	948.842	-49.939	-7%	950.000	-48.781	-7%
226	carpiteria de madera, Aberturas de ventana vidriera 2,00x1,20 incluye marcos ventana vidrios y fichas	Unidad	1	1.235.779	1.173.990	-61.789	-7%	1.100.000	-135.779	-15%
227	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipo persiana, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.173.271	1.114.607	-58.664	-7%	1.000.000	-173.271	-20%
228	carpiteria de madera, Aberturas de ventana tipo persiana 1,50x1,20 incluye marcos ventana y fichas	Unidad	1	862.433	819.311	-43.122	-7%	950.000	87.567	14%
229	carpiteria de madera, Aberturas de puertas / ventana 0,80x2,10 incluye marco puerta tipovidriera, cuadrille, vidrios, cerraduras y fichas	Unidad	1	1.286.284	1.221.970	-64.314	-7%	1.100.000	-186.284	-19%
230	carpiteria de madera, Provision y colocacion de puerta placa de 0,60 x 1,80 para box de sanitarios incluye fichas y pasadores	Unidad	1	287.467	273.094	-14.373	-7%	300.000	12.533	5%
231	carpiteria de madera,Contramarco ancho 5 cm	Metro lineal	1	16.290	15.476	-814	-7%	20.000	3.710	28%
232	carpiteria de madera,Contramarco lustrado 5 cm	Metro lineal	1	21.725	20.639	-1.086	-7%	24.000	2.275	13%
233	carpiteria de madera,Provision y colocacion de tope de puertas	Unidad	1	22.907	21.762	-1.145	-7%	20.000	-2.907	-16%
234	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 1 50x1 20 incluye hojas fichas y cerraduras	Unidad	1	837.264	795.401	-41.863	-7%	850.000	12.736	2%
235	carpiteria de madera,Hojas tipo persinana 2,00x1,20 incluye hojas fichas y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.047.286	994.922	-52.364	-7%	1.050.000	2.714	0%
236	carpiteria de madera,Mueble para cocina inferior en madera terminacion lustre colocado incluido herrajes	Metros cuadrados	1	963.502	915.327	-48.175	-7%	850.000	-113.502	-15%
237	carpiteria de madera,Provision y colocacion guarda para pared de madera lustrada de 15 cm de altura con terminales molduras sencillas	Metro lineal	1	35.267	33.504	-1.763	-7%	40.000	4.733	17%
238	carpiteria de madera,desarme de muebles empotrados de madera 0,7 metros de ancho por 2,5 metros de altura para traslado y posterior armado	Metro lineal	1	49.820	47.329	-2.491	-7%	47.000	-2.820	-7%
239	carpiteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera	Unidad	1	138.067	131.164	-6.903	-7%	134.000	-4.067	-4%
240	carpinteria metalica, Balancin de 0,60 x 0,40	Unidad	1	159.424	151.453	-7.971	-7%	200.000	40.576	32%
241	carpinteria metalica, Balancin de 1,00 x 1,00	Unidad	1	294.259	279.546	-14.713	-7%	335.000	40.741	17%
242	carpinteria metalica, Puerta metalica tipo reja 0,80x2,10	Metros cuadrados	1	650.825	618.284	-32.541	-7%	600.000	-50.825	-10%
243	carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20	Metros cuadrados	1	502.135	477.028	-25.107	-7%	500.000	-2.135	-1%
244	carpinteria metalica,Baranda metalica para escalera	Metro lineal	1	302.838	287.696	-15.142	-7%	250.000	-52.838	-22%
245	carpinteria metalica,Puerta de chapa doblada de hasta 1,20m de ancho con marco metalico	Metros cuadrados	1	427.400	406.030	-21.370	-7%	400.000	-27.400	-8%
246	carpinteria metalica, Escalera metalica del tipo marinera ancho de un metro	Metro lineal	1	170.163	161.655	-8.508	-7%	201.000	30.837	23%
247	carpinteria metalica,Porton metalico con chapa doblada con fichas y cerraduras incluidos	Metros cuadrados	1	530.903	504.358	-26.545	-7%	500.000	-30.903	-7%
248	carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m	Metros cuadrados	1	457.731	434.844	-22.887	-7%	400.000	-57.731	-16%
249	herrajes Cambio de cerraduras con llaves	Unidad	1	177.210	168.350	-8.860	-7%	200.000	22.790	16%
250	herrajes cambio de tambor de cerraduras	Unidad	1	84.697	80.462	-4.235	-7%	88.000	3.303	5%
251	herrajes provision y colocacion de tiradores de metal sencillos	Unidad	1	55.148	52.391	-2.757	-7%	47.000	-8.148	-18%
252	herrajes, apertura de puertas	Unidad	1	86.267	81.954	-4.313	-7%	100.000	13.733	20%
253	pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas	Metros cuadrados	1	27.457	31.576	4.119	21%	27.000	-457	-2%
254	pintura al latex interior	Metros cuadrados	1	16.895	19.429	2.534	16%	20.000	3.105	17%
255	pintura al latex exterior	Metros cuadrados	1	18.807	21.628	2.821	16%	22.000	3.193	15%
256	pintura al latex acrilico interior semi brillo y brillo	Metros cuadrados	1	18.873	21.704	2.831	16%	22.000	3.127	15%
257	pintura a la cal con fijador	Metros cuadrados	1	12.054	13.862	1.808	15%	14.000	1.946	15%
258	pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	1	17.791	20.460	2.669	15%	21.000	3.209	16%
259	pintura epoxi para pisos	Metros cuadrados	1	26.247	30.184	3.937	15%	55.000	28.753	100%
260	pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido	Metros cuadrados	1	43.040	49.496	6.456	17%	45.000	1.960	4%
261	pintura de paredes al sintetico	Metros cuadrados	1	47.105	54.171	7.066	16%	50.000	2.895	6%
262	pintura de rejas barandas y estructuras metalicas al sintetico	Metros cuadrados	1	43.040	49.496	6.456	17%	48.000	4.960	10%
263	pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	1	15.898	18.283	2.385	16%	25.000	9.102	52%
264	pintura de aberturas al lustre	Metros cuadrados	1	55.233	63.518	8.285	15%	55.000	-233	0%
265	pintura de aberturas al sintetico	Metros cuadrados	1	34.625	39.819	5.194	15%	40.000	5.375	14%
266	pintura de tejuelones al barniz	Metros cuadrados	1	23.218	26.701	3.483	15%	27.000	3.782	15%
267	pintura al barniz y aceite sobre maderamen y tejuelones	Metros cuadrados	1	23.200	26.680	3.480	15%	27.000	3.800	15%
268	pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo	Metro lineal	1	43.073	49.534	6.461	15%	50.000	6.927	15%
269	pintura con Impacril y tela bidim	Metros cuadrados	1	39.787	45.755	5.968	15%	47.000	7.213	16%
270	pintura piscina epoxi	Metros cuadrados	1	35.275	40.566	5.291	15%	55.000	19.725	70%

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Salinas
Departamento Auditoría Interna
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

271	pintura Resina sobre ladrillos vistos previa limpieza	Metros cuadrados	1	15.296	17.590	2.294	15%	18.000	2.704	16%
272	pintura a la silicona sobre ladrillos vistos	Metros cuadrados	1	16.392	18.851	2.459	15%	19.000	2.608	14%
273	pintura de machimbre al barniz	Metros cuadrados	1	23.167	26.642	3.475	15%	27.000	3.833	15%
274	demonte y demoliciones de mampostería de 0,15	Metros cuadrados	1	40.333	40.333	0	0%	40.000	-333	-1%
275	demonte y demoliciones de mampostería de 0,30	Metros cuadrados	1	48.142	48.142	0	0%	50.000	1.858	5%
276	demonte y demoliciones de revoque	Metros cuadrados	1	20.217	20.217	0	0%	20.000	-217	-1%
277	demonte y demoliciones de piso	Metros cuadrados	1	20.250	20.250	0	0%	20.000	-250	-2%
278	demonte y demoliciones de techo de chapa y estructura metálica	Metros cuadrados	1	25.950	25.950	0	0%	23.000	-2.950	-14%
279	demonte y demoliciones de tejas	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	0	0%	25.000	1.667	9%
280	demonte y demoliciones de tejuelones	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	0	0%	24.000	667	4%
281	demonte y demoliciones de techo bovedilla	Metros cuadrados	1	25.917	25.917	0	0%	27.000	1.083	5%
282	demonte y demoliciones de estructura de hormigon armado	Metros cuadrados	1	40.833	40.833	0	0%	87.000	46.167	141%
283	demonte y demoliciones de contrapiso	Metros cuadrados	1	8.750	8.750	0	0%	13.000	4.250	61%
284	demonte y demoliciones de cielo raso desmontar	Metros cuadrados	1	25.917	25.917	0	0%	24.000	-1.917	-9%
285	demonte y demoliciones de entrepiso de madera	Metros cuadrados	1	26.083	26.083	0	0%	27.000	917	4%
286	demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas	Unidad	1	16.592	16.592	0	0%	20.000	3.408	26%
287	demonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios	Unidad	1	25.917	25.917	0	0%	27.000	1.083	5%
288	demonte y demoliciones Sacar accesorios sanitarios	Unidad	1	25.917	25.917	0	0%	27.000	1.083	5%
289	demonte y demoliciones De revestimientos	Metros cuadrados	1	20.750	20.750	0	0%	20.000	-750	-5%
290	demonte y demoliciones Desmonte de chapas tipo polygal	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	0	0%	25.000	1.667	9%
291	desmonte y demoliciones de techos de chapas	Metros cuadrados	1	23.333	23.333	0	0%	25.000	1.667	9%
292	demonte y demoliciones Excavaciones de pozos	Metros cúbicos	1	63.367	63.367	0	0%	80.000	16.633	33%
293	demonte y demoliciones Desmonte de tierra	Metros cuadrados	1	26.183	26.183	0	0%	25.000	-1.183	-6%
294	demonte y demoliciones desmonte de alfombrado	Metros cuadrados	1	20.417	20.417	0	0%	20.000	-417	-3%
295	demonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido	Metros cuadrados	1	15.496	15.496	0	0%	16.000	504	4%
296	demonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido	Unidad	1	59.467	59.467	0	0%	70.000	10.533	22%
297	Acarreo de escombros	Unidad	1	115.333	115.333	0	0%	134.000	18.667	20%
298	Retiro de escombros	Unidad	1	287.667	287.667	0	0%	335.000	47.333	21%
299	Bolsas de cemento	Unidad	1	66.587	76.575	9.988	15%	73.700	7.113	13%
300	Bolsas de cal hidratada	Unidad	1	33.880	38.962	5.082	18%	40.200	6.320	23%
301	arena lavada de rio	Metros cúbicos	1	98.774	113.590	14.816	21%	110.000	11.226	14%
302	ladrillos comunes	Unidad	1	1.096	1.260	164	21%	1.000	-96	-11%
303	mano de obra de oficial albanil	Unidad	1	287.876	273.482	-14.394	-8%	290.780	2.904	1%
304	mano de obra de ayudante oficial	Unidad	1	200.989	190.940	-10.049	-7%	250.580	49.591	31%
305	mano de obra de oficial plomero	Unidad	1	287.876	273.482	-14.394	-8%	290.780	2.904	1%
306	provision y esparcido de piedra triturada	Metros cúbicos	1	457.569	400.373	-57.196	-20%	450.000	-7.569	-2%
307	Relleno con arena gorda	Metros cúbicos	1	173.846	152.115	-21.731	-24%	170.000	-3.846	-3%
308	alambrado de 2metros de altura con postes de hormigon cada 2,5m	Metro lineal	1	137.448	151.193	13.745	14%	200.000	62.552	57%
309	Vallado perimetral con tejido metálico con mallas de 2 pulgadas con postes curvo de hormigón de 2 m de altura cada 2,5m y 3 hileras de alambre en la parte superior	Metro lineal	1	196.920	216.612	19.692	14%	230.000	33.080	21%
310	provision y colocacion ploter por vidrio tipo esmerislado	Metros cuadrados	1	189.873	142.405	-47.468	-34%	201.000	11.127	7%
311	provision y colocacion ploter por vidrio de un solo color opaco	Metros cuadrados	1	163.521	122.641	-40.880	-34%	201.000	37.479	29%
312	polarizados de vidrios	Metros cuadrados	1	164.854	123.641	-41.213	-34%	160.000	-4.854	-4%
313	Parrilla boca de 1,50 con ladrillos refractarios incluye provision de enlozada carbonera y cenicero graduable	Unidad Medida Global	1	1.183.333	887.500	-295.833	-41%	1.199.760	16.427	2%
314	Pulido de pisos de granito mecanica	Metros cuadrados	1	50.763	50.763	0	0%	50.000	-763	-2%
315	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 500 lts	Unidad	1	572.896	257.803	-315.093	-97%	600.000	27.104	6%
316	Provision y colocacion de tanque de agua de fibra de vidrio con 1000 lts	Unidad	1	955.958	430.181	-525.777	-85%	960.000	4.042	1%
317	Provision y colocacion de motobomba centrifuga de 1 a 2 hp	Unidad	1	1.128.958	508.031	-620.927	-89%	1.000.000	-128.958	-16%
318	Provision y colocacion de motobomba sumergible de 1 a 2 hp	Unidad	1	2.431.500	1.094.175	-1.337.325	-89%	2.200.000	-231.500	-13%
				80.970.990	69.617.265			78.985.000		
				Costo Referencial	CANATTA			SENDERO S.A.		

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abogado Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras de Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas