Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 20/14
"Construcción de Piso Granitina en pista Deportiva"

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

J.T. Concretos y Granitos					
Construcción de Piso Granitina en Pista Deportiva					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	gl		0
2	**Piso granítico**				
	Piso Granítico. Cargado in-situ, e= 8/10 mm, módulos de 2 x 2. Incluye Demarcación tipo para cancha de Futbol de Salón	796,00	m²	100.000	79.600.000
3	**Limpieza Final**				
	Limpieza Final y entrega de obra. Retiro de obras auxiliares y escombros	1,00	gl		0
					79.600.000

ARIA Servicios					
Construcción de Piso Granitina en Pista Deportiva					
N°	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	gl	2.250.000	2.250.000
2	**Piso granítico**				
	Piso Granítico. Cargado in-situ, e= 8/10 mm, módulos de 2 x 2. Incluye Demarcación tipo para cancha de Futbol de Salón	796,00	m²	107.900	85.888.400
3	**Limpieza Final**				
	Limpieza Final y entrega de obra. Retiro de obras auxiliares y escombros	1,00	gl	1.861.600	1.861.000
					90.000.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U O C

Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 20/14
"Construcción de Piso Granitina en pista Deportiva"

A.B. Construcciones					
Construcción de Piso Granitina en Pista Deportiva					
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de Obra				
	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	1,00	gl	2.500.000	2.500.000
2	**Piso granítico**				
	Piso Granítico. Cargado in-situ, e= 8/10 mm, módulos de 2 x 2. Incluye Demarcación tipo para cancha de Futbol de Salón	796,00	m^2	166.000	132.136.000
3	**Limpieza Final**				
	Limpieza Final y entrega de obra. Retiro de obras auxiliares y escombros	1,00	gl	1.000.000	1.000.000
					135.636.000

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Francieli Englert
Responsable U O C