*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Construcción de 1 Aula para Tercer Ciclo en la Escuela Básica Nº 6008 Sor Serafina Rodríguez. | Unidad Medida Global | 1 | | 107.072.695 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 2 | 499.500 | 999.000 | Metros cuadrados | 2 | | | Metros cuadrados | 2 | | |
| 1.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,63 | 4.995 | 317.832 | Metros cuadrados | 63,63 | | | Metros cuadrados | 63,63 | | |
| 1.3 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 63,63 | 7.494 | 476.811 | Metros cuadrados | 63,63 | | | Metros cuadrados | 63,63 | | |
| 1.4 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 6,5 | 349.650 | 2.272.725 | Metros cúbicos | 6,5 | | | Metros cúbicos | 6,5 | | |
| 1.5 | | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 0,8 | 1.848.150 | 1.478.520 | Metros cúbicos | 0,8 | | | Metros cúbicos | 0,8 | | |
| 1.6 | | Encadena inferior y superior de H° A° 15x30 cm | Metros cúbicos | 3,35 | 1.848.150 | 6.191.303 | Metros cúbicos | 3,35 | | | Metros cúbicos | 3,35 | | |
| 1.7 | | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,26 | 1.848.150 | 480.519 | Metros cúbicos | 0,26 | | | Metros cúbicos | 0,26 | | |
| 1.8 | | Columna de H°A° | Metros cúbicos | 0,35 | 1.848.150 | 646.853 | Metros cúbicos | 0,35 | | | Metros cúbicos | 0,35 | | |
| 1.9 | | Losa sobre puerta | Metros cúbicos | 0,1 | 1.898.100 | 189.810 | Metros cúbicos | 0,1 | | | Metros cúbicos | 0,1 | | |
| 1.10 | | Mampostería de nivelación de 30 cm | Metros cuadrados | 11,5 | 129.870 | 1.493.505 | Metros cuadrados | 11,5 | | | Metros cuadrados | 11,5 | | |
| 1.11 | | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 58 | 109.890 | 6.373.620 | Metros cúbicos | 58 | | | Metros cúbicos | 58 | | |
| 1.12 | | Aislación asfáltica De Paredes | Metros cuadrados | 13,5 | 74.925 | 1.011.488 | Metros cuadrados | 13,5 | | | Metros cuadrados | 13,5 | | |
| 1.13 | | Muros de Elevación Mampostería de 30 cm para revocar | Metros cuadrados | 45,8 | 134.865 | 6.176.817 | Metros cuadrados | 45,8 | | | Metros cuadrados | 45,8 | | |
| 1.14 | | Muros de Elevación Mampostería de 15 cm para revocar | Metros cuadrados | 34,4 | 84.915 | 2.921.076 | Metros cuadrados | 34,4 | | | Metros cuadrados | 34,4 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | | En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | 19.980 | 239.760 | Metro lineal | 12 | | | Metro lineal | 12 | | |
| 1.16 | | Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº fijado con planchuela metálica en las enmiendas - con isolant 5 mm. | Metros cuadrados | 83,7 | 349.650 | 29.265.705 | Metros cuadrados | 83,7 | | | Metros cuadrados | 83,7 | | |
| 1.17 | | Paredes interior, exterior, pilares y vigas | Metros cuadrados | 193,25 | 35.964 | 6.950.043 | Metros cuadrados | 193,25 | | | Metros cuadrados | 193,25 | | |
| 1.18 | | Contrapiso de Hº de cascotes | Metros cuadrados | 58 | 39.960 | 2.317.680 | Metros cuadrados | 58 | | | Metros cuadrados | 58 | | |
| 1.19 | | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 58 | 34.965 | 2.027.970 | Metros cuadrados | 58 | | | Metros cuadrados | 58 | | |
| 1.20 | | Piso cerámico en aula y galería (pi 4) esmaltado de alto trafico | Metros cuadrados | 58 | 84.915 | 4.925.070 | Metros cuadrados | 58 | | | Metros cuadrados | 58 | | |
| 1.21 | | Zócalo embutido | Metro lineal | 33,35 | 27.972 | 932.866 | Metro lineal | 33,35 | | | Metro lineal | 33,35 | | |
| 1.22 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80 cm | Metros cuadrados | 28,16 | 69.930 | 1.969.229 | Metros cuadrados | 28,16 | | | Metros cuadrados | 28,16 | | |
| 1.23 | | Puerta tablero de 1,10 x 2,10 m | Unidad | 1 | 1.648.350 | 1.648.350 | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | | |
| 1.24 | | Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m | Metros cuadrados | 7,68 | 324.675 | 2.493.504 | Metros cuadrados | 7,68 | | | Metros cuadrados | 7,68 | | |
| 1.25 | | De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización) | Metros cuadrados | 83,7 | 19.980 | 1.672.326 | Metros cuadrados | 83,7 | | | Metros cuadrados | 83,7 | | |
| 1.26 | | Pared látex acrílica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 193,25 | 47.952 | 9.266.724 | Metros cuadrados | 193,25 | | | Metros cuadrados | 193,25 | | |
| 1.27 | | De abertura metálicas | Metros cuadrados | 15,36 | 24.975 | 383.616 | Metros cuadrados | 15,36 | | | Metros cuadrados | 15,36 | | |
| 1.28 | | De abertura de madera con barniz | Metros cuadrados | 4,65 | 24.975 | 116.134 | Metros cuadrados | 4,65 | | | Metros cuadrados | 4,65 | | |
| 1.29 | | De canaletas | Metro lineal | 32,75 | 17.982 | 588.911 | Metro lineal | 32,75 | | | Metro lineal | 32,75 | | |
| 1.30 | | Canaleta y caño de bajada N.º 24 - desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 32,75 | 74.925 | 2.453.794 | Metro lineal | 32,75 | | | Metro lineal | 32,75 | | |
| 1.31 | | Instalación Eléctrica (Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) | Unidad Medida Global | 1 | 3.496.500 | 3.496.500 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.32 | | Artefactos Eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas ) en Galería (1 Fluorescente de 1 x40 whats) | Unidad Medida Global | 1 | 2.997.000 | 2.997.000 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.33 | | Pizarrón con marco de aluminio | Unidad Medida Global | 1 | 1.098.900 | 1.098.900 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.34 | | Limpieza Final | Unidad Medida Global | 1 | 1.198.800 | 1.198.800 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2 | 72101601-001 | Reparación de Techo en pabelloncon 6 aulas, baños y direccion en la Esc. Bas. N°.279 Doña Dionisia A. Sosa de Franco. Km 16 Acaray | Unidad Medida Global | 1 | | 293.423.842 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Cartel de Obra 2,00x1,00 m (obs: estructura metálica) | Metros cuadrados | 2 | 499.500 | 999.000 | Metros cuadrados | 2 | | | Metros cuadrados | 2 | | |
| 2.2 | | Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones) | Metros cuadrados | 645,17 | 17.982 | 11.601.447 | Metros cuadrados | 645,17 | | | Metros cuadrados | 645,17 | | |
| 2.3 | | color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre | Metros cuadrados | 665 | 194.805 | 129.545.325 | Metros cuadrados | 665 | | | Metros cuadrados | 665 | | |
| 2.4 | | Cumbrera de chapa | Metro lineal | 58,5 | 84.915 | 4.967.528 | Metro lineal | 58,5 | | | Metro lineal | 58,5 | | |
| 2.5 | | Mampostería de elevación de ladrillo hueco | Metros cuadrados | 30 | 84.915 | 2.547.450 | Metros cuadrados | 30 | | | Metros cuadrados | 30 | | |
| 2.6 | | Revoque | Metros cuadrados | 60 | 35.964 | 2.157.840 | Metros cuadrados | 60 | | | Metros cuadrados | 60 | | |
| 2.7 | | Aberturas Metálicas Mantenimiento puertas | Metros cuadrados | 21 | 199.800 | 4.195.800 | Metros cuadrados | 21 | | | Metros cuadrados | 21 | | |
| 2.8 | | Aberturas Metálicas Mantenimiento ventanas | Metros cuadrados | 35 | 64.935 | 2.272.725 | Metros cuadrados | 35 | | | Metros cuadrados | 35 | | |
| 2.9 | | Aberturas Metálicas Ventana vidrio 4 mm | Metros cuadrados | 19 | 149.850 | 2.847.150 | Metros cuadrados | 19 | | | Metros cuadrados | 19 | | |
| 2.10 | | Desagüe pluvial, Canaleta Nº 24 | Metro lineal | 117 | 74.925 | 8.766.225 | Metro lineal | 117 | | | Metro lineal | 117 | | |
| 2.11 | | Desagüe pluvial Caño de bajada de PVC de 100 mm | Metro lineal | 44 | 74.925 | 3.296.700 | Metro lineal | 44 | | | Metro lineal | 44 | | |
| 2.12 | | Instalación Eléctrica ( Renovación Total de Cablería de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada espacio | Unidad | 10 | 949.050 | 9.490.500 | Unidad | 10 | | | Unidad | 10 | | |
| 2.13 | | Artefactos eléctricos ( 4 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) exterior ( 1 Elementos Fluorescentes led de 40 whtas) p/ cada aula | Unidad | 10 | 1.598.400 | 15.984.000 | Unidad | 10 | | | Unidad | 10 | | |
| 2.14 | | Toma schuko para aire acondicionado (incluye cableado) | Unidad | 7 | 250.349 | 1.752.443 | Unidad | 7 | | | Unidad | 7 | | |
| 2.15 | | Pintura Exterior y interior con sellador, enduido acrílico y pintura látex a dos manos | Metros cuadrados | 1.230,5 | 47.952 | 59.004.936 | Metros cuadrados | 1.230,5 | | | Metros cuadrados | 1.230,5 | | |
| 2.16 | | Pintura esmalte sintético para aberturas | Metros cuadrados | 260 | 24.975 | 6.493.500 | Metros cuadrados | 260 | | | Metros cuadrados | 260 | | |
| 2.17 | | Pintura maderamen de techo | Metros cuadrados | 665 | 24.975 | 16.608.375 | Metros cuadrados | 665 | | | Metros cuadrados | 665 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 | | Pintura Pizarrón con marco y porta tiza | Unidad | 6 | 699.300 | 4.195.800 | Unidad | 6 | | | Unidad | 6 | | |
| 2.19 | | Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final. | Metro lineal | 161 | 17.982 | 2.895.102 | Metro lineal | 161 | | | Metro lineal | 161 | | |
| 2.20 | | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 3.801.994 | 3.801.994 | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | |
| | | | - | | Precio Total | 400.496.538 | | | - | | | | | |
| LOTE NRO: 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Construcción de una Cocina Comedor y Construcción de Tinglado y Pista, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Unidad de Medida | Cantidad | | |
| 1 | 72131601-002 | Construcción de una Cocina Comedor en la Esc. Básica N° 1528 Clara Noce de Coronel | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | 164.518.394 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 93,74 | | | Metros cuadrados | 93,74 | 4.950 | 464.013 | Metros cuadrados | 93,74 | | |
| 1.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 93,74 | | | Metros cuadrados | 93,74 | 7.450 | 698.363 | Metros cuadrados | 93,74 | | |
| 1.3 | | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 13 | | | Metros cúbicos | 13 | 349.100 | 4.538.300 | Metros cúbicos | 13 | | |
| 1.4 | | Excavación para cimiento de pilar | Metros cúbicos | 13 | | | Metros cúbicos | 13 | 61.350 | 797.550 | Metros cúbicos | 13 | | |
| 1.5 | | Cartel de Obra | Metros cuadrados | 2 | | | Metros cuadrados | 2 | 499.000 | 998.000 | Metros cuadrados | 2 | | |
| 1.6 | | Zapata de H°A° | Metros cúbicos | 1,48 | | | Metros cúbicos | 1,48 | 1.848.500 | 2.735.780 | Metros cúbicos | 1,48 | | |
| 1.7 | | Pilar y tronco de pilar de H° A° 20X20 | Metros cúbicos | 1,2 | | | Metros cúbicos | 1,2 | 1.849.450 | 2.219.340 | Metros cúbicos | 1,2 | | |
| 1.8 | | Encadenado H°A° inferior | Metros cúbicos | 2,31 | | | Metros cúbicos | 2,31 | 1.849.450 | 4.272.230 | Metros cúbicos | 2,31 | | |
| 1.9 | | Encadenado H°A° superior | Metros cúbicos | 2 | | | Metros cúbicos | 2 | 1.849.450 | 3.698.900 | Metros cúbicos | 2 | | |
| 1.10 | | Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,09 | | | Metros cúbicos | 1,09 | 1.900.000 | 2.071.000 | Metros cúbicos | 1,09 | | |
| 1.11 | | Viga de H° A° de galería | Metros cúbicos | 0,37 | | | cúbicos | 0,37 | 1.849.450 | 684.297 | Metros cúbicos | 0,37 | | |
| 1.12 | | Mampostería de nivelación de 30 cm | cuadrados | 16,04 | | | cuadrados | 16,04 | 129.000 | 2.069.160 | cuadrados | 16,04 | | |
| 1.13 | | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 17,63 | | | Metros cúbicos | 17,63 | 109.800 | 1.935.774 | Metros cúbicos | 17,63 | | |
| 1.14 | | Aislación Asfáltica de paredes | Metros cuadrados | 22,45 | | | Metros cuadrados | 22,45 | 74.250 | 1.666.913 | Metros cuadrados | 22,45 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | | Muros de Elevación De 0,15 m de ladrillo comunes para revocar | Metros cuadrados | 136,15 | | | Metros cuadrados | 136,15 | 85.000 | 11.572.750 | Metros cuadrados | 136,15 | | |
| 1.16 | | Muros de Elevación En varillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 42 | | | Metro lineal | 42 | 19.800 | 831.600 | Metro lineal | 42 | | |
| 1.17 | | Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado) | Metros cuadrados | 179 | | | Metros cuadrados | 179 | 36.850 | 6.596.150 | Metros cuadrados | 179 | | |
| 1.18 | | Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado) | Metros cuadrados | 106 | | | Metros cuadrados | 106 | 39.600 | 4.197.600 | Metros cuadrados | 106 | | |
| 1.19 | | Mochetas de aberturas | Metro lineal | 40,6 | | | Metro lineal | 40,6 | 14.850 | 602.910 | Metro lineal | 40,6 | | |
| 1.20 | | De pilares y Vigas en galería | Metro lineal | 16,5 | | | Metro lineal | 16,5 | 15.900 | 262.350 | Metro lineal | 16,5 | | |
| 1.21 | | De viga cumbrera de HºAº | Metro lineal | 11,7 | | | Metro lineal | 11,7 | 19.850 | 232.245 | Metro lineal | 11,7 | | |
| 1.22 | | De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm. | Metros cuadrados | 120 | | | Metros cuadrados | 120 | 349.800 | 41.976.000 | Metros cuadrados | 120 | | |
| 1.23 | | Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm | Metros cuadrados | 86,9 | | | Metros cuadrados | 86,9 | 39.800 | 3.458.620 | Metros cuadrados | 86,9 | | |
| 1.24 | | Carpeta para piso | Metros cuadrados | 86,9 | | | Metros cuadrados | 86,9 | 34.900 | 3.032.810 | Metros cuadrados | 86,9 | | |
| 1.25 | | Cerámico en aulas y galería de alto trafico | Metros cuadrados | 86,9 | | | Metros cuadrados | 86,9 | 84.500 | 7.343.050 | Metros cuadrados | 86,9 | | |
| 1.26 | | Zócalo embutido | Metro lineal | 57,46 | | | Metro lineal | 57,46 | 23.000 | 1.321.580 | Metro lineal | 57,46 | | |
| 1.27 | | Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común | Metros cuadrados | 33,76 | | | Metros cuadrados | 33,76 | 90.000 | 3.038.400 | Metros cuadrados | 33,76 | | |
| 1.28 | | Carpintería de madera De puerta madera de 1,1 x 2,1 Tablero | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | Unidad | 1 | | |
| 1.29 | | Carpintería de madera Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero | Unidad | 2 | | | Unidad | 2 | 1.499.500 | 2.999.000 | Unidad | 2 | | |
| 1.30 | | Carpintería Metálicas Ventana Tipo Balancín | Metros cuadrados | 12,6 | | | Metros cuadrados | 12,6 | 324.500 | 4.088.700 | Metros cuadrados | 12,6 | | |
| 1.31 | | Carpintería Metálicas Vidrios de 3 mm | Metros cuadrados | 12,6 | | | Metros cuadrados | 12,6 | 149.500 | 1.883.700 | Metros cuadrados | 12,6 | | |
| 1.32 | | Instalación Eléctrica. Conexión a red interna según reglamento de ANDE | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 1.644.800 | 1.644.800 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.33 | | Instalación Eléctrica. Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalización) | Unidad | 25 | | | Unidad | 25 | 140.000 | 3.500.000 | Unidad | 25 | | |
| 1.34 | | Fluorescente de 3 elementos y 40 watts | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 319.500 | 319.500 | Unidad | 1 | | |
| 1.35 | | Fluorescente de 2 elementos y 40 watts | Unidad | 8 | | | Unidad | 8 | 299.450 | 2.395.600 | Unidad | 8 | | |
| 1.36 | | Fluorescente de 1 elementos y 40 watts | Unidad | 2 | | | Unidad | 2 | 220.000 | 440.000 | Unidad | 2 | | |
| 1.37 | | Desagüe Pluvial Canaletas | Metro lineal | 25 | | | Metro lineal | 25 | 74.920 | 1.873.000 | Metro lineal | 25 | | |
| 1.38 | | Desagüe Pluvial Bajadas | Metro lineal | 16 | | | Metro lineal | 16 | 74.920 | 1.198.720 | Metro lineal | 16 | | |
| 1.39 | | Pinturas Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 179 | | | Metros cuadrados | 179 | 41.880 | 7.496.520 | Metros cuadrados | 179 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | | Pared látex acrílica exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 106 | | | Metros cuadrados | 106 | 43.900 | 4.653.400 | Metros cuadrados | 106 | | |
| 1.41 | | Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones) | Metros cuadrados | 120 | | | Metros cuadrados | 120 | 24.950 | 2.994.000 | Metros cuadrados | 120 | | |
| 1.42 | | Barnizado de aberturas de madera | Metros cuadrados | 16 | | | Metros cuadrados | 16 | 28.000 | 448.000 | Metros cuadrados | 16 | | |
| 1.43 | | Canaletas, anti oxido y pintura final. | Metro lineal | 25 | | | Metro lineal | 25 | 24.950 | 623.750 | Metro lineal | 25 | | |
| 1.44 | | Bajadas, anti oxido y pintura final | Metro lineal | 16 | | | Metro lineal | 16 | 24.950 | 399.200 | Metro lineal | 16 | | |
| 1.45 | | Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex | Metro lineal | 12 | | | Metro lineal | 12 | 42.000 | 504.000 | Metro lineal | 12 | | |
| 1.46 | | Agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 1.998.000 | 1.998.000 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.47 | | Desagüe cloacal, Registros, 40x40x40 cm | Unidad | 2 | | | Unidad | 2 | 349.500 | 699.000 | Unidad | 2 | | |
| 1.48 | | Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 2.998.120 | 2.998.120 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.49 | | Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 1.998.850 | 1.998.850 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.50 | | Pileta de cocina con grifería | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 1.998.850 | 1.998.850 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.51 | | Azulejo Blanco | Metros cuadrados | 10 | | | Metros cuadrados | 10 | 89.800 | 898.000 | Metros cuadrados | 10 | | |
| 1.52 | | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2 | 72131601-007 | Construcción de Tinglado y Pista 20x20 Colegio Nacional Fabio Jesús Romero del Puerto | Unidad Medida Global | 1 | | | Unidad Medida Global | 1 | | 248.784.614 | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 2.1 | | Cartel de Obra (2,00x1,00) | Metros cuadrados | 2 | | | Metros cuadrados | 2 | 499.700 | 999.400 | Metros cuadrados | 2 | | |
| 2.2 | | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 400 | | | Metros cuadrados | 400 | 3.500 | 1.400.000 | Metros cuadrados | 400 | | |
| 2.3 | | Excavación para fundaciones y mampostería de nivelación | Metros cúbicos | 17,28 | | | Metros cúbicos | 17,28 | 104.850 | 1.811.808 | Metros cúbicos | 17,28 | | |
| 2.4 | | Remoción de mástil | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 149.820 | 149.820 | Unidad | 1 | | |
| 2.5 | | Reposición de mástil existente | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 549.100 | 549.100 | Unidad | 1 | | |
| 2.6 | | Relleno de tierra colorada para (nivelación de pista) | Metros cúbicos | 80 | | | Metros cúbicos | 80 | 89.880 | 7.190.400 | Metros cúbicos | 80 | | |
| 2.7 | | Zapata HºAº (1.40x1.40x0,25) mts | Metros cúbicos | 5,04 | | | Metros cúbicos | 5,04 | 1.899.100 | 9.571.464 | Metros cúbicos | 5,04 | | |
| 2.8 | | Tronco de Pilar de HºAº 0,25 x 0,60x0,85) | Metros cúbicos | 1,27 | | | Metros cúbicos | 1,27 | 1.899.100 | 2.411.857 | Metros cúbicos | 1,27 | | |
| 2.9 | | Columna HºAº de (25x50) mts de altura | Metros cúbicos | 3 | | | Metros cúbicos | 3 | 1.899.100 | 5.697.300 | Metros cúbicos | 3 | | |
| 2.10 | | De nivelación de ladrillo común de 30 cm(+)0,15cm nivel de calle | Metros cuadrados | 40 | | | Metros cuadrados | 40 | 144.850 | 5.794.000 | Metros cuadrados | 40 | | |
| 2.11 | | Revoque de columnas y mampostería de nivelación | Metros cuadrados | 51,4 | | | Metros cuadrados | 51,4 | 34.680 | 1.782.552 | Metros cuadrados | 51,4 | | |
| 2.12 | | Piso de Hº de 10 cm de espesor alisada con maquina tipo helicóptero ( junta de dilatación cada 3 mts) | Metros cuadrados | 400 | | | Metros cuadrados | 400 | 139.999 | 55.999.600 | Metros cuadrados | 400 | | |
| 2.13 | | Pilar de estructura metálica | Metro lineal | 72 | | | Metro lineal | 72 | 149.500 | 10.764.000 | Metro lineal | 72 | | |
| 2.14 | | Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 % | Metros cuadrados | 428,5 | | | Metros cuadrados | 428,5 | 169.989 | 72.840.287 | Metros cuadrados | 428,5 | | |

*Municipalidad de Minga Guazú*

*Unidad Operativa de Contrataciones*

Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú

ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**LCO Nº 11/2.021 "Construcción de Aula, Cocina Comedor, Tinglado y Reparación de Techo en Distintas Escuelas Públicas del Distrito de Minga Guazú con ID: 401.060**

| | | | PRISMAPAR S.A con RUC 80075157-4 | | | | S&V SERVIS con RUC 80056395-5 | | | | Empresa 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | | Cabreada metálica | Metro lineal | 107,1 | | | Metro lineal | 107,1 | 164.890 | 17.659.719 | Metro lineal | 107,1 | | |
| 2.16 | | Tensores de cabreadas | Metro lineal | 258 | | | Metro lineal | 258 | 22.350 | 5.766.300 | Metro lineal | 258 | | |
| 2.17 | | Frontón de chapa zinc | Metros cuadrados | 75 | | | Metros cuadrados | 75 | 149.990 | 11.249.250 | Metros cuadrados | 75 | | |
| 2.18 | | Desagüe Pluvial Canaleta | Metro lineal | 40 | | | Metro lineal | 40 | 85.000 | 3.400.000 | Metro lineal | 40 | | |
| 2.19 | | Desagüe Pluvial | Metro lineal | 60 | | | Metro lineal | 60 | 50.000 | 3.000.000 | Metro lineal | 60 | | |
| 2.20 | | Pintura Látex con sellador y pintura a dos manos | Metros cuadrados | 51,4 | | | Metros cuadrados | 51,4 | 32.480 | 1.669.472 | Metros cuadrados | 51,4 | | |
| 2.21 | | Pintura de cabreada | Metro lineal | 107,1 | | | Metro lineal | 107,1 | 27.850 | 2.982.735 | Metro lineal | 107,1 | | |
| 2.22 | | Pintura de canaletas y bajada | Metro lineal | 100 | | | Metro lineal | 100 | 24.850 | 2.485.000 | Metro lineal | 100 | | |
| 2.23 | | Pintura de pista | Metros cuadrados | 385 | | | Metros cuadrados | 385 | 32.480 | 12.504.800 | Metros cuadrados | 385 | | |
| 2.24 | | Instalación Eléctrica Acometida según reglamento ANDE | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 1.998.450 | 1.998.450 | Unidad | 1 | | |
| 2.25 | | Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W. | Unidad | 1 | | | Unidad | 1 | 2.508.100 | 2.508.100 | Unidad | 1 | | |
| 2.26 | | Instalación Eléctrica Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W- | Unidad | 6 | | | Unidad | 6 | 1.000.000 | 6.000.000 | Unidad | 6 | | |
| 2.27 | | Trabajos de limpieza final y retiro de desechos | Metros cuadrados | 400 | | | Metros cuadrados | 400 | 1.498 | 599.200 | Metros cuadrados | 400 | | |
| | | | | | | | | | Precio Total | 413.303.007 | | | | |

**Liz Paola Ojeda Calderon**
**Responsable de la UOC**