Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción Ybyturuzu Km 14 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.776.369**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	737	1.951	1.437.887	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	737	2.005	1.477.685	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	155	2.059	319.145	Metros cúbicos	155		0	Metros cúbicos	155		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	737	27.929	20.583.673	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		737	2.932	2.160.884		737				737		
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	187	26.959	5.041.333	Metro lineal	187			Metro lineal	187		
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	737	2.427	1.788.699	Metros cuadrados	737			Metros cuadrados	737		
1.4.2		Compactación Final		737	3.061	2.255.957		737		0		737		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	737	968	713.416	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción San Antonio Km 14 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.399.814**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	833	1.951	1.625.183	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	833	2.005	1.670.165	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	175	2.059	360.325	Metros cúbicos	175		0	Metros cúbicos	175		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	833	27.929	23.264.857	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		833	2.932	2.442.356		833		0		833		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	210	26.959	5.661.390	Metro lineal	210		0	Metro lineal	210		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	833	2.427	2.021.691	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
2.4.2		Compactación Final		833	3.061	2.549.813		833		0		833		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	833	968	806.344	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0

Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID N° 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción El Dorado Km 14 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.399.814**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	833	1.951	1.625.183	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		833	2.005	1.670.165		833		0		833		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	175	2.059	360.325	Metros cúbicos	175		0	Metros cúbicos	175		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	833	27.929	23.264.857	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		833	2.932	2.442.356		833		0		833		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	210	26.959	5.661.390	Metro lineal	210		0	Metro lineal	210		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	833	2.427	2.021.691	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
3.4.2		Compactación Final		833	3.061	2.549.813		833		0		833		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	833	968	806.344	Metros cuadrados	833		0	Metros cuadrados	833		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción San Miguel 1 y 2 Km 14 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**71.987.032**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.463	1.951	2.854.313	Metros cuadrados	1.463		0	Metros cuadrados	1.463		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		1.463	2.005	2.933.315		1.463		0		1.463		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	307	2.059	632.113	Metros cúbicos	307		0	Metros cúbicos	307		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.463	27.929	40.860.127	Metros cuadrados	1.463		0	Metros cuadrados	1.463		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		1.463	2.932	4.289.516		1.463		0		1.463		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	370	26.959	9.974.830	Metro lineal	370		0	Metro lineal	370		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.463	2.427	3.550.701	Metros cuadrados	1.463		0	Metros cuadrados	1.463		0
4.4.2		Compactación Final		1.463	3.061	4.478.243		1.463		0		1.463		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.463	968	1.416.184	Metros cuadrados	1.463		0	Metros cuadrados	1.463		0

Ojeda Calderón
Encargado de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción Tajy Poty Km 18 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**53.025.824**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.073	1.951	2.093.423	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.073	2.005	2.151.365	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	225	2.059	463.275	Metros cúbicos	225		0	Metros cúbicos	225		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.073	27.929	29.967.817	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.073	2.932	3.146.036	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	270	26.959	7.278.930	Metro lineal	270		0	Metro lineal	270		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.073	2.427	2.604.171	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.073	3.061	3.284.453	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.073	968	1.038.664	Metros cuadrados	1.073		0	Metros cuadrados	1.073		0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción Trebol Km 19 Lado Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**78.605.105**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
6.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.601	1.951	3.123.551	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.601	2.005	3.210.005	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	336	2.059	691.824	Metros cúbicos	336		0	Metros cúbicos	336		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.601	27.929	44.714.329	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.601	2.932	4.694.132	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	402	26.959	10.837.518	Metro lineal	402		0	Metro lineal	402		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.601	2.427	3.885.627	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		
6.4.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.601	3.061	4.900.661	Metros cuadrados	1.601		0	Metros cuadrados	1.601		
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.601	968	1.549.768	Metros cuadrados	1.601			Metros cuadrados	1.601		
6.5		Limpieza												

Z Paola Oleda Calderón
ncargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción San Carlos Uno Km 21 Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.776.369**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra: (1.00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
7.1.2		Marcación	Metros cuadrados	737	1.951	1.437.887	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	737	2.005	1.477.685	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	155	2.059	319.145	Metros cúbicos	155		0	Metros cúbicos	155		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	737	27.929	20.583.673	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	737	2.932	2.160.884	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.3		Cordón de Ho.												
7.3.1		lateral	Metro lineal	187	26.959	5.041.333	Metro lineal	187		0	Metro lineal	187		0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	737	2.427	1.788.699	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	737	3.061	2.255.957	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	737	968	713.416	Metros cuadrados	737		0	Metros cuadrados	737		0
8	72131701-002	Construcción de empedrado Fracción Jevy`aha Km 21 Lado Monday	Unidad Medida Global	1		**30.575.144**	Unidad Medida Global	1		**0**	Unidad Medida Global	1		**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
8.1.2		Marcación	Metros cuadrados	609	1.951	1.188.159	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	609	2.005	1.221.045	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.2		colorada												
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	128	2.059	263.552	Metros cúbicos	128		0	Metros cúbicos	128		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	609	27.929	17.008.761	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	609	2.932	1.785.588	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.3		Cordón de Ho.												
8.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	155	26.959	4.178.645	Metro lineal	155		0	Metro lineal	155		0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	609	2.427	1.478.043	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	609	3.061	1.864.149	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0
8.5		Limpieza												
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	609	968	589.512	Metros cuadrados	609		0	Metros cuadrados	609		0

Lic. Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
9	72131701-002	**Construcción de empedrado Fracción San Carlos Dos Km 21 - cerca de Club Deportivo Don Bosco - Lado Monday**	Unidad Medida Global	1		35.999.929	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		0
9.1		Trabajos Preliminares												
9.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2	498.845	997.690	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2		0
9.1.2		Marcación	Metros cuadrados	721	1.951	1.406.671	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	721	2.005	1.445.605	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.2		colorada												
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	151	2.059	310.909	Metros cúbicos	151		0	Metros cúbicos	151		0
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	721	27.929	20.136.809	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	721	2.932	2.113.972	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.3		Cordón de Ho.												
9.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	183	26.959	4.933.497	Metro lineal	183		0	Metro lineal	183		0
9.4		Compactación												
9.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	721	2.427	1.749.867	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	721	3.061	2.206.981	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
9.5		Limpieza												
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	721	968	697.928	Metros cuadrados	721		0	Metros cuadrados	721		0
		TOTAL GENERAL				**426.545.400**				**0**				**0**

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 20, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Km 22 - Lado Acaray**	Unidad Medida Global	1		0	Unidad Medida Global	1		58.891.141	Unidad Medida Global	1		0
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
1.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.002	2.402.400	Metros cuadrados	1.200		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	1.991	2.389.200	Metros cuadrados	1.200		0
1.2		colorada												
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	252		0	Metros cúbicos	252	1.964	494.928	Metros cúbicos	252		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	27.956	33.547.200	Metros cuadrados	1.200		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.830	3.396.000	Metros cuadrados	1.200		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	301		0	Metro lineal	301	26.789	8.063.489	Metro lineal	301		0
1.4		Compactación												

Liz Paola Ojeda Calderón
U.O.C
Encargada de D...
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.386	2.863.200	Metros cuadrados	1.200		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.973	3.567.600	Metros cuadrados	1.200		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	998	1.197.600	Metros cuadrados	1.200		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km 24 Fracción Maporo - Lado Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**66.954.630**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra:/1,00x2,00)	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.002	2.402.400	Metros cuadrados	1.200		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	1.991	2.389.200	Metros cuadrados	1.200		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	252		0	Metros cúbicos	252	1.964	494.928	Metros cúbicos	252		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	27.956	33.547.200	Metros cuadrados	1.200		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.830	3.396.000	Metros cuadrados	1.200		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	602		0	Metro lineal	602	26.789	16.126.978	Metro lineal	602		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.386	2.863.200	Metros cuadrados	1.200		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	2.973	3.567.600	Metros cuadrados	1.200		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.200		0	Metros cuadrados	1.200	998	1.197.600	Metros cuadrados	1.200		0
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Km 25 Fracción Cristo Rey - Lado Acaray**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**80.572.978**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
3.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	2.002	3.301.298	Metros cuadrados	1.649		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	1.991	3.283.159	Metros cuadrados	1.649		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	346		0	Metros cúbicos	346	1.964	679.544	Metros cúbicos	346		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	27.956	46.099.444	Metros cuadrados	1.649		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	2.830	4.666.670	Metros cuadrados	1.649		0
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	414		0	Metro lineal	414	26.789	11.090.646	Metro lineal	414		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	2.386	3.934.514	Metros cuadrados	1.649		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	2.973	4.902.477	Metros cuadrados	1.649		0

Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho UOC
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.649		0	Metros cuadrados	1.649	998	1.645.702	Metros cuadrados	1.649		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción Maria Auxiliadora 2 - Km 20 - Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**70.027.244**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra:(1,00x2,00 mts)	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	2.002	2.862.860	Metros cuadrados	1.430		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	1.991	2.847.130	Metros cuadrados	1.430		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	300		0	Metros cúbicos	300	1.964	589.200	Metros cúbicos	300		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	27.956	39.977.080	Metros cuadrados	1.430		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	2.830	4.046.900	Metros cuadrados	1.430		0
4.3		Cordón de Ho.												
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	360		0	Metro lineal	360	26.789	9.644.040	Metro lineal	360		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	2.386	3.411.980	Metros cuadrados	1.430		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	2.973	4.251.390	Metros cuadrados	1.430		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.430		0	Metros cuadrados	1.430	998	1.427.140	Metros cuadrados	1.430		0
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado Fracción Portal de Minga - Km 28 - Lado Monday**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.504.000**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra:(1.00x2,00 mts.)	Metros cúbicos	2		0	Metros cúbicos	2	484.762	969.524	Metros cúbicos	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	2.002	1.457.456	Metros cuadrados	728		
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	1.991	1.449.448	Metros cuadrados	728		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	153		0	Metros cúbicos	153	1.964	300.492	Metros cúbicos	153		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	27.956	20.351.968	Metros cuadrados	728		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	2.830	2.060.240	Metros cuadrados	728		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	384		0	Metro lineal	384	26.789	10.286.976	Metro lineal	384		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	2.386	1.737.008	Metros cuadrados	728		0

Lic. Paola Ojeda Calderón
Encargado de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 12/2.019 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 18, Km. 19, Km. 20, Km. 21, Km. 22, Km. 24, Km. 25, Km. 28 de Minga Guazú " ID Nº 367.979.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Constructora 2 Hermanos con RUC 4013685-0				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	2.973	2.164.344	Metros cuadrados	728		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	728		0	Metros cuadrados	728	998	726.544	Metros cuadrados	728		0
		TOTAL GENERAL LOTE Nº 02				**0**				**317.949.993**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ * UOC * 2015 - 2020

Liz Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.