ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

N°	Descripción	RBA Construcciones			EMPRESA 2			EMPRESA 3		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Excavacion para cimientos	28,5	45.082	1.284.837	28,5		0	28,5		0
2	Carga de cimiento P.B.C	16,6	404.009	6.706.549	16,6		0	16,6		0
3	Desmonte de aberturas	2	80.847	161.694	2		0	2		0
4	Abrir vano para puerta - acceso a area ampliacion	2	182.844	365.688	2		0	2		0
5	Cerrar vano	1	390.070	390.070	1		0	1		0
6	Desmonte de ventanas y puerta de fachada principal para cambio	4	119.261	477.044	4		0	4		0
7	Reajuste de marcos de ventanas y puerta para colocacion de vidrio	1	1.536.141	1.536.141	1		0	1		0
8	Mamposteria de nivelacion 0,45m lad. Comun	13,15	194.509	2.557.793	13,15		0	13,15		0
9	Mamposteria de nivelacion 0,30m lad. Comun	11,1	179.719	1.994.881	11,1		0	11,1		0
10	Mamposteria de elevacion 0,30m lad. Comun	179,6	183.163	32.896.075	179,6		0	179,6		0
11	Mamposteria de elevacion 0,15m lad. Comun	15,2	111.867	1.700.378	15,2		0	15,2		0
12	Pilares diam 0,40m con base y capitel	21	324.363	6.811.623	21		0	21		0
13	Envarillado de muros en 2 camadas	96,8	28.687	2.776.902	96,8		0	96,8		0
14	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	389,6	28.520	11.111.392	389,6		0	389,6		0
15	Revoque de mochetas para aberturas	61,1	37.618	2.298.460	61,1		0	61,1		0
16	Cantos vivos revocados interiores	122,2	42.983	5.252.523	122,2		0	122,2		0
17	Moldura de remate sobre muro de fachada	27,3	65.700	1.793.610	27,3		0	27,3		0
18	Cantos vivos revocados de volumenes exteriores	44,3	42.983	1.904.147	44,3		0	44,3		0

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

LIC. FERNANDO ARIEL ESPINOLA CAÑIZA
U.O.C.

19	Colocacion de marcos para puertas	3	190.389	571.167	3		0	3		0
20	Macizada de perfiles metalicos para asiento de techo metalico	1	1.552.036	1.552.036	1		0	1		0
21	Contrapiso de H° de cascotes	175,85	40.749	7.165.712	175,85		0	175,85		0
22	Piso tipo Porcelanato (color a eleccion)	175,85	132.500	23.300.125	175,85		0	175,85		0
23	Zocalo tipo porcelanato (color a eleccion)	85	45.831	3.895.635	85		0	85		0
24	Aislacion horizontal 1ra capa con asfalto solido	46,9	73.545	3.449.261	46,9		0	46,9		0
25	Aislacion horizontal 2da capa con asfalto solido	24	73.545	1.765.080	24		0	24		0
26	Aislacion de losa de galeria frente - incluye carpeta alisada	68	194.881	13.251.908	68		0	68		0
27	De chapas Galv., sobre estructura de perfiles metalicos - incluye aislacion con membrana isolant de 10mm.	134	185.507	24.857.938	134		0	134		0
28	De losita sobre tejuelon y tirantes de madera	74	297.537	22.017.738	74		0	74		0
29	Balaustre perimetral sobre losa frente	1	12.119.388	12.119.388	1		0	1		0
30	De machimbre de lapacho de 1ra.	116,5	135.793	15.819.885	116,5		0	116,5		0
31	Junta perimetral	74,1	34.452	2.552.893	74,1		0	74,1		0
32	Puerta de madera 0,70/0,90x2,10 - incluye marco y contramarco	3	1.522.968	4.568.904	3		0	3		0
33	Ventanas en cristal templado incoloro 10mm	17,8	789.785	14.058.173	17,8		0	17,8		0
34	Puerta en cristal templado incoloro 10mm - acceso principal	3,9	1.143.461	4.459.498	3,9		0	3,9		0
35	Porton de acceso vehicular de 2 hj	1	6.611.540	6.611.540	1		0	1		0
36	Porton de acceso peatonal	1	1.858.762	1.858.762	1		0	1		0
37	De paredes al latex interior/exterior	389,6	24.059	9.373.386	389,6		0	389,6		0
38	De pilares de galeria	1	1.472.599	1.472.599	1		0	1		0
39	De balaustres sobre losa frente	1	2.450.858	2.450.858	1		0	1		0
40	De tejuelones, tirantes y vigas con barniz	68	20.984	1.426.912	68		0	68		0
41	De aberturas de madera con esmalte sintetico	11	39.548	435.028	11		0	11		0
42	De portones metalicos con pintura sintetica	24,2	35.236	852.711	24,2		0	24,2		0
43	Desagüe cloacal	1	981.553	981.553	1		0	1		0
44	Desagüe pluvial	1	2.575.085	2.575.085	1		0	1		0
45	Camara Septica 1,00x1,60x1,20 m	1	3.523.498	3.523.498	1		0	1		0
46	Pozo ciego 1,50x3,00 m	1	5.089.213	5.089.213	1		0	1		0
47	Agua Corriente	1	1.127.925	1.127.925	1		0	1		0
48	Instalacion eléctrica	1	9.460.522	9.460.522	1		0	1		0

LIC. FERNANDO ARIEL ESPINOLA CAÑIZA
U.O.C.

49	Artefactos sanitarios	1	2.379.753	2.379.753	1		0	1		0
50	Revestido de azulejos	20	111.420	2.228.400	20		0	20		0
51	Artefactos electricos	1	7.778.663	7.778.663	1		0	1		0
52	Limpieza periodica y final	1	1.956.849	1.956.849	1		0	1		0
	Total			299.008.404			0			0

MUNICIPALIDAD DE IMBUTICA U.O.C.

Ariel Espinola

ENCARGADO DE LA U.O.C.